



GasNet

Člen innogy

A 1131/OSM/2021
(21.11.2021, usn. č. 1133/2021)



DOHODA O REALIZACI PŘELOŽKY PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY A ČÁSTI ODBĚRNÉHO PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

dle § 70 zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů
a dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

A O PRÁVU PROVÉST STAVBU VE SMYSLU ZÁKONA č. 183/2006 Sb.

Č.p. 45

Číslo: 7700101286/12

Název stavby: Rekonstrukce MS (STL/NTL plynovody) Příbram – Jiráskovy sady +3

I. Účastníci dohody

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567, zapsaná v OR: KS v Ústí nad Labem, sp.zn. C 23083
(dále v textu GN)

Zastoupena dle plné moci:

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311, zapsaná v OR: KS v Brně, sp. zn. C 57165

Která je dále zastoupená (vyplní ext. projektant):

Ingas Praha s.r.o.

Litevská 1174/8, Praha 10, 100 00

IČ: 63672626

DIČ: CZ63672626

Zapsaná v OR/ŽR: MOS Praha, oddíl C, vložka 36649

Jednající/zastoupená: Ing. Jiří Dejmek – jednatelem společnosti

(dále jen „GN“)

a

Obchodní firma / Jméno a příjmení: Město Příbram

Adresa sídla / Bydliště: Tyršova 108, 26101 Příbram I

IČ / Datum narození: IČO: 00243432

Spojení na (zástupce) vlastníka nemovitosti a OPZ:

Adresa odběrného místa: Jiráskovy sady 45, 261 01 Příbram

Parcelní číslo (k.ú. xxxx): 1006/2, k.ú. Příbram

(dále jen „vlastník“)

II. Předmět dohody*

Předmětem této dohody je, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EZ“):

☒ a) provedení přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení (dále jen „OPZ“) a současně přemístění hlavního uzávěru plynu (dále jen „HUP“) v následujícím rozsahu a za dále dohodnutých podmínek:

☒ **vybudování nového HUP včetně:**

☒ hlavního uzávěru plynu

☐ plynoměru

☐ více plynometrů – nevymisťujeme

☐ uzávěru za plynoměrem

☐ změna tlakové hladiny

☐ umístění komunikačního vedení pro koncové zařízení, které je součástí plynárenského zařízení

☐ **úprava stávajícího objektu HUP včetně:**

☐ hlavního uzávěru plynu

☐ plynoměru

☐ více plynometrů – nevymisťujeme

☐ uzávěru za plynoměrem

☐ změna tlakové hladiny

☐ umístění komunikačního vedení pro koncové zařízení, které je součástí plynárenského zařízení

a umožnění provedení stavby přeložky plynovodní přípojky a OPZ, k čemuž vlastník svým podpisem této dohody dává souhlas nebo


☐ b) odpojení plynovodní přípojky od distribuční soustavy GN a její ponechání v pozemku; přičemž vlastník k tomu dává podpisem této dohody svůj souhlas.

Jsou-li vlastník pozemku dotčeného plynovodní přípojkou nebo vlastník budovy různou osobou od vlastníka OPZ, je nutno smlouvu uzavřít také s těmito vlastníky (např. vlastník pozemku před budovou).

Kód: ☐ S ☐ N (pouze pro interní potřebu „GN“)

* Zaškrtnutím pole označte požadovanou činnost

Kontaktní centrum: NONSTOP linka 800 11 33 55, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz



III. Technické podmínky realizace předmětu dohody

1. *Popis způsobu přeložky části OPZ a plynovodní přípojky: Dle požadavku investora přesun přípojky a hlavního uzávěru plynu (HUP) z chodníku u objektu č.p. 44, do chodníku u objektu č.p. 240. Rekonstrukce veřejné části přípojky od řadu až po HUP a dopojení na stávající OPZ v chodníku/trávníku (ulice Jinecká).*
2. *Specifikace prováděných prací: Stávající zemní HUP v chodníku u č.p. 44. Stávající regulátor a plynoměr v piliři na hranici pozemku. Dle požadavku investora bude přípojka přesunuta do chodníku u č.p. 240. Přípojka bude zrekonstruována od řadu až po nový zemní HUP. Bude provedeno dopojení na stávající OPZ v chodníku/trávníku (ulice Jinecká).*
3. *Zdokumentování výchozího stavu nemovitosti před úpravou OPZ a prováděním souvisejících prací:*

Zhotovitelem projektové dokumentace (osoba zmocněná jednat ve věcech předmětu této dohody jménem GN) je:

Ingas Praha s.r.o., Litevská 1174/8, Praha 10

Ing. Zdeněk Havlín – projektant a Tomáš Vítů - projektant

IV. Termíny

Předpokládaný termín realizace rekonstrukce přípojky nebo jejího odpojení: 2021

Upřesnění termínu se uskuteční: telefonicky, e-mailem na adresu vlastníka s předstihem alespoň 15 dnů před realizací díla: na adresu (číslo):

.....z.prida@ul.240@pr.10.praha.eu..... e-mailovým sdělením nebo SMS zprávou.

Termín přerušení dodávky plynu na předmětném odběrném místě bude zákazníkům oznámen prokazatelně minimálně 15 dní předem.

V. Rozměrový náčrt umístění HUP

VI. Další ujednání

1. Na výše uvedeném odběrném místě bude na náklad GN provedena přeložka plynovodní přípojky a části OPZ v rozsahu dle článku II. a III. této dohody. V souladu se zněním § 70 EZ se po provedení přeložky vlastnictví plynových zařízení (OPZ, PZ) nemění. GN poskytuje na přeloženou část OPZ záruku po dobu 24 měsíců, počínaje dokončením předmětu této dohody. Dělicím místem je vstupní šroubení nového HUP (resp. svěrný spoj přechodky PE/ocel nebo armatury HUP). Příslušné dokumenty pro bezpečný provoz budou vlastníkovi předány osobně, nebo zaslány poštou na uvedenou adresu.
2. Veškeré náklady na provedení činností podle čl. II. a III. této dohody hradí GN.
3. Vlastník prohlašuje, že souhlasí s předmětem této dohody, akceptuje navržené technické řešení, uvedený termín a rozsah realizace. Pokud bude předmětem této dohody pouze činnost dle čl. II. písm. b) této dohody, nepoužijí se čl. IV. poslední věta a čl. VI. odst. 1. této dohody.
4. Vlastník se zavazuje, že se zněním této dohody seznámí případného nabyvatele OPZ a dotčených nemovitostí. Smluvní strany se současně zavazují o případném právním nástupnictví bez zbytečného prodlení písemně informovat druhou ze smluvních stran.
5. Osobami zmocněnými jednat v rámci této dohody jsou:
 - a) za GN: GridServices, s.r.o., oddělení řízení výstavby – Čechy – západ Edvarda Beneše 70 – 72, Plzeň, 304 77, projektový manažer Ladislav Faulhammer, ladislav.faulhammer@innogy.com případně substituční zmocněnec:
Ing. Zdeněk Havlín a Tomáš Vítů, Ingas Praha s.r.o. Litevská 1174/8, 100 00, Praha 10, vitu@ingaspraha.cz, 272111705, 777121883
 - b) za vlastníka: viz. čl. I. této Dohody



6. GasNet, s.r.o. je, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností GasNet, s.r.o., a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce GasNet, s.r.o., (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a při uzavírání smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání budou subjektu údajů poskytnuty na jeho vyžádání, adresované písemně na adresu sídla GasNet, s.r.o., nebo do jeho datové schránky ID rdxhzt.


Místo a datum podpisu: V Příbrami

Za vlastníka:

- 5 -01- 2022

Jméno, příjmení

Město Příbram



Za GN:



GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábřovice

602 00 Brno

IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311

-411-

Dagmar Svobodová

Projektový manažer Čechy – západ, Edvarda Beneše 70 – 72, 304 77 Plzeň, dle plné moci



Ing. Zdeněk Havlín, Ingas Praha s.r.o. Litevská 1174/8, Praha 10, 100 00



STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ HUP V CHODNÍKU PŘED OBJEKTEM
Č.P. 44. STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA V PLASTU. DLE
POŽADAVKU INVESTORA BUDE ZEMNÍ HUP PŘESUNUT

NOVÝ ZEMNÍ HUP

NOVÝ ZEMNÍ HUP

PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 45
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 44.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 43.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 42.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 41.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 40.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 39.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 38.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 37.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 36.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 35.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 34.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 33.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 32.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 31.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 30.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 29.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 28.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 27.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 26.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 25.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 24.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 23.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 22.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 21.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 20.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 19.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 18.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 17.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 16.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 15.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 14.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 13.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 12.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 11.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 10.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 9.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 8.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 7.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 6.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 5.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 4.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 3.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 2.
PRÍPOJKA PRO ZAPRACOVANIE Č. P. 1.

STAVAJUČI HUP, REGULATOR A PLYNOMER
STAVAJUČI OPOLOCEM, STAVAJUČI PRÍPOJKA
V PULSI ZA OPOLOCEM, STAVAJUČI PLYNOMER
V OCELI - BUDE ZREKONSTRUOVANÁ
V OCELI - BUDE DOPLOMEN NA NOVÝ.

240

Internat

2.7

dn 160-19m
DN 200)


STL "B" -

PŘÍPOJKA PRO ZAHRADNICTVÍ Č.P.45
PROPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ OPZ
PŘESNOU POLOHU OVĚŘIT PŘED STAVBOU!

 PŘÍPOJKA NOVÁ
 DOMOVNÍ ROZVOD
 NOVÁ POLOHA HUP
 PŮVODNÍ POLOHA HUP

č.p. 45

ometrie rekonstruované části domovního plynovodu



STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ HUP V CHODNÍKU PŘED OBJEKTEM Č.P. 44. STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA V PLASTU.
DLE POŽADAVKU INVESTORA BUDE ZEMNÍ HUP PŘESUNUT DO CHODNÍKU PŘED OPLOCENÍ č.p. 240
+ DOPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ OPZ V CHODNÍKU VEDLE KOMUNIKACE (ULICE JINECKÁ).

č.p. 45
(zahradnictví)

ZPRACOVAL: INGAS PRAHA, s.r.o.
DATUM: 05/2019

REKO MS PŘÍBRAM – JIRÁSKOVY SADY+3