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IČ objednatele: 47674521




IČ zhotovitele: 42866456

DIČ objednatele: CZ47674521



DIČ zhotovitele: CZ42866456                                                                                     

Zak.č.zhotovitele: …………….
S M L O U V A   O   D Í L O   





     číslo objednatele:……………….




     číslo zhotovitele:………………..
I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:


Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21,





750 02 Přerov                                                                                                                

společnost je zapsána v obchodím rejstříku u Krajského soudu

v Ostravě, oddíl B, č. vložky 675                 

    Statutární zástupce:
Ing. Jiří Pavlík, ředitel akciové společnosti

    Oprávněný zástupce

    po stránce smluvní:
Ing. Jiří Pavlík, ředitel akciové společnosti


    po stránce technické:
Ing. Jindřich Mrva, výrobně technický náměstek

    Zhotovitel:


VODING HRANICE, spol. s r.o., Zborovská 583, 

753 01 Hranice

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, č. vložky 1652

    Statutární zástupce:
Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

    Oprávněný zástupce

    po stránce smluvní:
Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

    po stránce technické:
Ing. Robert Roh, technický ředitel 

II.  BANKOVNÍ SPOJENÍ:
- objednatele:

Komerční banka, a.s., č.ú.: 2307-831/0100

- zhotovitele:

Komerční banka, a.s., č.ú.: 19-4283600257/0100

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Předmětem plnění smlouvy o dílo je vypracování technicko ekonomické studie (TES) na zkapacitnění stávajícího výtlačného potrubí pro akci:
„Zkapacitnění výtlačného potrubí pitné vody z ÚV Troubky do VDJ Polkovice“

Technicko ekonomická studie bude provedena v následujícím rozsahu:
· trasa od ÚV Troubky po propojovací šachtu u Tovačova – ocel DN250, délka 4.470 m,

· trasa od propojovací šachty směr VDJ Polkovice je provedena přeložka z PE DN200, délka 220 m,

· trasa od konce přeložky po VDJ Polkovice – PVC DN200, délka 6.342 m

Součástí systému jsou tlaková čerpací stanice umístěna v ÚV Troubky a zrychlovací čerpací stanice před VDJ Polkovice. V rámci technicko ekonomické studie budou posouzeny výkony čerpadel a význam těchto objektů.

Součástí zpracování studie zkapacitnění potrubí vodovodního přivaděče budou následující činnosti:

1. Technická zpráva s popisem stavby včetně objektů
2. Přehledná situace trasy potrubí

3. Katastrální situace se zákresem trasy
4. Přehledný podélný profil s vyznačením tlakových poměrů

5. Předpokládaný odhad investičních nákladů

Dokumentace bude vyhotovena ve 4  pare v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD. 

IV. PODKLADY A DISPOZICE:
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pro plnění podle čl. III. a V. této smlouvy  podklady: 
· podklady z databáze GIS týkající se předmětného úseku
· provozní schéma předmětné vodovodní sítě.
V. TERMÍN PLNĚNÍ:
 Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. III této smlouvy:
· do 5-ti měsíců od podpisu smlouvy o dílo
VI. SMLUVNÍ CENA:

Veškeré náklady na práce nutné k úspěšnému zpracování technicko ekonomické studie podle podmínek objednatele, včetně všech součástí, jsou kryty cenou nejvýše přípustnou, která je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. o smluvních cenách a činí : 


Cena celkem bez DPH

76.000,- Kč 




DPH 21 % 



15.960,- Kč 


 

Cena celkem vč. DPH

91.960,- Kč
VII. ÚHRADA:

        - pro stanovení ceny díla se použije cena uvedená v čl. VI. této smlouvy,
        - uskutečnění zdanitelného plnění nastává předáním díla na základě předávacího 

          protokolu potvrzeného oběma stranami. Na základě předávacího protokolu je 

          zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu).,
        - podkladem pro zaplacení sjednané smluvní ceny bude daňový doklad (faktura), který 

          bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani 

          z přidané hodnoty v platném znění,
        - datum splatnosti daňového dokladu je 17 dní ode dne vystavení,
        - úhrada daňového dokladu bude provedena bezhotovostní platbou.

VIII.  MAJETKOVÉ SANKCE:
V případě nesplnění termínu zhotovitelem dle odstavce V. této smlouvy a nesplnění lhůty pro odstranění záruční vady se uplatní smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 0,01%  z ceny díla za každý den prodlení po termínu plnění.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny dle odst. VI. této smlouvy se může 

       uplatnit úrok z prodlení vůči objednateli ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den 

       prodlení s úhradou faktury.

IX. SMLUVNÍ DODATKY:
 Tuto smlouvu lze měnit, upřesňovat, případně zrušit pouze smluvními dodatky, které  

 mohou navrhnout obě smluvní strany.

X. JINÁ UJEDNÁNÍ:        
- pro případ odstoupení od smlouvy o dílo nebo její části objednatelem, se tento zavazuje 

       uhradit zhotoviteli veškeré náklady a škody vzniklé s jeho požadavkem, především 

       uhradit rozpracovanou část díla. Vypovězení smlouvy nebo její části musí být 

       provedeno písemnou formou.,
     - tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
V Přerově, dne ………………
                                           V Hranicích, dne ……………
OBJEDNATEL:                                                                            ZHOTOVITEL:

         Ing. Jiří Pavlík





         Bc. Radim Žaloudek

ředitel akciové společnosti                                                            jednatel společnosti

