


Příloha č. 1

Objednávky na služby

- a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.
Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov
IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571
- b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-2205/2021
- c) Specifikace požadovaného Díla:
Odstranění sněhu a ledu v obvodu PS TO Opava.
- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 - Dílčí SP č. 50
- e) Kontaktní osoba Objednatele:

- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **504 506,00 Kč**
- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):
Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 2. 2022
Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 3. 2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště): v příloze č. 2 – Dílčí SP č. 50 + příloha č. 3, 4

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2498644

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 43b698cf-d17f-4b61-a205-c68bb9414f1e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.02.2022 09:10:06



1aa64bec-7c4f-4d81-b8bc-6e9e3e359585