


## Příloha č. 1

# Objednávky na služby

- a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.  
Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov  
IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571
- b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-2205/2021
- c) Specifikace požadovaného Díla:  
Odstranění sněhu a ledu v obvodu PS TO Bruntál.
- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 - Dílčí SP č. 35
- e) Kontaktní osoba Objednatele:  

- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **533 789,00 Kč**
- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):  
Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 2. 2022  
Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 3. 2022  
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště): v příloze č. 2 – Dílčí SP č. 35 + příloha č. 3, 4

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2498630

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c3ece79b-729e-4d62-8132-92d7a2f5444c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.02.2022 09:08:13



552b9326-2bac-4b6f-9801-b8e3785ab150