

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-005462

Číslo smlouvy zhotovitele: [REDACTED]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.31970

Název související veřejné zakázky: **Hlavní prohlídky mostů 2022**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: [CZ65993390](#)
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost I.V.R. MOSTY

zastoupena vedoucím společníkem
se sídlem: INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
IČO: 03579727
DIČ: CZ03579727
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236
právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno
IČO: 46995447
DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917
jako společník společnosti „I.V.R. MOSTY“

a

Rušar mosty, s.r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

jako společník společnosti „I.V.R. MOSTY“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Majdalenky 853/19, 638 00 Brno

29362393

CZ29362393

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75395

Článek I.**Předmět Smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Hlavní prohlídky mostů a vypracování kompletních protokolů mostních prohlídek v systému CEV.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu této Smlouvy (Soupis mostů).

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
Technické podmínky stanovené Rámcovou dohodou 01ST-000756.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů**“, číslo 01ST-000756, uzavřenou dne 25. 11. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.**Cena za poskytování služeb**

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
376 570,-	79 080,-	455 650,-

(dále jen „Cena služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohy Smlouvy.
3. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.**Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění služeb: po nabytí účinnosti smlouvy (předpoklad 03/2022)

mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo konstrukce.

13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Správa Plzeň
adresa: Hřímálého 37
PSC: 301 00
k rukám: [REDACTED]

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Odbor: Správa Plzeň
e-mail: [REDACTED]
k rukám: [REDACTED]

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Soupis mostů
 2. Nepoužije se.
 3. Oceněný rozpis služeb,
 4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze, za společnost I.V.R. MOSTY

Digitálně podepsal

Datum: 2022.02.16 10:30:25 +01'00'

1. Soupis mostů

Hlavní prohlídky mostů 2022

	číslo silnice	- objektu	druh objektu	stav NK	stav SS	Vn (t)	delka přem. (m)	Termín prohlídky	
1	19	- 003	Most	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	27,0	21,15	2022	
2	19	- 004	Most	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	5,0	3,75	2022	
3	19	- 005	Most	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	29,0	9,60	2022	
4	19	- 008	Most	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	3,75	2022	
5	19	- 011	Most	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	3,53	2022	
6	20	- 049	Most	V - Špatný	IV - Uspokojivý	35,0	24,42	2022	
7	20	- 051	Most	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	32,0	8,92	2022	
8	21	- 002	Most	V - Špatný	V - Špatný	32,0	10,00	2022	
9	22	- 010	Most	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	9,25	2022	žebřík
10	22	- 013	Most	V - Špatný	V - Špatný	12,0	2,80	2022	
11	22	- 027	Most	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	32,0	6,00	2022	
12	22	- 029	Most	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	3,00	2022	
13	22	- 031	Most	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	40,0	9,00	2022	
14	26	- 006..3	Most	V - Špatný	III - Dobrý	19,0	3,00	2022	
15	26	- 026	Most	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	22,0	71,76	2022	plošina+žebřík
16	26	- 028	Most	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	7,00	2022	
17	26	- 029	Most	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	18,0	59,95	2022	
18	26	- 037	Most	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	17,75	2022	
19	26	- 038	Most	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	52,16	2022	žebřík
20	27	- 074..3	Most	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	5,30	2022	
21	27	- 074b1	Most	V - Špatný	VI - Velmi špatný	24,0	28,14	2022	
22	27	- 074c1	Most	V - Špatný	VI - Velmi špatný	24,0	28,21	2022	
23	27	- 076..1	Most	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	14,93	2022	
24	27	- 076..2	Most	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	14,93	2022	
25	27	- 081	Most	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	28,0	3,10	2022	
26	21J	- 004	Most	VI - Velmi špatný	V - Špatný	8,0	18,00	2022	prohlížečka

2. Nepoužije se

3. Oceněný rozpis služeb

Příloha A

NÁZEV AKCE: Hlavní prohlídky mostů 2022

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování, hlavních, 1.hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů,č.01ST-000756

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Diagnostický průzkum propustků			
Diagnostický průzkum mostů - část betonové			
Diagnostický průzkum mostů - část ocelové			
Korozní průzkumy			
Výpočet zatížitelnosti			
Prohlídky mostů			
Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro prohlídku, provedení zkoušek a měření			
Geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků			
Cena celkem bez DPH	376 570	x	x
DPH (21%)	x	79 080	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	455 650

Soupis služeb

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování, hlavních, 1.hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000756

Název akce: Hlavní prohlídky mostů 2022

Modře oceňuje dodavatel					
F	Prohlídky mostů				
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
2	Hlavní/mimořádná prohlídka mostu				
	most s délkou přemostění < 10 m				
	most s délkou přemostění 10 až 20 m				
	most s délkou přemostění 20 až 50 m				
	most s délkou přemostění 50 až 90 m				
Celkem bez DPH (část E) - Prohlídky mostů					

G	Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro prohlídku, provedení zkoušek a měření				
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
	žebřík				
	Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě. V případě použití prohlížečky ŘSD bude fakturováno na základě skutečných nákladů.				
Celkem bez DPH (část G) - zpřístupnění NK a spodní stavby					

H	Geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků dle metodického pokynu pro sledování výškového přetvoření mostů-Příkaz PŘ 3/2014				
2	Dopravní opatření				
Celkem bez DPH(část H)					

**4. Seznam podzhotovitelů, kteří
se budou podílet na plnění
Smlouvy**

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost I.V.R. MOSTY

Zastoupená společností INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 03579727

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234236,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**Hlavní prohlídky mostů 2022**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z pod zhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.	44994575 Líšeňská 2657, 636 00 Brno- Líšeň	Provádění akreditovaných laboratorních zkoušek stavebních materiálů a betonových konstrukcí
QUALIFORM, a.s.	49450263 Mlaty 672/8, 642 00 Brno- Bosonohy	Provádění akreditovaných laboratorních zkoušek stavebních materiálů a betonových konstrukcí

V Praze, za společnost I.V.R. MOSTY

Digitálně podepsal

Datum: 2022.02.16 10:14:08 +01'00'

5. Prohlášení o odborném personálu

osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru zeměměřické činnosti	
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru zeměměřické činnosti	
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oblasti statické zatěžovací zkoušky	
osoba provádějící diagnostický průzkum PKO	
osoba provádějící diagnostický průzkum PKO	

V Praze, za společnost I.V.R. MOSTY

Digitálně podepsal

Datum: 2022.02.16 10:15:35 +01'00'

6. Vzor předávacího protokolu ke Smlouvě

VZOR

Poznámka: Příloha č. 6 se do nabídky přikládá **nevyplněná**.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-005462

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky: Hlavní prohlídky mostů 2022

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

Digitálně podepsal:

Datum: 16. 2. 2022 12:09:48 +01:00