
REKAPITULACE STAVBY

Kód:
2021 -JATU-1 03

Stavba: Dětské hřiště č.5. MOb OSTRAVA-JIH, Hrabůvka

KSO:
CC-CZ:

Místo: Hrabůvka
Datum:

Zadavatel:
IC:

Statutární město Ostravaměstský obvod Ostrava-Jih
DIČ:

Zhotovitel:
IC:

JaTu stavby s.r.o.
DIC:

Proiektant:
IC:

British Thovt (Czech Republic) s.r.o.
DIČ.:

Zpracovatel:

IC:

Ondřej Sumara
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně

DPH základni 21.00%
10 963 430.16

snížená 15,00%
0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant _ _ ipřacovateÍ _ _

Datum a pc_>d_9is: Razítko Datum a gpdpjs: _

oíjednavaml “ žhotovitěl _

Datum a podpis: _ Razítko Datum a _
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1.12.2021

066694796

C206669476

10 963 430,16

Výše daně

2 302 320.33

0,00

13 265 750,49
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: 2021-JATU-103

Stavba: Dětské hřiště č.5. MOI: OSTRAVA-JIH, Hrabůvka

Místo: Hrabůvka Datum: 1. 12. 2021

, , . _ . . _ British Thovl (Czech

Zadavatel. Statutáml město Oslrava,městsky obvod Ostrava J|h Prolektanl. Republic) s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Sumara

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady : rozpočtů 10 963 430,16 13 265 750,49

VON VON - Vedlejší a ostatni rozpočtové náklady 146 000,00 176 660,00

01-0 Demolice 526 600,08 637 186.10

01-1 Dětské hřiště, terénní úpravy a zpevněné plochy 3 225 123,07 3 902 398.91

01-2 Vybavení hřiště 6 399 356,40 7 743 221,24

02-1 Vsakovaci a retenční objekty vč.drenáží 666 350.61 806 284,24
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště č.5. MOb OSTRAVA-JIH. Hrabůvka

Obiekl:

VON - VON ~ Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:
CC-CZ:

Misto: Hrabůvka
Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:
IC:

Statutární město Ostravaměstský obvod Ostrava-Jih DIČ:

Zhotovitel:
IC: 066694796

JaTu stavby s.r.o. DIČ: C206669476

Proiekiant:
IC:

British Thovt (Czech Republic) s.r.o. DIČ:

Zpracovatel:
IC:

Ondřej Sumara DlČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
146 000.00

Ostatní náklady
0,00

Cena bez DPH
145 000.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 146 000,00 21.00% 30 660.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH V CZK 176 660,00

Projektant _ > V _ Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oijedriavatel “ ZhotovŠtel

Dgtqm a podpis: Razítko
ítko
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REKAPtTULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hňště č.5. MOb OSTRAVA-JIH. Hrabůvka

Obiekt:

VON - VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Misto: Hrabůvka
Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Statutární město Ostravaměstský obvod Ostrava-Jih Projektant: British "_I'hovt (Czech

Republic) s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.
Zpracovatel: Ondřej Sumara

Kód dllu - Popis
Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací
146 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
146 000,00

2) Ostatní náklady
0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
146 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště č.5. MOb OSTRAVA—JIH. Hrabůvka

Obiekl:

VON - VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Hrabůvka
Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Statu1árnl město Oslrava.měslský obvod Ostrava-Jih Projektant: Bm'Sh “_rhovl (Czech

Republic.) s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.
Zpracovatel: Ondřej Sumara

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J,cana [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
145 000,00

__ wp‘ _VRN_ nglejšj rozpočtové náklady _ _ 140 900,99 _

1 K _012100001Nákladvna zař_izen|staveniště _ 1,000z . 60 900.09 B_B 000£0

2 K 012100902 Gem—litické vytýčenl _ 1.000 8 000,00 8 000.00'

' ' '(íeědetičké žášěřeňl řešených slavěbnlonobjéklů pó „ > " ' _.-.. '

3 K “012100003 dokogč_e_nl_dl_la
1,000 8 000.00 _ 8 000,00-

Geodetickéz_aměřénl inženýrskyčh objektů po

4 K 012100004 69quan díla
1.000: 4 000.00 4 000,00

Kompletacedokladové části stavby k předání a
.

_5 . K_ „012190095 převzetí a _ZKF tko_la_uda_c'g) \ . 1.099. 2.50900. 12.5.3030.

6 K 012100000 Prolaktovaýookumantaca skutešného provedení 1.000; 10 000.00 10 000,00

, 7 K 012100007 Zpracování a př_9_dloženl harmonogramů „„ . _ . _ „ 1.092. 5_0_0,00L 500,00_

„ _s K_ Ao1_yž1ooó_oa __Vyk_l_lzenl pmstgm staveniště _ _ _ _ _ 1._qo_o_= 599.00 500.00

9 K 012100009 Závěrečný I'IkIId stavenlšlě a komunlkačnlch tras. l 1.000 10 0_00,00 10 00000

. . . . „___ , .. -. _, __.. „___ ___-

.. 10 K 012100010 Komplexní vyz_kouš_enl zařízenl . . _ 1_000ž , 6 000.00 6 00000

11 K 012100011 Zaškolení obsluhy. provozní řády ‘ 1.000 7 500.00 7 500.00:

' ' Poskytnutí zafiiéni šlaveníš'lě (jeho částí) pro 7 ' ' " “' '

12 K 012100012 umožnění činnosti TDS AD. SÚ. pro konání 1.000 1 000.00 1 000.00

„kontrolnich dnů _ _ - , .

I
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště č.5. MOb OSTRAVA-JIH, Hrabůvka

Oblekt:

01-0 - Demolice

KSO:
CC-CZ:

Misto: Hrabůvka
Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

IC:

Statutární město Ostravaměslský obvod Ostrava-Jih
DIČ:

Zhotovitel:
IC: 066694796

JaTu stavby s.r.o.
DIČ: C206669476

Proiektani:
[0:

British Thovt (Czech Republic) s.r.o.
DIČ:

Zpracovatel:
IC:

Ondřej Sumara
DIČ:

Pomámka:

Náklady z rozpočtu
526 600.08

Ostatnl náklady

0,00

Cena bez DPH
526 600.08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní
526 600.08 21.00% 110 586.02

snížená
0.00 15.00% 0.00

LCena s DPH
v CZK 637 186,10

Proíekůnt _
Zbracovaiel

Dggurnma podpis: Razítko Datum g ponis: _ Razítko

Objednavatel
zhotovitel“

Da_tum a podpis: Razítko __ D_alur_n a
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště č.5. MOb OSTRAVA-JIH, Hrabůvka

Obiekt:

01-0 - Demolice

Mlsto: Hrabůvka Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Statutámí město Osirava,městsky' obvod Ostrava-Jih Projektant: British "_I'hovt (Czech
Republic) s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Sumara

Kód dllu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 526 600,08

HSV - Práce a dodávky HSV 526 600,08

1 - Zemní práce 101 306.23

9 - Ostatni konstrukce a práce. bourání 94 170,60

997 - Přesun sutě 331 123,25

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 526 600,08
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětské hňště č.5. MOb OSTRAVA-JIH, Hrabůvka

Obíekt:

01-0 - Demolice

Místo: Hrabůvka Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Statutární město Ostravaměstský obvod Ostrava-Jih Projektant: Brit1sh1'hov1 (Czech
Republic) s.r.o.

Zhotovltel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Sumara

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 526 600.08

D HSV Práce a dodávky HSV 526 600,08

„D 1 Zemní Erica _____ . . 1.01 395.123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových

1 . K 113106021 ngždiq tygrovek ploplgy do 15 mg m2 2.500‘ 106.35 _ 265.88

vv žlab

W 5‘0.5 2.500

„W _ SotÉql _ 2.500

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100

2 K 111201101 mm is kořeny z oelkové plochy do 1000 m2 m2 47.000 28.20 1 325,40

VV 7'5 '
35.000.

_

W 4'3 12.000

W 5.031339%- _. . _ _ . _ . . . . 37-099, „_

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva ‘

3 . K 113107122 si_meného tl 290 11"" m2 51.000 272.74 13 909.74

Odstranění podkladu pí do 50 m2 7. betonu

4 K 113107136 ,Muigfléhq sítěmi tl 150 mm m2 51 .000. 648.46 33 071,46

w betonové plochy

w 42+9 51.000

w _S_o_učet {>1 10.99.

5 K 113107222 ódštmnění mdk'ad" P' 9’65 2°" m2 1 “am““ ' m2 - 498.400 39.19 19 532.30
__ _ _ _ d_rcené_h_o_tl200mm - í __ _ _ _

6 ' K 113202111 Vytrhánl obrub krajnlků obrubnll-Lů stojatých _ m 10.000 65.27 652.70-

W hřiště“ ' _ '71 _“V ._ _ _ ..

w 10 10.000

_ _W _ Součet _ __10,0(_l_0 _ _ _ , _

7 . K “162301501 \;orgorovné přemístěni křovin do 5 km D kmene do 100. m2 282.000. 26.31 7 419_42

' vv 47.6 ““ "'"— -"'—— ' _ *“ *“ 252.000 * * " * „

.VY . 5038! _ . „ £829.29. _ _ 1 _ _. _. _

8 K 113107242 gfitmriéni podkladu pl přes 200 má živičny'ch tl 100 * m2 ! 498.400 50.42 25 12933

W " "505,4 _ ' " “ " 549.360“ '

w -42 42.000

W -9 -9.000

w Součet 498.400

D 9 Ostatní konstru_kce _a prague: b_ouganl ._ . _ . ,. _ _ 94,17_O_.60

. 9 , K “961044111'Bguránízákladů z betonu prostého _ m3 1 3.000 2 920.35. 8 761.05

AW ' i. _ A sláva—líci betonovépatky . ' ' > . „. A .“ _ -

w 0,5‘6 3.000

.V! , .. . _SellřveL. _ . . QQ! . _-____ __ „ ..

10 _ K 961055111 Bourání Zakka—důzeŽB _ _ I m3 ' 26.440; 2 345.161 62 006.03

' v17 “' íávíčíy" ' “ ' “ ' ' ‘ ' '“

W (10+6)'0.6‘02 1.920

W (10+6)“0.3“1 4.800

W ohrada pískoviště

w (10+1o+0,5'12)‘0,15‘1.5 6.120

w (1o+1o+o,s'12)*o,5'1 13.600

W.. - 5.0.9221 ..... _ - . .. . . 295.419,. _ _

11 . ,K. 905082941 _ Odstranění násypů 0 přes 200 mm_ ._ , ., l "33 _ _. 530,009; 320.92 16 046.00—

.. W ' pískoviště " . ' _ " . " ' h _

W 10‘10'0.5 50.000

_W Součet _ 50.000 _ _ _ „ _

12 K 966008112 ;Bourání betonového potrubí do DN 500 _ m 4.000 1 340.70. 5 394.80

13 K 966079881 [TÉ—Šem ““"“" “mm" promo “mez“ “0 70° ' kus 18.000. 109.04 1 952.72

~W prolé—začka _- _ _ ' _ .. . „_ A „ _ .

W 18 18.000

w Součet 18.000

„p _997 Přesun sute _ _ , _ _ 331 123,25

Vnitrostavénlštnidoprava suti a vybouraných hmot pro

14 . K'997013111-bquw v gg Ě mspoužitím mechgnjzgce . . t _ 377.082 170.07” 64 315,47 , _ »

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

15 K 997013501 me_zi_skládku dojl kmsesíoženim . t 377.062 226.22. 85 298,97 _

Příplatek kodvozu suti a vybouranýoh hmot na

16 K 997013509 sk|á_dku ZKD1 km přes 1 km . t 10 934.793 9.80 108 035,80

W 377.08229 10 934.798

w Součet _ . 109311.793

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

17 . K 997013801 (s_kládkovné) t 280.852 135,00 38 725.02

W 377.062 377.062

V.’ -90.21 -90.210

w Součet 255.352
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poplatek za uloženi stavebnlho odpadu s OIEJI nebo ! 902,10 385,19 34 747,99

18 K 997013822 .rgpmymlIatkgmmagkgédce(skqadkogne)

Strana 4 z 4



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště č.5. MOb OSTRAVA-JIH. Hrabůvka

Obiekt:

01-1 - Dětské hřiště. terénní úpravy a zpevněné plochy

KSO:
CC-CZ:

Místo: Hrabůvka
Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:
IC:

Statutární město Ostravaměstský obvod Ostrava-Jih DIČ:

Zhotovitel:
IC: 066694796

JaTu stavby s.r.o.
DIČ: C206669416

Proiektant:
IC:

British Thovl (Czech Republic) s.r.o. DIČ:

Zpracovatel:
IC:

Ondřej Sumara
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
3 225 123,07

Ostatní náklady
0.00

Cena bez DPH
3 225 123,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základni 3 225 123,07 21.00% 677 275.84

snížená
0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH
v CZK 3 902 398,91

“Projektant
* » Zprácovatel

Datum a podpis: Razltko Dqtqm & podpis: Rgzitko

Objednavatel

 

Dalgm a podpis; Razítko Datym a pqdpig; . Razltko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště č.5. MOb OSTRAVA-JIH, Hrabůvka

Obiekt:

01-1 - Dětské hřiště, terénní úpravy a zpevněné plochy

Mlsto: Hrabůvka

Zadavatel: Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o,

Kód dílu - Popls

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 -Zenmí bráce * _

2 — Zakládání

5 - Komunikace pozěmní

9 - Ostaini vkon's—trukbe a brace. boura'ni

998: Fřěsun nrnm '

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáž; potrubí __

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 5

Datum: 1. 12. 2021

British Thovt (Czech

Republic) s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Sumara

Projektant:

Cena celkem [CZK]

3 225 123,07

3 212 123.07

655 508.23

21% 996,29

2 nás 689,71

214 2-2-7L15

87 751.65}

13 000.00

13 003,00

0,00

3 225 123,07



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětské hňště č.5. MOb OSTRAVA-JIH. Hrabůvka

Obiekl:

01-1 - Dětské hřiště, terénní úpravy a zpevněné plochy

Mlsto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

D HSV

‘D .1

1 K 130001101

w

W

V!

2 K 131301101

„w „

W

W

W

W

W

W

_W

3 K 131301102

W

W

W

W

W

W

.W

41 K 131301109

W

„Vl/_

. 5 , K i162301101

w

W

W

W

W

W

.vv_

e K162701105

'vií

W

W

vv!

7 K 162701109

. .W . __.

a K 167101101

w. .

W

__\'J

9 . K 171201201

10 K 171201201

11 K 171201211

' w

.W

44 K 101301105

W

W

„YY

12 K 181301107

V.’

W

W

W

W

W

W

Hrabůvka

Statutární město Oslrava,městský obvod Ostrava-Jih

JaTu siavby s.r.o.

Popis

Práce a dodávky HSV

Zemnl práce

Příplatek za ztížení vykopávky v biizkosti podzemního

_vegení , „

osazení dira-lišek

3'2'08‘(2+2)

_Soqčel

Hloubenljam nezapaženych v hornině if. 4 objemu do

„ ..1_09 m3

1.To,8‘0.5'4

0.GB“0.68'0.5‘4

0.6'0.6'0.5‘1

0.38‘0.38‘0.1‘24

0.6‘0.6‘0.1 '6

0.5'0.5‘0.1

0..5'05‘0. 1

_Součej _

HloubenIJam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do

_ 100_0 m3

hloubenl''kuíru" vč.ornice

koberec 5cm

99'0.5“1.07

koberec 90m

536‘0.5‘1.07

dlažba

318'0.6‘1.07

_S_oučet .

Přrplatek za Íepivosi u hloubenijam nezapažených v

;horn_iné1_i‘_4 !

543.881

$o_uč_et

Vodorovné přemístěni do 500 m výkopku/sypaniny z

.homrnytř1až _4 _ _

převezeni zeminy k rozprosiřenl na meziskláíku

66.71 '0.5

233'0.3

Mezisoučet

převezeni zeminy k rozprostřeni ze skládky

103255

_ Souče_l

Vodorovné přemístěni do 10000m výkopkulsypaniny z

.„horm_nx t! 1 až 4

3.638

543.881

-103.255

Souče_1_

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaníny

z hominytř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

444,264‘20

'Součel

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100m3

“naložení zeminyna meziskládce

33.355

Součet

_U_loženl sypaniny na skládky

uloženi _eypaninyna skládky

Poplatek za uloženl odpadu ze sypaniny na skládce

„Lalsláglsynél

444.2642.1

__Sgučel

Rozproslřenl omioé tl vrstvy do 300mm pl do 505m2

v rovině nebo ve svahu do 1:5

původni zpevněné plochy bez obnovy

233

Součet

Rozprostřeni ornice ll vrstvy do 500 mm pl do 500 m2

v_rgvine nebo ve svahu do 1:5

koberec Som

99'1.07

-99

koberec Som

536'1.07

-536

dlažba

MJ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

má '

m3

m2

m2
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Množství

19.200

19.200

19290

3.638

1.920

0.925

0.180

0.347

0.215

0.025

0.025

3.634.

543.881

52.955

286.750

204.155

593-551.

547,519Í

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.oena [CZK]

442.27

1 250,00

197.40

45,50

3.630 ’—

543.881

5471532.

206,510':

33.355

60.900

103.255

103.255

76,80

206-512..

444.264:

3.055 '

543.881

403.255

.444 :22.

8 885,280.

243.90

10.45,

5363.200 >

.a 925.280.

33.355.

33.355

- 23.3.55

33.355.

444.264.

932.954

“ 932.954"

932.954

233.000

233.000

239.000

60.710

105.930

-99.000

573.520

«536,000

120.00

15,90

15,90

130.00

108.00

160.80

1.12.2021

British Thovt (Czech

Republic) s.r.o.

Ondřej Sumara

Cena celkem [CZK]

3 225 123,07

3 212 123.07

655 500,23,

a 491.58

4 547.50

107 362,11

24 912.111

15 859.97?

163 933.42

4 029.28

530.34

7 053.80

121 284.02

25 164.00

10 726.97

108 355.99

Cenová soustava
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)
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á
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Kód

131411131

005724500

2

275313711

275351215

275351216

275362021

5

261132111

564801111

594801112

504941111

554051111

5621351 1 11

593235001

.272451001

593235002

'%'73151—902

599211 1 13

592159040

9

916231213

592 174090

318‘1.07

—318

§quée1

Žaloženi parkového trávníku výsevem plochy do 1000

.‘F‘2 V [01/109 ? VĚŠYŠMŘU 15 .

gfivo směs "ovl-l_(golfová I

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněnim

.d. .

318'1.D7

koberec tl.5cm

99‘1.07

koberec ll.901n

536'1.07

Součet

Zakládání

Z_ák_l_adové pglky z betonu 11 o 20/25

Z_řízenl bednění stěnz_ákladových_platek

Odstraněn! bedněn1_ s_těn základovýoh patek

Výztužzákladových patek svěřovanými sítěmi Kari

2: Kali 10011100116

s.85‘0.00444'2‘1.15

2.7‘2.7‘0.00444'2‘1.15

Součet

_lgomunikgcg poze-_mní

Podklad ; vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm

dlažba

31 8

’Sguéel

Podklad ze štěrkodrtěšD do tl 30 mm

koberec 5cm

99

koberec 99m

536

_Soušol

Podklad ze štěrkodltě ŠD " 40 mm

dlažba

318

koberec Som

99

koberec 90m

536

_S_oučgt

Podklad ze šlěrkodné ŠD tI 120mm

koberec 5cm

99'1.07

99

Součet

Podklad ze štěrkodrtéšD u 150 mm

h_oberec 5cm

99

koberec 9cm

536

žlabovky

2'0.6

Součet

Podklad že štěrkodrtě ŠD tl _200 mm

dÍsŽba

318‘107

318

koberec 1|.Qcm

536‘1.07

Součet

MTZ gumového koberce tl.5cm na vyrovnaný podklad m2

dodávka gumového povrchufl.Som

99‘1.02

__Souče1

MJ

m2

ké

m2

m3

En.?

m2

m2

m2

m2

m2

m2

MTZ gumovéh_o koberce tl.9cm na vyrovnanýpodklad m2

dodávka gur_nového povrchu tI.90m

53911.02

Součet

Kladem zámkové dlažby komuniká'cl pro pěší ll 30 mm

.SLuPinv A pl 91.99, 300. m_2.

dlažba se zámkem tl. 6 cm přírodní

‘318‘102

Součet

Ostatni konstrukce a práge, bourání

Osazení dlodníkového obrubníku betonového

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

59+41$18+29+43

Součet

abrubnik betonový chodníkový ABO 100x6x30 cm

19ž'1.02

Součet

m2

m2

kus
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Množství

330.250

-318.000

„55-710

829.660

1019.710

340.260

105.930

573.520

1 019.710

49,SNOO

150.612

120,500

0.144

0.070

0.074

0.144

319.000.";

318.000

nwm

635.000

99.000

535.000

£35990.

953.000

318.000

99.000

535,000

2.59.900.

204.930.

105.930

99.000

636.200

99.000

536.000

1200

63.6292.

1 231.780

340.200

315.000

573.520

1 291389.,

99.000f

100990"

1009130

100.910

536.000

546 720

545.720

546.720

318.000

324.360

324.360

324.380

192.000

192.000

192.000,

195.840

195.040

195.040

J.cena [CZK]

31,20

150.00 '

25.00

2 902.07

355.00

72.00

55105.26

103,14

42.22

50.93

109.51

221.30

250.00

1 380.00:

260.00

1 687.00-

262.05

252.00 _

213.53

94.80

139.91

Cena celkem [CZK]

25 885.39

1 61.519"-

25 492.75

211929.29.
147 910.67

53 457.29'

9 58320

793516

g 036 599.71

51 878,52—

26 909.70:

48 536.29

28 466.83 _

107 842.26

272935.15

24 750.00

739 352.40

139 360.00

1 457555054

83 331.90

31 7—39.72

214 227.15

40 997.76

18 565,63

Cenová soustava



PČ Typ Kód

34 K 916271112

a
ž

35 K 916991121

W

W

W

. .Y"

36 K 919726123

. 'W _.

W

W

W

W

W

‘W

37 K 935112111

W

.W \ „___

38' M 592275160

39 K 953943122

'W

W

W

40 5 M 205112390

.9. „99_B_..„..

41 K 998222012

D M

.D „ZS-N! .

„42 K E2302001o1

W

W

43 M ;2060'01

_..§°¢1é.nl..__ „. _ . .

trubka pro kruhovou belonovu patku pr.38cm

Popis MJ

'Čňodnlkový obriihnik z pryže bárévňý kladený

_vggorovnš 1Q0x2§x5cm

„ 45+9+9+23

_ SoučeL

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních

;kwlwongprpátšho _ __

192'0,3‘0.3

87*0.3‘0.3

2*0,7*0.15

5.0991 _._, .. . .__

„Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkané

.měrná 0090051 99 sang/mz

dlažba

318'1.07

koberec 5cm

99'1.07

koberec 9cm

536'1.07

Osazení příkopového žlabu do betonu II 100 mm 2

..bemewiatvámlcjáqg mm.
doplněni žlabnvek v místě přerušeni chodnlk

2

auta _
žlabovka betonová TBZ 50x50x13 cm

Osazování výrobků do 5 kglkus do betonu bez jejich

m3

m2

kus

kus

1

„šeyčet -W

trubka KGEM s hrdIem 150x4,0x1M SN4KOB<.PVC kus

„Bře—5900500! .

i_Přesun hmot pro tělovýchovné piochy l

Práce a dodávky M

wntášmttubí __.. „ „ .. _. _, „_

Montáž chrániček podélně půlených do D 219 mm. tl

,_.6-3mm__ W - __ .J . .:

3'(2+2)

„_SPUĚFE --

gchráncha déleňá also...
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Množství

87,000.

'šřpoo'

_ _.__.571909.

25,320

1172? *

7.030

0.210

25-320.

1D19,710_

340260

105.930

573.520

1_ 010.710

2.000

2.000

2.000

4,000

1,000

1 .000

1,000.

1,000

] 092.056“

12,000-

12.600

7, 12-999,.

4,000 g

J.cena [CZK]

620.00

57.31)

212.88

86. 10

153.96

250,00

8025'

250.00;

1 623,62

2501.09:

Cena celkern [CZK]

53 940.00

41 110.06

58 439.58

425.76

344.40 Í

153.93

250,00

3.7 191.13?

_87 00-69;

1 3 000.00

1519.92.90. .

3 000.00.

10 000,00

Cenová soustava



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště č.5. MOb OSTRAVA—JIH, Hrabůvka

Obiekt:

01-2 - Vybaveni hřiště

KSO:

Misto: Hrabůvka

Zadavatel:

Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Proiektant:

British Thovt (Czech Republic) s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Sumara

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně

DPH základnl 6 399 356,40

snížená 0,00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razltitg

Objédhěvatel

Dgtgrn a p_odpis: _Rgzítkq

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DlČ:

IC:

DIČ:

Sazba daně

21 ,00%

15.00%

v CZK

Zprácovate-l

!?.atum a podpis
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1.12. 2021

066694796

0206669476

6 399 356,40

0,00

6 399 356,40

Výše daně

1 343 864,84

0,00

7 743 221,24

Ragltko

Itko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště č.5. MOb OSTRAVA-JIH. Hrabůvka

Obiekt:

01-2 - Vybavení hřiště

Misto: Hrabůvka Datum: 1. 12. 2021

_ . . . . , _ . . _ British Thovt (Czech

Zadavatel. Statutem mesto Ostravamestsky obvod Ostrava Jnh Prolektant. Republic) s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Sumara

Kód dílu — Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 6 399 356,40

HSV — Práce a dodávky HSV 6 399 356.40

9 - Ostatni konstrukce - vybaveni 6 399 356.40

2) Ostatni náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 399 356,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště č.5. MOb OSTRAVA-JIH. Hrabůvka

Obiekt:

01-2 - Vybavení hřiště

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Hrabůvka

Stalutámi město Ostravaměstsky' obvod Ostrava-Jih

JaTu stavby s.r.o.

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 9:. . ,

M 001-001

K___o_1 __

114001002

K _02_

M 001-003

_K 005

M 001004

Í00_4

9 M00_1-005

1o K 005

11 M 001-006

:12 K 006

13 M 001007~

_14 K 007

_15 M 001000

_16 K008

_17 M001-009

_ 18 "K 7009

_19 _M 001-010

_20 K 010

'21"M001011

_22 K 011

_ 23 M 001012

_24 __K 012

£25— M 001-013

_26 K 013

‘27 M 001-014

_28_ K 014

_29 M MdMM02

_3_0__K22-1 _

31 M MES-MMM

_32 K 23-1

'02" M _MČMM-04

'92' K _ž4_-_1__ _

G
N
Q
O
I
A
'
U
I
N
—
l

Popis MJ

Práce a dodávky HSV

QSÍĚW ĚQPSWĚCÉ ? vybav_en[

Parkour-zed 1, zea‘ 1+, zdi 1+2, zdi 1+1+1 kus

Montáž ' k_u_s

_Park00r sesíava hrazd I019-

Ý'Moníá'ž ._._ |_<_u_s_

_Paricóúr- balanční trubka - silná + tenká 101s

_ _ĚMontáŽ _ kus

Park0urové lavice kus .

_Montáž kus

_D_0bová Iav_1_oe kus

_Mo_nt_áž _ kus

_k0pe_ček s tunelem vč lité paže kM;

Montáž kus

_Multifunkčnl prvek ku; _

Montáž _ Í; ML;

Pískoviště 4114/14 se sedakem, zastlnénfm 5x5M _ k_us_ _

M00152 _ kM; 3

_Multifunkčnlspodoviště ovál M}; '

' "111511131 " " “ _ " ' Els"

Lanová pyramida k_us ;

_Mšmáž _ _ _kus ,

511513600; am,-10 ' “ ' kus I

Ill-0:232 _ _ _ kus _

_Míupščka 11111200 __ kus :

híoníáž _ _ kus _

že:/110! trampolína _ kus _

_MoMtáŽ “ “ ' ' * ' kus

Multifunkčnlvěž kus_ _

Montáž _ k_u5_ T

Žadbadkový koš 320 x 400 x 900 mm _ kuš __

_ _Montáž _ kus __

__51_ajan na kola 1010 x 550 x 035 mm _ Ru;

Montáž _ kus

_'lnfo_rma_čni cedule 2_00 x 1310 x 1880 mm _' kus

Montáž kus

Strana 3 23

Množství

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.Gena [CZK]

312 919,20

17 344,60

70 696, 00_

43 003_60_

131099.60

27 924.00

_2~"970.00

1391920.

1702.00

59 400,00

6 400.00

195 446,00

1301400

57 736,80

ZŠ 760.00

' _ 1 140 4_00,__0_0__

174 6—36.00-

414_1_36,Ě0_

130141.00

9610_9,20‘I

322 5—52,.00

11_ 642,40

15120000. ,

12 960.00

2 910 016,00

{3—s—30240

_4 536,00:

'2'160.00

1.9 5243.90

] 944.00;

_9 180,00

2 700,09-

1. 12. 2021

British Thovt (Czech

Republic) s.r.o.

Ondřej Sumara

Cena celkem [CZK]

6 399 356,40

6 399 356,40

6 3_99 356,{Q

312 919,_20_

17344,_8(_)

7068_6,_50

819_7_.2(_)

4_3 005.80

13 899.60_

_27 324,00

2970,00

15 _919,20_

1 782..0—0-

118 800_0—0"

12900,DO:

105 446,00

13 014.00

52 73000

23 _1rš_0,00

1 140_460,00

174636,00

414 136, 8ó_

 

13014.90. '

96 109,20

_11 642.4(_)__

123 _5__52_,_0__0-

11 642.40

902 400,00

__25 920.00

2 91B916.00_

196 392.00:

10 144,00

a640.0_0

38 448,0Í0__

27 540,00

6 100.00‘

Cenová soustava



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště č.5. MOb OSTRAVA-JIH. Hrabůvka

Obiekt:

02-1 - Vsakovaci a retenční objekty vč.drenáži

KSO:

Misto: Hrabůvka

Zadavatel:

Statutární město Osu-avaměstsky' obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Pmiektant:

British Thovt (Czech Republic) s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Sumara

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně

DPH základní 666 350,61

snížená 0.00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis; Razjttco

Dbíédnavatei

Datum a pogpis: Razítko

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2021

IC:

DIČ:

IC: 066694796

DIČ: 0206669476

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

666 350.61

0,00

666 350,61

Sazba dané Výše daně

21.00% 139 933.63

15.00% 0.00

V CZK 806 284.24

Zpracovatel _

Daturn a podpis; Razítko

Zhotovitel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hňště č.5. MOb OSTRAVA-JIH. Hrabůvka

Obiekt:

02-1 - Vsakovaci a retenční objekty vč.drenáži

Místo: Hrabůvka Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava.městský obvod Ostrava-Jih Projektant: British “_I'hovt (Czech

Repubhc) s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Sumara

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 666 350,61

HSV - Práce a dodávky HSV 627 292,96

1- Zemní práce 209210.17

2 - Zakládání 219 046,54

3 - Svislé a kompletní konstrukce 53 344.00

4 - Vodorovné konstrukce 22 086.68

8 - Trubní vedenl 84 161.58

998 - Přesun hmot 39 443,99

PSV - Práce a dodávky PSV 39 057,65

711 — Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům , 39 057.65

2) Ostatni náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 666 350,61
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětské hňště č.5. MOb OSTRAVA-JIH. Hrabůvka

Obiekt:

02-1 -Vsakovaci a retenční objekty vč.drenáží

Misto: Hrabůvka

Zadavatel: Statutární město Ostravaměstský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

HSV Práce a dodávky HSV

__1__ . Zem_n_íEase

131301101 Hlou—beni jam nezapažených v hornlně tř. 4 objemu 06

1333..

retenční nádrž

4.4'3,2'(2.25—0.5)

5.6‘3.2'(2,25-0.5)

vsakovacl vrt

4'4'2.65'2

Příplatek za lepívost u hloubení jam nezapažených v

h__o_rnině tř_._4

Í-Íloubenirýh š do 600 ním v hornině tř. 4 objemu 80

100 mg

drenáže

225'0.4'0.5

kanalizace

23'0.6'0.7

3-15“ . - _ „.

Příplatek za Iepivost k hloubení rýh š do 600 mm v

_hornině tř. 4

m3

131301109

132301101 m3

132301109 m3

Švislé přemlstěnl výkopku z horniny t? 1 až 4 hl

_yýkogu do;; m

retenční nádrž

4,4'3.2'(2,25-0.5)

5.6’3212.2505)

Soušet _

161101102 Svrslépřemístění výkopku zhorninytř. 1 až 4 hl , m3

. 0022.624!" __ . ._ . .

vsakovací vn

4‘4‘2,65’2

s_oučet

Vodorovné přemlstěríl do 10000 m vykopku/sypaniny z

.llominv tř— .1 až 4

140,8

54.66

-93.764

__'_Součet

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaninv

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 rn přes 10000 m

101.696‘20

$o_uče_l __ _ _ _

1 7 1201201 Uložení sypa_nl_n_y na skláýky . m3

. Poplátek zauloženi odpadu ze sypanlny na skládce

_171201211 .(ěkLádel/HŠ)

101 .696‘2.1

$996.21 . .

Obsypénl objektu původním terénem sypaninou bez

921102801, U|9Ž9099 d9 :! FP

140.8

retenční nádrž

~2.8‘1.6‘1.4

-4'1,6"1.4

vsakovací vn

~2.25‘2.25‘2.5‘2

retenční nádrž „ podsyp

-3.4'2.2'D.2

-4.6'2.2‘0.2

retenční nádrž - podsyp

»3,4'2,2'0,05

4.92.2005

podkladní beton

-2.091

.Swěet.. . . .. .,

.Obsypánl potrubí ručně sypaninou hez prohození,

m3

41192201719193 m _ . . _ .

relenčnl nádrž

2,8'1,6'1 .4

-2.4'1.2‘1.2

4‘1.6‘1 .4

~3.6‘1.2'1.2

_ Součet

583336510 kamenivo těžené hmbé frakce 8-16 !

6.592'2

Součet

1161101101 m3

162701105

162701109 m3

5
2
5
2
2
2
5
2
5
5
5
'
2
2
5
3
1
2
2
'

,.
2
2
2
2
5
5
5
5
3
5
2
2
2
;

x
š
ž
ž
ž
ž
ž
f
x
Í
x
š
ž
ž
ž
ž
ž
ž
'
x
'
U

==

10

11 175101201 m3

12 175111101

2
,
.

2
2
2
2

,
.

$
2
5
2

13

p „
"
$
š
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___ý . .;.

m3

Množství

140.800

24,540

31.360

84.800

1530.000

140.600

54.660

45.000

6.660

54,660

54,650_

56,OODŠ

24.640

31.360

04.500

84,800

84599.
!

1015913

Datum: 1. 12. 2021

. _ British Thovt (Czech

Prolektant. Republic) s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Sumara

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

140.30?

54,650

493.764

19.1.5915,w

2 033,020E

20:33.920’“

.. 29332920.

_101,698_

213.562

93.764

140.800

45.272

4.960

-25.313

-1 .496

-2.024

4,374

0506

-2.091

6.592

6.272

4.456

8.960

6,184

6.592

73,184

13.1 84

13.184

213.562

213,502_

666 350,61

627 292.96

209 21.012.

309.15 43 012.00

41.25 5 808.00

456.00 24 924,95;

44,00 2 405.04]

40.00. 2 240.00:

40.00 3 392.00

230.433 24 2524aš

18.04 30 691,92

15,00: __ * 1 616.97? '

135.00 28 030.87?

253.15 23 736.36

504.09 3 320.23

520.00 s 855. 68

Cenová soustava



PČ _Typ Kód Popis MJ Množsz Jcena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14; K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněnlm m2 64.000 23.67 1 514.BB

 

W retenční nádrž

w 4.4‘32 14.030

w 5.6‘3.2 17.920

W vsakovaci vrt

w 4‘4 16.000

W 4-4 16.000

W Součet 64.000

_D 2 __Z__akládáni _ _ _ _ _ 219 049,54

:Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem
15 K 211561111 :hWWm dmenýmfrakce 4 až 18 mm m3 45.000 1 234.93 55 571.85

W ' ' " " 225-03365 " ' ' “ ' 4—5.66'0' " ' " ' "_ '

YY SOUL“ _ 154009. _ ,

“Zřízení opláštění žeber něho tratívodů geotextilil v rýze _
16 , K 211971110 _nebo šéfem, s_klgnu do 1—2 _ _ m2 _ , 45—0.,000 31 ,44_ 14148.00

W 225'2 450.000

,W .člzltčel . _ „©3009 . .

17 , M 693111460 jlextilis 300 g/m2 m2 _! 517,500 20,13 10 417.28

'w ' '" 'Em.15 ' '— '517,506' ' ' '

vv_ _ Součet _ _ 517,5_oo__

Trativody z drenážnlch trubek plastových flexibilních D
_ 1B _ K 212755214 100 m!“ bez_ lože m _ 225.000, 57,72 12 987.0—0i _

Osazení pláště kopané studny z betonových skruží , :
19 K 242111113 _osíokruhpyvoh DN ! m rn . 5,000 1 810,57 9 052.85

W 2.5‘2 5.000

W Součet _ .390

20 M 592243060 skruž betonOVá šachetn! D100x50x12 cm seslupao'fy kus 8.000 1 562,50 12 500,00

21 M 592241680 _šwk'gžadbgom'ú "femme“ 62'5’10011501112 '""“ kus 2000 1 941,25 3 882.50:

Zapuštění zárubnioe z plastických hrnot hl do 50 m DN ' _ _ ' '
22 __ K 242791113 nad 25qu _300 včvyvrtání , _ m 22.000 3181.00,. 69 9—82.00:

W 11+11 22,000

, „W Směsi. „ , . 300,0. . , .

23 M 286103020 mbka pro vrtané studny PVC D 160 x 3. 6 x 4000 mm kus 6. 000 1 038,00 ] 6 228,00

24~ K ~242941111 Vytvořenl liltru obalenlm zárubnice síťovinou l 1112 E 11.655: 551.013 ' 7 040,87" _

w “ 314‘016‘22 ' 11Í1T53' '“ ' _

_VtL _ Součet _ , 11 -_°53 _ , , . , „

25 _ K 247531111 Obsypzárubníce z kameniva4-8mm _ 1113 _ 1.112 2 432.39 2 704,32 _

VV šn14-015-0Í'1á-(1141'1) ' 1.5š4 ' "

w -3.141).um.08‘(11+11) 0,442

__ _VV__ Soušot __ __ _ _1.1_1g_ _ ..„,ž,_ __ _

26 K 247681114 Těsnění zjílu se zhutněním m3 _ 19,278 206.00 3 971.27

V\7 V—SBIIOVSCI 1M1 -- I“ . „ _

W 2.25‘2,25‘2,5‘2 25,313

w -3.14'o.62'u,62‘2.5‘2 5.035

.W, , , ., Soqčel .. ., , _ .- _ . , 1923, __., , . ,_, _ , „ . ., _.

27 M 501251100 ,lesurový ! 42,412 100, 00 4 241,20

*vxí 19'.'278‘22 42.4“1'2 '"" " ' ' ' '

_V_V 51"“! __ _ _ _ „ , . __... , , 43,912. . , , . ___

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
ŽB . K 271532212 hrubéh_0_kameniva frakce 0_ až 32 mm m3 3,520- 1 507.00“ 5 304.64:

W retenčnínádrž

w 34-220.2 1 .496

W 4.6’22‘02 2.024

W autu. . , 302,0, _ ,. ,.
Podsyp pod žákladové konstrukce se zhutněnlm:

29" _K 271562211 gobnéh_ok_a_mení_va {@1505 9 až 4 mm, _ m3 0.880 1152.577 * _ 1 014,26

W retenční nádrž

w 3,4‘2,2‘o.05 0.374

W 4.6‘2.2'0.05 0.506

W Součet 0.880

D __; _Svisléa kompletní konstrukce _ _ _ _ 53 34300 _

_30 K 382413114 C_Jsašení a mo_ntá_ž jímkydo 4009 I __ , RUE _ _1,000' 3 000.—00 3 000,00

31 M 562416690 box akumulagnl na dešťovou vodu _, L kus _8_, 000 2 280,—00" 18 240,00 _

3_2 _ M _ 562415630 spojkě- klip _ . kus _ 12, 000 1200 144,00

. 33 M 562415640 spojka- trubka _ kus _ 8.000 18_,00 144,00

_ 34 _ K 382413115 Osazení a montáž jímky do 6000 I . kus _ _ 1.000 4 000,00 _4 000,00,

. 35 . M 502415520 boxakumulační na dešťovou vodu _ kus 7 12,000 _ 2 280,00' 27 360,00

36 M 562415630 spojka klip kus 20,000 ' 12_,00 240.00-

37 M 562415640 jqujlkf _- ”‘1“. _ _ _ _ _ _ kuž __ 12,000 _ _ _ 13,do _ _ 216.00 , _

_D _4 Vodorovné konstrukce _ 22 086.68“

38 K 451572111 Lože pod potrubí otěvřený výkop z kameniva drobného m3 9.660 1 168,36 11 286.36

. . „těženéhg _ . ., _

W kanalizace

W 23‘0.6‘0.7 9.560

W, Součet . 9559
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20

39 K 452311141 otevřený výkop m3 _ 2.091 3 945.80 8 250.67

W vsakovací vrt

\\“ 2.3'2.3‘0.15‘2 1.567

W šachty

W 0,6'0.6‘0.2‘7 0.504

W Součet 2.091
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PČ Typ Kód

40 K 452351101

41

42

' 43

46

47 '

48

49

51

52

53'

‘54

55

56

57

%s

x
'
ž
ě
ž
ž
.
x
_
š
'
ž
ž
$

60

63

O
)

0
1

66

67

69'

45'

'50

W

VJ

8

K 871315211

“
U

5
2
2

K 577315211

M 286113630

K 877315211

M 7286115680

K 894812149

K 8959411 1 1

M 2866150201

M 286616520

M 2785618000

M 286671—8380

M 286618420

M 286618520

0122866185412

M 286616700

M 286617810

K 899103111

2556193751)

899623151

899722111

_D____ _998

ž
ž
ž
š
ě
ě
ž
ž
ž
f
x
š
ž
ě
ž
ž
ě
'

K 998276101

D PSV

_o _711

K 711471051

711472051

283220280

K 711491171

K 711491172

K 711491271

K 711491272

M 595110620

\V

W

W

70. M 693110640

71 K 711762711

“]

VJ

Popis MJ Množství

“Bednění podklšdnich d'ések nébó bloků nebo "m2 5 120

sedlqvšttg „tože cele/řený Výkon '
vsakovací vrt

(2.3+2.3)‘2"'0.15’2
2.750

šachty

(0.6+0.6)'2'0.2'7
3.360

Součet
6.120

Trubní y_e_d_ani

Kanalizačnípotrubí z tvrdéhoPVC-syšíém tuhost třldy 23090

§N4DN_1§_0 ____ _ __ _
Montáž tvarovekz tvrdého PVC-systém nebo 2 kus 2000

oolyorgpyleny—eÉtém lednoose_DN_ _160 _ _ _ _

koleno kanalizace plastové 160x87' kus 2.000

Montáž tvai'ovek: tvrdého PVC—systém neboz kus * 1-6 000.
poprqpylenu-gystém bdnposé7QN_160 7 __ _ _ _ '

objímka pfevlečná kanalizace plastové DN 160 kus 10,000

Příplatek k rourám revizní a čističi Šachtyz PP DN 315 ku—s ' 7 006
zeui'iznuti _šechtové roury _ ' _ _

g_řízení vpustí
kus 7.000

_dno šachtové uličnl _vpusti DN 315 kus 7, 000

roura šachtové bez hrdla piastová korugovaná ' ' ' '
315/qu0 mm _ *"s _ 7 "O“ _
těsněníšachtové roury 315 mm kus _7,000

spojka 1_00mm _
_ kus _ 79,000

qu'ka 160 rnrn
kus 2,000

vrtek pro spojku D 100_mm _ _ i_r_u_s 1,000 :

vrták pro spojku D 16g 777771 _ kus 1,000

roura teleskopické plastováibez těsnění) 315/375 mm kus 7,000

rěvizníšacntyb 400- lilin6175 dešťová 'm'riz 315/1251 kus ' 7 000

ýtvereg _do telegrogu _ '

Osazení poklopů litlnových nebo ocelových včetně ku 2 00°

_rámů h_motnosti nad 100do 150 _kg s ' _.

vsakovací vrt

2
2.00D

$3.551 _ _ _ _ _ _ 2.990

poklopl_ltinový 600 D400 kus 2,000 ?

Obetonování potrulŠí nebo zdiva stok betonem prostým m3 0 101

If. C _1_6__I_2C_l otevřený výkop _ _ _ i '

těsnění vrtu

3.14'o.15'n.15'1'2
0,141

-3.14opatogen-2
41,040

50.19.5177
0.101

I ‘f ' “
Krytí potrubí ?.plastů výstražnou fólií : PVC 20 cm m ' 23.000

Přes—un hmot _
__ __ _ _ _ _

Přes—unhmot pro trubní vědenl z trub z plastických . .

! 174.980hm_0_t otevřený vykop_
_ 7 _ _ __

Práce a dodávky PSV

l_zola_ce_p_roti vodě_, _v|hI_<_osti a_ plynurn _
;Provedenl vodorovné izolace proti tlakové vodě m2 14 400

termoplastv lepengu fólií PVC
’ _

RN01

2.4‘1.2‘2
5,760

RN02

3,6‘12‘2
8.640

$51165:
14.1590.

'Provedení svislé izolače proti tlakové vodě iermoplasty

_lepg_n_ou félii PVC _ _ _ "7‘2 2917697
RN01

(2.4+1.2)‘2‘1 .2
8.640

RN02

(3.6+1.2)‘2‘1,2
11.520

g_oučet _
20,160

_f_ólie hydroizolační druh zerrmi tl 1, 5 mm m2 40. 752 '

14 .411 .15 _
16.560“

20.16‘1.2
24.192

Součet
40,753

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z

.texutvrssvg 1244114an '“? ”'10”:
Provedenl izolace proti tlakové vodě vodorovné z m2 14 400

_text_ll_l| _vrstvaoghrenná _ : '

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií

vrstva _podklerlnl
m2 20'_160

Provedenl izolace proti tlakové vodé svislé z textilií

vrstvapchrenná . . . . "ŠZ 29.1150
geotextilie 300 g/mz

m2 39,024 _

14'4'11
15.?40

20.16“! .15
23.184

Součet
39.024

geotextilie 500g/m2 _ m2 39, 024

Izolace proti vědě zesílení izolace u koutů nebo hran m 43 200
přilepentmjólie rš 250 nebo 300 mm

' _
(1.2+1.2)‘2‘2

9.600

2.4'4
9.600

Strana 5 26

„Lcene [CZK]

416.61

471 ,67

249.79.

121.522."

249.79;

„195.302

53,05 '

1 572.95

1 200,00

987,50

150,00

225,00

35250

1 2__65,00

522_9909.,

362.50

2 900,00

120.00

300000 '

3 235,12'

11,88“

225.42

187.75

264.00

230.00

42.44

51.88

76.81

90.95

26,00 '

38.00

130.00

Cena celkem [CZK]

2 549.65

84 161.5787

10 848.41

499.58

250.310 4'

2 497.90

1 00000

441.35

11 010.55?

0 400,00

6 912,50

1 050 an:

20 300,00

240.00

6 000.00

327.05

273.24 ‘

29452.22

39 443.99.

39 057,65

39 05705,.

2 703.60

5 322.24

9 372,96

611.14

747.07

1 548.49

1 833.55

'1 014.62-

1 482.91 _

5 616.00

Cenová soustava



PČ Typ Kód

w

W

‘.’V . __

72 M 283220280

W

W

73 K 711767278

74 M 286551190

75 K 998711101

Popis

(mnm-ří '

3.6'4

91ml .

fólie hydmizo/ačnl druh zemni tl 1,5 mm

íáz-oááwz ' 7 '7

Ema . . _..., _
lzolaoe proti vodě opracovánl trubnlch prostupů folie s

 

fiot.nagl.enim prfiméru do a_og mm
materiál pro opracování prostupu (folie, imeÍ, nerez

,na-vlis). _. .. \ . . ___. -v .
Přesun hmot tonážni pro izolace proti vodě. vlhkosti a

„plynům v ebiektgch Výšky do 6 m

MJ

m2

kus

Strana 626

Množství

9.606

14,400

43.232.

17.107

17357“

1.73.03.

4,000

4, 000

0,149

J.cena [CZK]

230,00

950,00

227,00

1 090.36

Cena celkem [CZK]

3934.61:

3 800.00

908,00

162,46

Genová soustava



Příloha č. 2

Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 pism. b) zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zalsázek, ve znění pozdějších předpisů,

s jejichž pomocí účastník ZR předpokládá realizaci veřejné zakázky

 

Podlimitni veřejná zakázka na stavební práce

 

Věcné vymezení části
%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

   Osoba (oprávněná Jednal ze účastník—a'  Vítězslav Greguš  

plněni VZ, kteroq POÚ"

hodlá účastník ZR než

vz 104.21 „Dětské hřiště č. 5 - k.ú. Hrabůvka, parc. č. 2?“ P°dd°dava*°“' “"9”
939/1 ul. u Haldy x Provazni'c'ká" “* W33; Kč “2 vz

. Název-: Hřiště.cz, s.r.o.

Sídlo / místo podnikání: Zábrdovická 2, Brno,

61 500

TEL. "fax:“ 777 224 404

E-mail:
infOŠQhriSte.cz

Herní prvky

1C0: 28354303 6 294 000.-

DIC' CZ 28354303

Spisoveá značka v obchodnim rejstřík—u: (363253

Osoba oprávněná jecjnatgzja účastníka

Osoby zmocněná k- dalšlm jednáním

_ Název: " * NAVI-SPORT cz, s.r.o.

Sídlo lř'n'í'sřo podnikání: Oldřichovice 738,

Třinec, 73961

'Fel., fax: 777 853 500

'E-mail‘ ekonomika@navisport.c

Z .. .

P1313883?“ 12%
ECO: 05687489 '

DlC' C205687489

Spisováznačka-v obchodním rejstříku C 68882

Osoba oprávněná jednat za ůčaslnlka. Gabriela Przywarová

Osoby zmocněná k dalším jednáním

Názevz VlJAR-CZ Frýdek-

Místek, s.r.o.

Sídlo I místo podnikání: Dobrovského 29,

Ostrava, 702 00

Fei., fax: 705 123 111

- -- Vrty o 85%E-mall. studny@vuar.cz 94 ooo, '

IČO- 27833291

'DlČ' C227833291

Spisová značka v obchodním rejstriku C 30778    



 

[3 'Néwv: VUAR—CZ F . _. . rydek Vrty o

Místek, s.r.o. 94 000,- 0,85 /o

Osoby zmocněná k dalším jednáním: ,

 

   
  

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že hodlám využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora
uvedený seznam poddodavatelů.

 

Osoba epmávněná jednat jménem či za účast-

   

 

 

 

 

Pedpis osaby:

Titul, jména pšíjmení. funkce? Ing.arch. Jan Tulinger

Datum
2.12.2021 
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