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Dílčí smlouva 

 

 Číslo: 22/645300103 S 

Zpracoval: Tel. číslo:  

 Email:  

Dodavatel: Notifikace: 15.2.2022 12:06  

STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29 

400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949 DIČ: CZ25429949 

 

 

 

 

 
 

Termín dodání: Finanční objem (bez DPH) do: 
31.03.2022 CZK  2 825 865,00 

Způsob dopravy: Způsob platby: 
Zajistí dodavatel Převodem 

Povaha nákupu: Účetní okruh: 
                        

 X           X  

provoz investice FKSP  MOZ  HOM  ZDC  

Fakturu zašlete: 
Správa železnic, státní organizace                                                        
Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217 

Pardubice 530 02 

 
 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

Praha 1, Nové Město 110 00 

 

 
 

 

Objednávku vystavuje organizační složka: 
Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha 

Partyzánská 24 

Praha 7 Holešovice 170 00 
 

 

 

  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384“ 
 

 

Č. j.: 6001/2022-SŽ-OŘ PHA-STPZ 

Smlouva: 645300002/2021 
 

Splatnost faktury: 30 dní 

Potvrzený termín dodání:  
 

Adresa místa plnění: 
645300002/2021/D108 

 

  
 

 

  

Objednáváme u Vás: 
Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství  

1  údržba D 108 kus     1,000   
      

Na základě rámcové smlouvy č.645300002/2021 a zadávacího protokolu č. D 108 u Vás objednáváme opravu výhybek č. 17,19,20,21 v žst. 
Slaný - výměna kolejnic, svařování, uprava BK, výměna pražců, výměna upevňovadel 

Přílohy: 3 

Záruční doba: Dle smlouvy 
 

 

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Praha 7 Holešovice, dne: 15.02.2022          Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 17.02.2022 

(razítko, podpis)          (jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. J. Svoboda       L. Tomášek 

Objednatel:                       Dodavatel:                        

jméno:  
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Přijatá cena Díla:   2 825 865,00  

Požadovaný den zahájení prací na Díle: 18.02.2022 

Lhůta pro dokončení Díla: 31.03.2022 

Termíny a rozsah výluk pro provedení 
Díla (jsou-li potřebné) 

Orientační termín výluk je v termínu 18.02.2022 - 31.03.2022. Termín bude upřesněn e-

mailem 24 hod. předem 

Místo realizace Díla (Staveniště) žst. Slaný výh. č. 17,19,20,21 

Požadavky objednatele na způsob 
fakturace Díla 

Po předání Díla bude vystavena faktura 

Další údaje: žádné 

Přílohy: Položkový soupis prací 
 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2499033

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 45515e9c-d723-4c45-a3ba-1af239e7d182

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.02.2022 11:11:02
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