

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Tomi – Remont, a.s.

Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571

DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E633-S-1454/2020

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 – OLC VTM1

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **3 999 959,- Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 18. 2. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 5. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

- 19. -20. 4. 2022 výměna pryžových podložek ve výhybkách v hlavních kolejích Lukavice
- 27. -30. 4.2022 výměna pryžových podložek ve výhybkách v hlavních kolejích Mohelnice
- 03 - 04. 2022 čištění skalních svahů u TO Hanušovice
- 03 - 04. 2022 sečení, mulčování vegetace v úseku Brodek-Zábřeh
- 03 - 04. 2022 terénní úpravy, svahování v úseku Grygov-Štěpánov
- 03 - 04. 2022 ruční výřez křovin v obvodu TO Hanušovice, TO Jeseník

h) Požadavky na způsob fakturace Díla:

Měsíčně, dle provedených prací.

Datum: 15. 2. 2022

Vytvořil: