

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky 48: 19ZA-003566

Ze dne: 17.2.2022

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
SSÚD 8 Rudná  
Masarykova 963  
252 19 Rudná u Prahy  
Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

**Zhotovitel:**

WUKA-Group s.r.o.  
Doudlebská 1046/8  
140 00 Praha 4

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 27561071

DIČ: CZ27561071

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové dohody D0, D5 Oprava svodidel po DN 2021-2022“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 22.10.2021, číslo Rámcové dohody 19ZA-003343, (dále jen „Rámcová dohoda“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Rámcovou dohodou a touto objednávkou stanovených závazků.

**Místo dodání:** Dálnice D5 L km 13,105 kraj vpravo

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED] technický pracovník

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, doručení na ŘSD ČR SSÚD 8, Masarykova 963, 252 19 Rudná

**Obchodní a platební podmínky:** Upravuje Rámcová dohoda.

**Objednáváme u Vás:** Opravu svodidel Acelor Mittal JSNH4/N2 po DN, pachatel známý KRPS-154/DNDR-2021-DR

**Lhůta pro dokončení díla:** 5 dnů od účinnosti objednávky

V případě nevhodných klimatických podmínek mohou být práce přerušeny ze strany objednatele. Doba přerušení prací se nezapočítává do lhůty pro dokončení díla.

**Stupeň eskalace:** Ne

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 175.443,-Kč / 212.286,-Kč

**Další informace pro Zhotovitele:** Ne

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka: 17.2.2022

V Rudné dne 17.2.2022

Za Objednatele: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby:

[REDACTED] Digitálně podepsal  
[REDACTED]  
Datum: 2022.02.17  
10:59:39 +01'00'

Za dodavatele: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby:

[REDACTED] Digitálně podepsal  
[REDACTED]  
Datum: 2022.02.17  
11:41:36 +01'00'

Investorský rozpočet na opravu svodidel po DN na D5 km 13,105 kraj, KRPS-154/DNDR-2021-DR  
Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/N2

|                |    |                                                                                                                    |     |   |         |   |
|----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|---|
| 1              | 1  | Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2                       | m   | ■ | ■       | ■ |
| 2              | 2  | Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1                       | m   | ■ | -       | - |
| 3              | 3  | Demontáž a montáž jedné svodnice N2                                                                                | m   | ■ | -       | - |
| 4              | 4  | Demontáž a montáž jedné svodnice H1                                                                                | m   | ■ | -       | - |
| 5              | 5  | Demontáž a montáž distančního dílu                                                                                 | ks  | ■ | -       | - |
| 6              | 6  | Demontáž a montáž sloupku                                                                                          | ks  | ■ | -       | - |
| 7              | 7  | Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)     | ks  | ■ | -       | - |
| 9              | 9  | Rektifikace jednostranných svodidel                                                                                | m   | ■ | ■       | ■ |
| 10             | 10 | Svodnice NH 4                                                                                                      | ks  | ■ | -       | - |
| 11             | 11 | Distanční díl - trubková spojka                                                                                    | ks  | ■ | -       | - |
| 12             | 12 | Sloupek UE 100 dl. 1900 mm                                                                                         | ks  | ■ | -       | - |
| 13             | 13 | Sloupek U 140 dl. 1800 mm                                                                                          | ks  | ■ | -       | - |
| 14             | 14 | Sloupek U 140 dl. 1500 mm                                                                                          | ks  | ■ | -       | - |
| 15             | 15 | Přechodka 8,5% nebo 17,3%                                                                                          | ks  | ■ | -       | - |
| 16             | 16 | Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce                                                               | ks  | ■ | -       | - |
| 17             | 17 | Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce                                                                          | ks  | ■ |         |   |
| 18             | 18 | Spojovací materiál na délku běžné svodnice                                                                         | kpl | ■ |         |   |
| 308            | 1  | Výkon technika                                                                                                     | hod | ■ | ■       | ■ |
| 309            | 2  | Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)                 | hod | ■ | ■       | ■ |
| 310            | 3  | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození                                                                    | km  | ■ | ■       | ■ |
| 311            | 4  | Doprava NV do 3,5 t                                                                                                | km  | ■ | -       | - |
| 312            | 5  | Doprava NV do 3,5 t s vlekem                                                                                       | km  | ■ | -       | - |
| 313            | 6  | Doprava NV do 7,5 t                                                                                                | km  | ■ | -       | - |
| 314            | 7  | Doprava NV do 7,5 t s vlekem                                                                                       | km  | ■ | -       | - |
| 315            | 8  | Doprava NV do 15 t                                                                                                 | km  | ■ | -       | - |
| 316            | 9  | Doprava NV do 15 t s vlekem                                                                                        | km  | ■ | -       | - |
| 317            | 10 | Doprava NV nad 15 t                                                                                                | km  | ■ | ■       | ■ |
| 318            | 11 | Doprava servisního vozidla - dílna                                                                                 | km  | ■ | ■       | ■ |
| 319            | 12 | Výkon servisního vozidla - dílny                                                                                   | hod | ■ | ■       | ■ |
| 320            | 13 | Doprava jeřáb                                                                                                      | km  | ■ | -       | - |
| 321            | 14 | Výkon jeřáb                                                                                                        | hod | ■ | -       | - |
| 322            | 15 | Výkon hydraulická ruka                                                                                             | hod | ■ | -       | - |
| 323            | 16 | Vytyčení podzemních sítí bezvýchopová technologie                                                                  | m   | ■ | -       | - |
| 324            | 17 | Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda                                                                              | kpl | ■ | -       | - |
| 325            | 18 | Strojní zemní práce                                                                                                | hod | ■ | -       | - |
| 326            | 19 | Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla                                                             | ks  | ■ | -       | - |
| 327            | 20 | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)                                               | ks  | ■ | ■       | ■ |
| 328            | 21 | Směrový sloupek, vč. montáže                                                                                       | ks  | ■ | -       | - |
| 329            | 22 | Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže                                              | ks  | ■ | -       | - |
| 330            | 23 | Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže                                                       | ks  | ■ | -       | - |
| 331            | 24 | Odrážky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže                                                      | ks  | ■ | -       | - |
| 332            | 25 | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodicí a směrovací desky, prahy) | kpl | ■ | ■       | ■ |
| 333            | 26 | Doprava a likvidace značení I. předzvěst                                                                           | km  | ■ | ■       | ■ |
| 334            | 27 | Doprava a likvidace značení II. předzvěst                                                                          | km  | ■ | ■       | ■ |
| 335            | 28 | Doprava a likvidace značení návěst                                                                                 | km  | ■ | ■       | ■ |
| 336            | 29 | Ochranné vozidlo nad 7,5t                                                                                          | km  | ■ | ■       | ■ |
| 337            | 30 | Výkon ochranného vozidla nad 7,5t                                                                                  | hod | ■ | ■       | ■ |
| 338            | 31 | Výkon I. předzvěstný vozík                                                                                         | hod | ■ | ■       | ■ |
| 339            | 32 | Výkon II. předzvěstný vozík                                                                                        | hod | ■ | ■       | ■ |
| 340            | 33 | Výkon předzvěstný LED pro noční práce                                                                              | hod | ■ | -       | - |
| 341            | 34 | Výkon výstražný vozík velký                                                                                        | hod | ■ | ■       | ■ |
| CELKEM BEZ DPH |    |                                                                                                                    |     |   | 175 443 |   |
| CELKEM VČ. DPH |    |                                                                                                                    |     |   | 212 286 |   |