[bookmark: bookmark2]iM-S-
Servisní smlouva č. [doplní objednatel]
o provádění kontrol a revizí rozvodů medicinálních plynů, uzavřená dle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
I.
Smluvní strany
 (
Objednatel:
Sídlem:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoby:
Telefon, fax, e-mail: na straně jedné (dále jen „objednatel“)
)Nemocnice Třinec, p.o.
Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Ing. Jiří Veveka, ředitel 00534242 CZ00534242 Komerční banka, a.s.
29034781/0100
xx
xx
 (
Zhotovitel:
Sídlem:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: Kontaktní osoby: Telefon, fax, e-mail:
)Dráger Medical, s.r.o.
Obchodní 124, 251 01 Čestlice
Ing. Liborem Novákem, jednatelem společnosti
26700760
CZ26700760
Deutsche Bank
3172300003/7910
xx na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“
II.
Předmět smlouvy
1, Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele periodické kontroly a revize rozvodů medicinálních plynů dle rozsahu okruhů a harmonogramu (blíže specifikováno v příloze č. 1, smlouvy) v Nemocnici Třinec, příspěvkové organizaci, se sídlem: Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec.
III.
Rozsah a podmínky provádění kontrol a revizí
1. Zhotovitel se zavazuje provádět kontroly a revize dle předpisů výrobce a dle Vyhlášky č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.
2. Objednatel umožní zhotoviteli přístup ke kontrolovaným a opravovaným zařízením a vytvoří podmínky pro řádné provedení kontrol a revizí v místě provozu. Zhotovitel bere na vědomí omezenou možnost odstávek zařízení, která může být provedena pouze po dohodě a v termínu daném objednatelem.
3. Objednatel je povinen poskytnuté služby fyzicky, kvantitativně a kvalitativně převzít od zhotovitele. Potvrzení ze strany objednatele musí být provedeno výhradně technickým pracovníkem.
Oprávněné osoby k podpisu servisních výkazů:
xx 
xx
4. Kontroly a revize prováděné na základě této smlouvy budou uskutečňovány v pracovních dnech od 6,00 do 14,30 hodin. Přesný termín provedení se účastníci této smlouvy zavazují dojednat s

dostatečným předstihem (minimálně však 3 dny předem), a to telefonicky nebo elektronicky. Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty pro provádění kontrol a revizí v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1. této smlouvy a plánované kontroly provádět i bez výzvy objednatele v řádném termínu, nejpozději však v den vypršení lhůty kontroly.
5. V případě, že ze strany zhotovitele nebude dodržen termín provedení revize nebo kontroly stanovený v příloze č. 1., je povinen tuto skutečnost nahlásit objednateli s odůvodněním a sdělením následného termínu, z důvodu povinnosti objednatele odstavit zařízení mimo provoz.
6. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na technický stav zařízení, které kontroloval nebo revidoval, a upozornit na nutnost opravy či seřízení předmětného zařízení. Smluvní strany se zavazují veškerou komunikaci, týkající se plnění této smlouvy, realizovat na elektronických adresách objednatele - uvedených v článku III, odst. 3. této smlouvy, a zhotovitele: servis-draegem'draeger.com
IV.
Závazky smluvních stran
1. Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat platné předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a předpisy hygienické.
2. Objednatel zajistí, aby zařízení bylo uvolněno z provozu, respektive zpřístupněno k provedení stanovených úkonů bez časových ztrát.
3. Zhotovitel není oprávněn zajistit předmět smlouvy třetími osobami.
4. V případě nedodržení lhůt definovaných v článku III, odst. 4. této smlouvy, bude objednatel po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den.
V.
Cena plnění a platební podmínky
1. Zhotovitel bude za provádění kontrol a revizí rozvodů medicinálních plynů fakturovat objednateli cenu, která je stanovena dle níže uvedeného členění:
Cena za provedení kontroly v rozsahu provádění 1 x /1 rok
	Umístění rozvodů
	Cena bez DPH
	Samostatná výše DPH
	Cena včetně DPH

	Redukční stanice 02
	7 100 Kč
	1 491 Kč
	8 591 Kč

	Redukční stanice C02
	5 700 Kč
	1 197 Kč
	6 897 Kč

	Magnetická rezonance
	5 600 Kč
	1 176 Kč
	6 776 Kč

	Hlavní potrubní rozvod, sut. II.
	7 100 Kč
	1 491 Kč
	8 591 Kč

	Blok G, potrubní rozvody
	7 100 Kč
	1 491 Kč
	8 591 Kč

	Vakuová stanice
	5 600 Kč
	1 176 Kč
	6 776 Kč

	Urgentní příjem
	5 700 Kč
	1 197 Kč
	6 897 Kč

	Rozvod 02, neredukovaný
	5 600 Kč
	1 176 Kč
	6 776 Kč

	Blok F, potrubní rozvody
	5 700 Kč
	1 197 Kč
	6 897 Kč

	Blok D, potrubní rozvody
	5 700 Kč
	1 197 Kč
	6 897 Kč

	Blok E, potrubní rozvody
	5 600 Kč
	1 176 Kč
	6 776 Kč

	Blok C, OS 0. patro (l.NP)
	5 600 Kč
	1 176 Kč
	6 776 Kč

	Blok C, OS 2. patro (3. NP)
	5 700 Kč
	1 197 Kč
	6 897 Kč

	Blok C, OS 3. patro (4. NP)
	5 600 Kč
	1 176 Kč
	6 776 Kč

	Blok C, OS 4. patro (5. NP)
	5 700 Kč
	1 197 Kč
	6 897 Kč

	Blok C, rozvody mimo OS
	5 700 Kč
	1 197 Kč
	6 897 Kč

	Pavilon I
	5 600 Kč
	1 176 Kč
	6 776 Kč




Cena za provedení revize v rozsahu provádění 1 x / 3 roky
	Umístění rozvodů
	Cena bez DPH
	Samostatná výše DPH
	Cena včetně DPH

	Redukční stanice 02
	10 700 Kč
	2 247 Kč
	12 947 Kč

	Redukční stanice C02
	8 600 Kč
	1 806 Kč
	10 406 Kč

	Magnetická rezonance
	8 400 Kč
	1 764 Kč
	10 164 Kč

	Hlavní potrubní rozvod, sut. II.
	10 700 Kč
	2 247 Kč
	12 947 Kč

	Blok G, potrubní rozvody
	10 700 Kč
	2 247 Kč
	12 947 Kč

	Vakuová stanice
	8 400 Kč
	1 764 Kč
	10 164 Kč

	Urgentní příjem
	8 600 Kč
	1 806 Kč
	10 406 Kč

	Rozvod 02, neredukovaný
	8 400 Kč
	1 764 Kč
	10 164 Kč

	Blok F, potrubní rozvody
	8 600 Kč
	1 806 Kč
	10 406 Kč

	Blok D, potrubní rozvody
	8 600 Kč
	1 806 Kč
	10 406 Kč

	Blok E, potrubní rozvody
	8 400 Kč
	1 764 Kč
	10 164 Kč

	Blok C, OS 0. patro (l.NP)
	8 400 Kč
	1 764 Kč
	10 164 Kč

	Blok C, OS 2. patro (3. NP)
	8 600 Kč
	1 806 Kč
	10 406 Kč

	Blok C, OS 3. patro (4. NP)
	8 400 Kč
	1 764 Kč
	10 164 Kč

	Blok C, OS 4. patro (5. NP)
	8 600 Kč
	1 806 Kč
	10 406 Kč

	Blok C, rozvody mimo OS
	8 600 Kč
	1 806 Kč
	10 406 Kč

	Pavilon I
	8 400 Kč
	1 764 Kč
	10 164 Kč




2. Ceny stanovené v článku V., odstavce 1. této smlouvy jsou nepřekročitelné a lze je měnit pouze pokud po uzavření smlouvy nebo v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu předmětu smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že cena dle článku V. odst. 1 této smlouvy je zhotovitelem garantována po dobu 36 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Po uplynutí této doby je možné po dohodě obou smluvních stran upravit cenu, pro další smluvní období, v návaznosti na vývoji hodnoty inflace zjištěné podle oficiálních údajů ČSU.
4. Cena za provádění kontrol a revizí bude objednatelem hrazena na základě daňového dokladu - faktury (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Splatnost faktury je stanovena na 30 dní od jejího doručení objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Nebude-li faktura splňovat předepsané náležitosti nebo bude-li fakturována neodpovídající částka, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli vrátit, přičemž lhůta splatnosti stanovená v předchozí větě začíná běžet až dnem doručení řádné faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den připsání fakturované částky na účet dodavatele.
5. Faktura bude také obsahovat údaj o související veřejné zakázce, tzn. TRI/Buj/2021/035/revize rozvodů MPII.
6. Nárok na úhradu faktury vznikne pouze za předpokladu, že služby uvedené v článku III., odst. 1. této smlouvy byly provedeny řádně a včas a objednatel tuto skutečnost následně písemně potvrdil.
VI.
Čas plnění a ostatní ujednání
1. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, přičemž smlouvu lze ukončit
a) dohodou smluvních stran
b) výpovědí bez udání důvodů s tříměsíční výpovědní dobou.
Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po jejím doručení druhé smluvní straně.

2. V ostatních smluvních vztazích, které nejsou uvedeny v této smlouvě, se obě strany řídí ustanovením Občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými předpisy.
3. Účastníci této smlouvy po jejím pročtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné vůle a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Veškeré změny, doplňky, dodatky k této smlouvě musí být učiněny písemnou formou, číslovány a musí být podepsány oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému registru smluv postupem dle zákona č. 374/2015 Sb., v platném znění.
7. Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní, a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované skutečnosti), nebo které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které zhotovitel k realizaci práv a povinností, vyplývajících z této smlouvy, použije.
8. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
9. Zhotovitel prohlašuje, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství. V případě, že by smlouva obsahovala obchodní tajemství, je toto obchodní tajemství zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeno a zhotovitel odpovídá za to, že obchodní tajemství naplňuje všechny náležitosti dle Občanského zákoníku v platném znění.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1. Rozsah okruhů pro revize a kontroly rozvodů medicinálních plynů a harmonogram
 (
V Třinci dne
) (
Ing. Jiří Veverka
) (
Ing. Václav Baxa
)V Češti icích dne
 (
Ing. Jiří Veverka za objednatele
)Ing. Václav Baxa, na základě plné moci
za zhotovitele

Příloha č. 1 Servisní smlouvy
[bookmark: bookmark3]Rozsah okruhů pro revize a kontroly rozvodů medicinálních plynů
1. [bookmark: bookmark4]Redukční stanice 02
Samostatné místnosti s redukční stanicí kyslíku na hlavním přívodu k monobloku nemocnice a záložním zdrojem 02.
Záložním zdrojem jsou 2 baterie lahví po 5 ks, kde jedna slouží jako sekundární a druhá jako rezervní napájení. Obě baterie jsou napojeny na panel automatického přepínání a redukce.
2. [bookmark: bookmark5]Redukční stanice C02, sklad lahví
Samostatné místnosti se skladem lahví medicinálních plynů a redukční stanicí C02, s 2 bateriemi lahví a zálohou.
3. [bookmark: bookmark6]Magnetická rezonance
Rozvod 02 a medicinálního vzduchu od hlavního uzávěru, který je umístěn ve II. suterénu na hlavní křižovatce chodeb pod monoblokem. Potrubí je vedeno na konzolách pod stropem hlavní chodby až pod pavilon P. Dále stoupacím potrubím vyvedeno do oddělení magnetické rezonance.
4. [bookmark: bookmark7]Hlavní rozvody, 2.PP
Rozvody v chodbách a podhledech 2.PP, v rozsahu přílohy č.2_Monoblok 2.PP
5. Blok G
Od hlavního uzávěru rozvodu 02 ve 2. PP bloku C.
Potrubí je vedeno mimo chráněnou únikovou cestu přes pavilon E do prvního suterénu, venkovním potrubím vstupuje do pavilonu G, kde pokračuje stoupacím potrubím, na jednotlivá podlaží s odbočkami a uzavíracími ventily.
Seznam odběrných míst bloku:
1. PP - Rehabilitace
1. NP - Dětské centrum operační léčby
2. NP - oddělení IMP
3. NP - Neurologické odd. II
4. NP - Chirurgické odd. I
5. NP - dospávací pokoj
Hlavní uzávěr medicinálního vzduchuje umístěn ve 2.PP bloku A. Rozvod je dále veden v podhledech do pavilonu G, kde pokračuje stoupacím potrubím.
Seznam odběrných míst bloku:
2. PP - Centrální sterilizace 1.PP - Rehabilitace
2.NP - oddělení IMP
6. [bookmark: bookmark8]Vakuová stanice
Samostatná místnost ve 2. PP bloku C s vakuovou stanicí, zdrojem centrálního rozvodu podtlaku a navazujícími podtlakovými rozvody pro operační sály č. 2,3,4 a 5, Dětskou, Interní a Multioborovou JIP.
7. [bookmark: bookmark9]Urgentní příjem
Odbočka pro 02 a medicinální vzduch na urgentním příjmu v 1.PP je provedena z hlavního stoupacího potrubí bloku D. Hlavní ventily jsou umístěny v chodbě před příjmovými ambulancemi. Rozvod pokračuje přes ambulance, Expektační místnost k zásahovému boxu.
8. [bookmark: bookmark10]Rozvod 02, neredukovaný
Napájecí potrubí od primárního zdroje (odpařovací stanice kapalného kyslíku) po redukční stanici. Část potrubí je vedeno v zemi, část potrubí ve fasádě pavilonu H, s odvětrávacími a kontrolními otvory.
9. [bookmark: bookmark11]Blok F, potrubní rozvody
Od hlavního uzávěru 02 ve 2.PP, v místnosti elektrorozvodný bloku D,
Potrubí pokračuje na konzolách pod pavilon F, dále stoupacím potrubím na jednotlivá podlaží s odbočkami:
Seznam odběrných míst(oddělení)pavilonu:
2.PP - interní odd. II
1.PP - chirurgické ambulance, CT
1. NP - ortopedické odd. A odd. plastické chirurgie
2. NP - interna III
3. NP - neurologické odd. I
4. NP - chirurgické odd. Ill
5. NP - gynekologické odd
10. [bookmark: bookmark12]Blok D
 (
Příloha č. 1 Servisní smlouvy
)
Od hlavního uzávěru 02 a medicinálního vzduchu ve 2.PP bloku D, v místnosti elektrorozvodná bloku D. Potrubí pokračuje stoupačkami s odbočkami na urgentní příjem a rozvodem 02 na oddělení OOP v 6. NP.
11. [bookmark: bookmark13]Blok E
Od hlavních uzávěrů 02 a medicinálního vzduchu v bloku E rozvody stoupají potrubím, s odbočkami na jednotlivých podlažích.
Seznam odběrných míst pavilonu:
1.PP - dětská JIP, digitální klinický hlásič
1. NP - dětské odd., digitální klinický hlásič
2. NP - neurologická a interní JIP, digitální klinický hlásič S.NP - mezioborová JIP, digitální klinický hlásič
4. NP - chirurgické odd. II, digitální klinický hlásič
5. NP - porodní a novorozenecké odd., digitální klinický hlásič
Pro potřeby JIP v 1.PP, 2.NP a 3.NP jsou realizovány rozvody vakua.
12. [bookmark: bookmark14]Blok C, 0S1.NP
Odbočky ze stoupacího potrubí bloku C, 02, SV 8 bar, medicinální vzduch pro operační sály č. 6 a 7.
13. [bookmark: bookmark15]Blok C, OS 3.NP
Odbočky ze stoupacího potrubí bloku C, C02, 02, vakuum, SV 8 bar, medicinální vzduch pro operační sály č. 4 a 5.
14. [bookmark: bookmark16]Blok C, OS 4.NP
Odbočky ze stoupacího potrubí bloku C, C02, 02, vakuum, SV 8 bar, medicinální vzduch pro operační sály č. 2 a 3.
15. [bookmark: bookmark17]Blok C, OS 5.NP
Odbočky ze stoupacího potrubí bloku C, 02, SV 8 bar, medicinální vzduch pro porodní boxy a operační sál č.1.
16. [bookmark: bookmark18]Blok C, rozvody mimo OS
· kompresorová stanice (zdroj medicinálního vzduchu) - 2. PP -ARO-1. PP
· Gastroenterologické centrum - 6. NP
17. [bookmark: bookmark19]Pavilon I
Přívodní vedení suterénní chodbou od hlavního uzávěru 02 na hraně budovy monobloku, po odběrná místa na pokojích Oddělení následné péče, v pavilonu I.
 (
Harmonogram revizí a kontrol rozvodů 
medicinálních plynů
umístění
r. 2022
r. 2023
r. 
2024
1
Redukční stanice 02
kontrola (01/22)
kontrola(01/23
)
revize{01/24)
2
Redukční stanice C02
kontrola(02/22
)
kontrola(02/23
)
revíze(02/24)
3
Magnetická rezonance
revize(02/22
)
kontrola(02/23
)
kontrola/02/24)
4
Hlavní potrubní rozvod, 
sut
. II.
revíze(03/22)
kontrola(03/23
)
kontrola/03/24)
5
Blok G, potrubní rozvody
revize(04/22
)
kontrola/04/23)
kontrola(04/24
)
6
Vakuová stanice
kontrola(05/22
)
kontrola(05/23
)
revize(05/24
)
7
Urgentní příjem
kontrola(05/22
)
kontrola(05/23
)
revíze(05/24)
8
Rozvod 
02,neredukovaný
kontrola(06/22
)
revize(06/23
)
kontrola(06/24
)
9
Blok F, potrubní rozvody
revize(06/22
)
kontrola(06/23
)
kontrola/06/24)
10
Blok D, potrubní rozvody
revize(07/22
)
kontrola(07/23
)
kontrola(07/24
)
11
Blok E, potrubní rozvody
kontrola{07/22)
kontrola(07/23
)
revize(07/24
)
12
BlokC
, 
OSO.
 
patro
 (1. NP)
kontrola/08/22)
kontrola(08/23
)
revíze/08/24)
13
Blok C, OS 2. patro (3. NP)
kontrola(09/22
)
kontrola(09/23
)
revíze/09/24)
14
Blok C, OS 3. patro (4. NP)
kontrola(09/22
)
kontrola(09/23
)
revize/09/24)
15
Blok C, OS 4. patro (5. NP)
kontrola(08/22
)
kontrola{08/23)
revize/08/24)
16
Blok C, rozvody mimo OS
kontrola(11/22
)
kontrola/11/23)
revíze/11/24)
17
Pavilon 
I
kontrola/11/22)
revize/11/23)
kontrola/11/24)
) (
V Třinci dne
) (
V Čestlicích dne 
2.2.2022
) (
za objednatele
) (
Veverka
) (
Ing. Václav Baxa
) (
Ing. Václav Baxa, na základě plné moci za zhotovitele
)































