

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava volných bytů č. 5, 46, 47 a 48 v domě č.p. 400 na ulici Zborovská 11, Nový Jičín	Objednatel:	Město Nový Jičín	IČ/DIČ:	00298212/CZ00298212
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zborovská 400/11	Zhotovitel:	Herold's Construction s.r.o.	IČ/DIČ:	08368457/CZ08368457
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	25
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	7 574,99	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	51 845,51	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	38 059,49	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	72 167,87			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		29 289,00				
Přesun hmot a sutí		900,00				
ZRN celkem		199 836,86	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	199 836,86	DPH 15%	29 975,53	Celkem bez DPH	199 836,86
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	229 812,39

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava volného bytu č. 5	Objednatel:	Město Nový Jičín	IČ/DIČ:	00298212/ CZ00298212
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zborovská 400/11	Zhotovitel:	Herold's Construction s.r.o.	IČ/DIČ:	08368457/CZ083638457
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	25
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 089,35	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	10 608,15	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	14 273,35	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	20 432,15			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		2 290,00				
Přesun hmot a sutí		300,00				
ZRN celkem		48 993,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	48 993,00
Základ 21%	48 993,00	DPH 21%	10 288,53	Celkem včetně DPH	59 281,53

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava volného bytu č. 5			Doba výstavby:	Objednatel: Město Nový Jičín						
Druh stavby:					Začátek výstavby:	Projektant:						
Lokalita:		Zborovská 400/11			Konec výstavby:	Zhotovitel: Herold's Construction s.r.o.						
JKSO:					Zpracováno dne:	Zpracoval:						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		61	Úprava povrchů vnitřní				1 035,45	5 692,05	6 727,50		0,23	
1		612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	65,00	103,50	1 035,45	5 692,05	6 727,50	0,00	0,23	RTS II / 2021
		721	Vnitřní kanalizace				0,00	208,00	208,00		0,00	
2		721176103IM	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	0,80	260,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	
		722	Vnitřní vodovod				0,00	1 210,00	1 210,00		0,00	
3		722172311IM	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	1,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
4		722172331IM	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	1,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	
5		722179191IM	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
		725	Zařizovací předměty				825,77	1 314,23	2 140,00		0,00	
6		725820802IM	Demontáž baterií stojánkových do otvoru	soubor	2,00	90,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	
7		725829201IM	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00	400,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
8		725860188IM	Sifon dřezový	kus	1,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	
9		725629101R00	Vaňič plotýnkový	soubor	1,00	1 000,00	825,77	174,23	1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		728	Vzduchotechnika				0,00	2 500,00	2 500,00		0,00	
10		728414612R00	Montáž a dodávka digestoře komínové	kus	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		766	Konstrukce truhlářské				10 188,06	3 511,94	13 700,00		0,12	
11		766812840IM	Demontáž kuchyňských linek do 2,4 m vč. digestoře a sporáku	kus	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
12		766810010RAC	Kuchyňské linky dodávka a montáž	kus	1,00	12 500,00	10 188,06	2 311,94	12 500,00	0,12	0,12	RTS II / 2021
		771	Podlahy z dlaždic				436,20	705,80	1 142,00		0,00	
13		771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	20,00	57,10	436,20	705,80	1 142,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		776	Podlahy povlakové				466,22	173,78	640,00		0,00	
14		776981113RT1	Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah	m	1,60	400,00	466,22	173,78	640,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		783	Nátěry				2 111,85	4 143,65	6 255,50		0,01	
15		783225100IM	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	3,00	180,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	
16		783301311IM	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou feditelným odmašťovačem	m2	3,00	50,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
17		783322120IM	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, jednonásobné s 1x emailováním	m2	3,00	180,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	
18		783651002R00	Nátěr epoxidový truhlářských výrobků 1x + 1x email	m2	19,00	264,50	2 111,85	2 913,65	5 025,50	0,00	0,01	RTS II / 2021
		784	Malby				245,25	6 664,75	6 910,00		0,01	
19		784191101IM	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	65,00	45,00	0,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	
20		784195112IM	Malby z malířských směsí disperzních	m2	65,00	55,00	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	
21		784011222RT2	Zakrytí podlah	m2	25,00	16,40	245,25	164,75	410,00	0,00	0,01	RTS II / 2021
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				53,90	4 916,10	4 970,00		0,00	
22		952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	35,00	142,00	53,90	4 916,10	4 970,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	300,00	300,00		0,00	
23		998011004IM	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 24 do 36 m	t	0,15	2 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
			Ostatní materiál				2 290,00	0,00	2 290,00		0,00	
24		55144220IM	baterie dřezová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; odtoková garnitura	kus	2,00	720,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	
25		551674068IM	Sedátko pro kombiklozety s poklopem antibakteriální úprava, nerezové úchyty	kus	1,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	
							Celkem:		48 993,00			

Poznámka:



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava volného bytu č. 46	Objednatel:	Město Nový Jičín	IČ/DIČ:	00298212/ CZ00298212
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zborovská 400/11	Zhotovitel:	Herold's Construction s.r.o.	IČ/DIČ:	08368457/CZ08368457
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	27
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 233,10	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	13 911,90	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	15 587,22	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	22 204,18			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		6 803,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		59 739,40	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00						
Základ 15%	59 739,40	DPH 15%	8 960,91	Celkem bez DPH	59 739,40		
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	68 700,31		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava volného bytu č. 46	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Nový Jičín
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Zborovská 400/11	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Herold's Construction s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
60 Omítky ze suchých směsí							1 179,20	8 995,80	10 175,00		0,27	
1		602011141RU3	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně	m2	55,00	160,00	1 063,70	7 736,30	8 800,00	0,00	0,27	RTS II / 2021
2		711212311R00	Penetrace savých podkladů weberpodklad A	m2	55,00	25,00	115,50	1 259,50	1 375,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
725 Zařizovací předměty							1 570,02	1 519,98	3 090,00		0,02	
3		725820802IM	Demontáž baterií stojánkových do otvoru	soubor	2,00	90,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	
4		725829201IM	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00	400,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
5		725860188IM	Sifon dřezový	kus	1,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	
6		725629101R00	Varič plotýnkový	soubor	1,00	1 000,00	825,77	174,23	1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
7		725017122R00	Umyvadlo na šrouby CUBITO 55 x 42 cm, bílé	soubor	1,00	950,00	744,25	205,75	950,00	0,01	0,01	RTS II / 2021
728 Vzduchotechnika							0,00	2 500,00	2 500,00		0,00	
8		728414612R00	Montáž a dodávka digestoře komínové	kus	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
766 Konstrukce truhlářské							10 188,05	3 511,95	13 700,00		0,12	
9		766812840IM	Demontáž kuchyňských linek do 2,4 m vč. digestoře a sporáku	kus	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
10		766810010RAC	Kuchyňské linky dodávka a montáž	kus	1,00	12 500,00	10 188,05	2 311,95	12 500,00	0,12	0,12	RTS II / 2021
771 Podlahy z dlaždic							436,20	705,80	1 142,00		0,00	
11		771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	20,00	57,10	436,20	705,80	1 142,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
776 Podlahy povlakové							1 035,85	2 284,15	3 320,00		0,00	
12		776981113RT1	Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah	m	1,60	400,00	466,22	173,78	640,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
13		776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	6,00	120,00	236,64	483,36	720,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
14		776521110R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo V7508	m2	7,00	280,00	332,99	1 627,01	1 960,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
783 Nátěry							2 111,85	4 603,65	6 715,50		0,01	
15		783225100IM	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	5,00	180,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
16		783301311IM	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	5,00	50,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
17		783322120IM	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, jednonásobné s 1x emailováním	m2	3,00	180,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	
18		783651002R00	Nátěr epoxidový truhlářských výrobků 1x + 1x email	m2	19,00	264,50	2 111,85	2 913,65	5 025,50	0,00	0,01	RTS II / 2021
784 Malby							245,25	6 664,75	6 910,00		0,01	
19		784191101IM	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	65,00	45,00	0,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	
20		784195112IM	Malby z malířských směsí disperzních	m2	65,00	55,00	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	
21		784011222RT2	Zakrytí podlah	m2	25,00	16,40	245,25	164,75	410,00	0,00	0,01	RTS II / 2021
785 Tapetování							0,00	413,90	413,90		0,00	
22		785411800R00	Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m	m2	10,00	41,39	0,00	413,90	413,90	0,00	0,00	RTS II / 2021
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách							53,90	4 916,10	4 970,00		0,00	
23		952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	35,00	142,00	53,90	4 916,10	4 970,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
Ostatní materiál							6 803,00	0,00	6 803,00		0,04	
24		55144220IM	baterie dřezová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; odtoková garnitura	kus	2,00	720,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	
25		551674068IM	Sedátko pro kombiklozety s poklopem antibakteriální úprava, nerezové úchyty	kus	1,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	
26		61160603	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kf. 80x197 bílé	kus	1,00	2 063,00	2 063,00	0,00	2 063,00	0,02	0,02	RTS II / 2021
27		28410244	Podlahovina PVC 2mm	m2	7,00	350,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,02	RTS II / 2021
							Celkem:		59 739,40			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava volného bytu č. 47	Objednatel:	Město Nový Jičín	IČ/DIČ:	00298212/ CZ00298212
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zborovská 400/11	Zhotovitel:	Herold's Construction s.r.o.	IČ/DIČ:	08368457/CZ083638457
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	20
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 691,14	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	11 206,86	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	4 085,29	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	13 192,21			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		6 853,00				
Přesun hmot a sutí		300,00				
ZRN celkem		37 328,50	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	37 328,50	DPH 15%	5 599,28	Celkem bez DPH	37 328,50
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	42 927,78

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava volného bytu č. 47			Doba výstavby:		Objednatel: Město Nový Jičín	
Druh stavby:			Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita: Zborovská 400/11			Konec výstavby:		Zhotovitel: Herold's Construction s.r.o.	
JKSO:			Zpracováno dne:		Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		61	Úprava povrchů vnitřní				1 035,45	5 692,05	6 727,50		0,23	
1		612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	65,00	103,50	1 035,45	5 692,05	6 727,50	0,00	0,23	RTS II / 2021
		64	Výplně otvorů				601,79	598,71	1 200,50		0,01	
2		648991111RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm	m	3,50	343,00	601,79	598,71	1 200,50	0,00	0,01	RTS II / 2021
		725	Zařizovací předměty				825,77	1 154,23	1 980,00		0,00	
3		725820802IM	Demontáž baterií stojánkových do otvoru	soubor	2,00	90,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	
4		725829201IM	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00	400,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
5		725629101R00	Vaňič plotýnkový	soubor	1,00	1 000,00	825,77	174,23	1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		766	Konstrukce truhlářské				0,00	350,00	350,00		0,00	
6		766812840IM	Demontáž parapetu	kus	1,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
		771	Podlahy z dlaždic				436,20	705,80	1 142,00		0,00	
7		771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	20,00	57,10	436,20	705,80	1 142,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		776	Podlahy povlakové				466,22	173,78	640,00		0,00	
8		776981113RT1	Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah	m	1,60	400,00	466,22	173,78	640,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		783	Nátěry				2 111,85	4 143,65	6 255,50		0,01	
9		783225100IM	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	3,00	180,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	
10		783301311IM	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	3,00	50,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
11		783322120IM	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, jednonásobné s 1x emailováním	m2	3,00	180,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	
12		783651002R00	Nátěr epoxidový truhlářských výrobků 1x + 1x email	m2	19,00	264,50	2 111,85	2 913,65	5 025,50	0,00	0,01	RTS II / 2021
		784	Malby				245,25	6 664,75	6 910,00		0,01	
13		784191101IM	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	65,00	45,00	0,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	
14		784195112IM	Malby z malířských směsí disperzních	m2	65,00	55,00	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	
15		784011222RT2	Zakrytí podlah	m2	25,00	16,40	245,25	164,75	410,00	0,00	0,01	RTS II / 2021
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				53,90	4 916,10	4 970,00		0,00	
16		952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	35,00	142,00	53,90	4 916,10	4 970,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	300,00	300,00		0,00	
17		998011004IM	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 24 do 36 m	t	0,15	2 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
			Ostatní materiál				6 853,00	0,00	6 853,00		0,04	
18		55144220IM	baterie dřezová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; odtoková garnitura	kus	2,00	720,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	
19		551674068IM	Sedátko pro kombiklozety s poklopem antibakteriální úprava, nerezové úchyty	kus	1,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	
20		61160603	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř. 80x197 bílé	kus	1,00	2 063,00	2 063,00	0,00	2 063,00	0,02	0,02	
21		64234593	Mísa klozetová stojící vodorovný odpad	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,02	0,02	RTS II / 2021
							Celkem:		37 328,50			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava volného bytu č. 48	Objednatel:	Město Nový Jičín	IČ/DIČ:	00298212/ CZ00298212
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zborovská 400/11	Zhotovitel:	Herold's Construction s.r.o.	IČ/DIČ:	08368457/CZ083638457
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	20
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	3 561,40	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	16 118,60	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	4 113,61	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	16 339,35			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		13 343,00				
Přesun hmot a sutí		300,00				
ZRN celkem		53 775,96	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	53 775,96	DPH 15%	8 066,39	Celkem bez DPH	53 775,96
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	61 842,35

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava volného bytu č. 48			Doba výstavby:		Objednatel: Město Nový Jičín					
Druh stavby:					Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:		Zborovská 400/11			Konec výstavby:		Zhotovitel: Herold's Construction s.r.o.					
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		61	Úprava povrchů vnitřní				3 233,10	9 116,90	12 350,00			0,67
1		612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	65,00	190,00	3 233,10	9 116,90	12 350,00	0,01	0,67	RTS II / 2021
		62	Úprava povrchů vnější				274,40	2 085,60	2 360,00			0,00
2		622300151R00	Montáž a dodávka soklové lišty	m	20,00	118,00	274,40	2 085,60	2 360,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		725	Zařizovací předměty				825,77	174,23	1 000,00			0,00
3		725629101R00	Vaňič plotýnkový	soubor	1,00	1 000,00	825,77	174,23	1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		766	Konstrukce truhlářské				23,32	1 976,64	1 999,96			0,00
4		766414133R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, panely dřh. nad 1,5 m2	m2	4,00	499,99	23,32	1 976,64	1 999,96	0,00	0,00	RTS II / 2021
		771	Podlahy z dlaždic				436,20	705,80	1 142,00			0,00
5		771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	20,00	57,10	436,20	705,80	1 142,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		776	Podlahy povlakové				466,22	173,78	640,00			0,00
6		776981113RT1	Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah	m	1,60	400,00	466,22	173,78	640,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		783	Nátěry				2 111,85	4 943,65	7 055,50			0,01
7		783225100IM	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	3,00	180,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	
8		783301311IM	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	19,00	50,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	
9		783322120IM	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, jednonásobné s 1x emailováním	m2	3,00	180,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	
10		783651002R00	Nátěr epoxidový truhlářských výrobků 1x + 1x email	m2	19,00	264,50	2 111,85	2 913,65	5 025,50	0,00	0,01	RTS II / 2021
		784	Malby				250,25	8 365,25	8 615,50			0,01
11		784191101IM	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	65,00	45,00	0,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	
12		784195112IM	Malby z malířských směsí disperzních	m2	65,00	55,00	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	
13		784011222RT2	Zakrytí podlah	m2	25,00	16,40	245,25	164,75	410,00	0,00	0,01	RTS II / 2021
14		784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	50,00	34,11	5,00	1 700,50	1 705,50	0,00	0,00	RTS II / 2021
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				53,90	4 916,10	4 970,00			0,00
15		952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	35,00	142,00	53,90	4 916,10	4 970,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	300,00	300,00			0,00
16		998011004IM	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 24 do 36 m	t	0,15	2 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
			Ostatní materiál				13 343,00	0,00	13 343,00			0,18
17		55144220IM	baterie dřezová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; odtoková garnitura	kus	2,00	720,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	
18		551674068IM	Sedátko pro kombiklozety s poklopem antibakteriální úprava, nerezové úchyty	kus	1,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	
19		61193705	Podlaha laminát. 32 3-lam tl. 8 mm	m2	23,00	430,00	9 890,00	0,00	9 890,00	0,01	0,16	RTS II / 2021
20			Zasklení vnitřních dveří 2/3 prosklené	kus	1,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,02	0,02	RTS II / 2021
							Celkem:		53 775,96			

Poznámka: