

I/26 Křenovy, průtah - DUSP, PDPS+IČ

	Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
I. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
A. Průvodní zpráva			
B. Souhrnná technická zpráva			
C. Situační výkresy			
1. Situační výkres širších vztahů			
2. Katastrální situační výkresy			
3. Koordinační situační výkresy			
4. Situace dopravního značení			
5. Vytýčovací výkres			
6. Speciální situační výkresy - rozhledové poměry			
7. Speciální situační výkresy - vlečné křivky			
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			
1. SO 101 - Silnice I/26 (Technická zpráva, situace stavby, podélný profil, vzorové příčné řezy, charakter. příčné řezy)			
2. SO 131 - Místní komunikace (Technická zpráva, situace stavby, podélný profil, vzorové příčné řezy, charakter. příčné řezy)			
3. SO 190 - DIO			
4. SO 201 - Propustek			
5. SO 301 - Oprava dešťové kanalizace			
6. SO 401 - Veřejné osvětlení			
7. SO 431 - Přeložka sdělovacího vedení			
8. SO 801 - Vegetační úpravy			
E. Zásady organizace výstavby (Technická zpráva, výkresy, orientační harmonogram stavby)			
F. Dokladová část			
G. Související dokumentace			
1. Záborový elaborát			
2. Dendrologický průzkum			
3. Pedologický průzkum			
H. Soupis prací (OTSKP)			
II. OSTATNÍ ČINNOSTI			
1. Koncepční a koordinační práce			
2. Průzkum inženýrských sítí			
3. Projednání technického řešení			
- DOSS			
- provozovatelé inženýrských sítí			
4. Geodetické zaměření (doměření)			
5. Místní šetření + vytýčení plynovodu			
6. Reprografické práce, kompletace (včetně digitální PD)			
- pro potřeby společného řízení			
- kompletní dokumentace vč. PDPS			
III. INŽENÝRSKÁ ČINNOST			
1. Projednání pro správní řízení			
IV. AUTORSKÝ DOZOR			
Celkem - oddíly I. - IV.			958 060,00 Kč
DPH	21,0%		201 192,60 Kč

Celková cena

1 159 252,60 Kč

Digitálně podepsal:

Datum: 16.02.2022 14:48:52 +01:00

Digitálně podepsal

Datum: 2022.02.14
12:25:58 +01'00'