



Krycí list rozpočtu

Stavba:	Montáž nové tlakové stanice ATS se stabilním výstupním tlakem pro výrobu solanky ze zasolené vody.		
Odběratel	SSÚD č. 9, Svojkovice		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Ředitelství silnic a dálnic ČR		
	Na Pankráci 546/56, Praha 140 00	65993390	CZ65993390
Zhotovitel:	ELIMO mont s.r.o.		
	U Tonasa 666, Ústí nad Labem 403 31	28751078	CZ28751078
Zpracoval:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	Náklady na MJ:	
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

A. Základní rozpočtové náklady				C. Náklady na umístění stavby	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	75 734	13	
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	
4		PSV	0	16	
5	celkem		75 734	17	
B. Doplnkové náklady				18	
7	Práce přesčas			19	
8	Bez pevné podl.			20	
9	Kulturní památka			21	

10	Kompl. Činnost		22		
			Celkové náklady		
			26	Celkem	75 734
			27	DPH 21%	15 904
			28	DPH 15%	
			29	CELKEM DPH	15 904
			30	Celkem s DPH	91 638
				Název stavby v evid.	
				Název objektu v evid.	
				Číslo záznamu v evid.	
				Datum 10.02.2022	
Podpis		Razítko			

<u>Rekapitulace oddílů</u>		
Název stavby :	ze zasolené vody.	
Odběratel:	SSÚD č. 9, Svojkovice	
Oddíl	Název	CENA (Kč) Celkem
01	Montáž nové ATS stanice pro výrobu solanky ze zasolených vod	75 734,00
02	0	0,00
03	0	0,00

04	0	0,00
05	0	0,00
	Celkem	75 734,00

Popis prací materiálu a dodávek včetně ocenění	mj	Poč.	cena za jednotku	celkem
---------------------------------------------------	----	------	------------------	--------

01 **Montáž nové ATS stanice pro výrobu solanky ze zasolených vod**

ATS automatická tlaková stanice na nerez konstrukci
řízená frekvenčním měničem vodojemem 50l a stabilním výstupním
tlakem materiál pro montáž ATS servisní činnost doprava

mj	1	■	■
mj	1	■	■
ks	1	■	■
km	322	■	■

SOUČET	75734,00
---------------	-----------------

02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SOUČET	0,00
---------------	-------------

03

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SOUČET	0,00
---------------	-------------

04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SOUČET	0,00
---------------	-------------

05

0,00
0,00
0,00

SOUČET	0,00
---------------	-------------