

Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o. Líbalova 1/2348 149 00 Praha 4 IČ: 07868821, DIC: CZ07868821 obch. rejstřík MS Praha, odd C, vl. 308965	Pro:	Pan ██████████
	Firma:	SNEO a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6
	Objekt:	Koupaliště Petynka
	Tel:	██████████
	E-mail:	██████████

Vaše poptávka ze dne:	Naše nabídka ze dne:	Číslo nabídky:	Vyřizuje:
-	26.01.2022	22SE01_0206	██████████

Věc:	Koupaliště Petynka - Uvedení rozvaděče MaR pro technologii bazénu do původního stavu
-------------	---

Vážený pane ██████████

Na základě zjištění servisního technika a rozsahu poškození rozvaděče MaR vodou si dovoluujeme Vám zaslat cenovou nabídku na uvedení systému MaR Johnson Controls do původního funkčního stavu. Z důvodu ukončení výroby původních regulátorů DX a i rozšiřitelných modulů XT,XP bude nezbytné použít volně programovatelné regulátory FAC/CGM, které jsou přímými nástupci. To samé platí i pro nové rozšiřitelné moduly. Celý rozvaděč bude následně dopojen do řídicí jednotky v rozvaděči RB1 a bude vytvořena vizualizace. Součástí cenové nabídky nejsou spínací a jističí prvky. Pokud se zjistí jejich poškození během testů 1:1, bude vytvořena cenová nabídky na jejich výměnu.

V případě potřeby jsme připraveni celé řešení osobně představit.

Cenová nabídka:

Položka	Popis	Jednotková cena Kč	Množství	Celková cena Kč
	HW JCI - 2x Regulátor typu FAC/CGM, 6x rozšiřitelné moduly IOM, displej a přepínač	/ kpl	1 kpl	
	SW JCI - vytvoření algoritmů pro regulátory CGM, oživení systému, uvedení do provozu, test 1:1, zaškolení obsluhy, implementace parametrů a vytvoření dynamických vazeb do obrázků na řídicí jednotku	/ kpl	1 kpl	
	Demontáž původních regulátorů DX s XP moduly, montáž nových regulátorů FAC/CGM s IOM moduly, uvedení do provozu, test 1:1, kontrola rozvaděče, vedení projektu	/ kpl	1 kpl	
	VRN (elektromateriál - kabely pro přepojení vstupů a výstupů, doprava)	/ kpl	1 kpl	
	Obchodní sleva na HW	/ kpl	1 kpl	
	Revize elektro	/ kpl	1 kpl	

Cena celkem **232 555 Kč**

Pozn.: Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. V případě nutnosti použití dalšího materiálu, který není součástí této cenové nabídky, bude tento materiál fakturován dle skutečně spotřebovaného množství.

Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi možností epidemie/pandemie („Pandemie“), která ovlivňuje podniky po celém světě. Zhotovitel výslovně prohlašuje a Objednatel výslovně souhlasí s tím, že Zhotovitel nenese odpovědnost za jakékoli prodlení způsobené přerušením výrobního procesu, přepravou, nedostupností pracovních sil, služeb, materiálů či místa plnění, jakož ani jakýmkoli jiným narušením plnění vzniklým v důsledku vypuknutí Pandemie („Prodlení Pandemie“). Z uvedeného důvodu Objednatel není oprávněn domáhat se náhrady škody, úhrady smluvních pokut a dalších případných sankcí vůči Zhotoviteli za toto prodlení. Bez ohledu na výše uvedené, s ohledem na Prodlení Pandemie, každá strana vynaloží veškeré komerčně přiměřené úsilí, aby zabránila a zmírnila účinek jakéhokoli takového prodlení. Nastane-li Prodlení Pandemie, každá strana o tom doručí bezodkladně druhé straně písemné oznámení. Výše uvedené se uplatní i v případě neplnění Zhotovitele způsobeného jakýmkoli jinými budoucími událostmi mimořádné povahy mimo jeho přiměřenou kontrolu, které lze považovat za událost vyšší moci.

Platnost nabídky: 1 měsíc od zaslání, nabídka je platná pouze jako celek

Dodací doba: cca 16-18 týdnů od objednání (v chladicí sezóně déle)

Platební podmínky: Po provedení prací bude vystavena faktura se splatností 14 dnů.

Záruční doba: 12 měsíců od skončení prací a vztahuje se na práci i materiál, záruka platí pouze po úplném zaplacení provedeného díla včetně DPH ve lhůtě splatnosti faktur. V případě nedodržení lhůty splatnosti faktur ztrácí objednatel nárok uplatňovat záruku.

Splatnost faktur: Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů od data vystavení faktury. Předmět plnění této nabídky zůstává majetkem Zhotovitele až do úplného uhrazení konečné faktury Objednatelem. V případě trvání realizace projektu delší než 30 dní zaplatí Objednatel Zhotoviteli 90 % celkové smluvní ceny na základě měsíční fakturace v souladu s realizovanými dodávkami zboží i služeb, a 10 % celkové smluvní ceny zaplatí objednatel zhotoviteli po předání díla na základě závěrečné faktury Zhotovitele.

Dojde-li v důsledku změny kurzu české měny (CZK) vůči měně euro (EUR) / dolar (USD) ke zvýšení pořizovacích nákladů jednotlivých komponent Díla o více než [3 %], má JCBS právo jednostranně zvýšit celkovou cenu Díla o částku odpovídající takovému zvýšení. Pro stanovení kurzovního poměru (a tím i částky, o kterou bude cena Díla takto zvýšena) je rozhodný rozdíl devizového středního kurzu vyhlášeného ČNB v období od data vypracování cenové nabídky do data vystavení příslušné faktury.

Obchodní podmínky nespécifikované v tomto dokumentu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej zboží a služeb společnosti Johnson Controls, které jsou uvedeny na následujícím odkazu:

<https://www.johnsoncontrols.com/JCBS-Vseobecne-obchodni-podminky-04-2021>

Započetím prací na základě této nabídky objednatel potvrzuje převzetí rizik v oblasti BOZP, PO a ekologie uvedených na následujícím odkazu:

<https://www.johnsoncontrols.com/rizika-objednatele>

V případě další konverzace prosím uveďte číslo naší cenové nabídky.

S pozdravem

██████████
Sales Engineer – Service

Mob.: ██████████

E-mail: ██████████