



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 79/22/KSUS/MOS/JER
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: RS: 51/05/PDY

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 17. 2. 2022

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-440/00066001/2022

Název: II/329 Pečky, most ev.č. 329-003 havarijní oprava po DN

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Oprava - škoda po DN ze 14.1.2022		1,00	20 269,74
Oprava - škoda po DN ze 15.1.2022		1,00	41 853,97
Oprava zábradlí a DIO trvalé doplnění požadované MT		1,00	162 882,87

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 185 955,84

Celková částka s DPH: 225 006,58

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

JU 11226 - Neodkladné opravy mostů 2022

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Milan Jeřábek

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

CN 329 - 003 havOprava_po DNpodepsane.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	Oprava - škoda po DN ze 14.1.2022			1,00	16 751,85 Kč	16 751,85 Kč	20 269,74 Kč	28. 2. 2022
	Oprava - škoda po DN ze 15.1.2022			1,00	34 590,05 Kč	34 590,05 Kč	41 853,97 Kč	28. 2. 2022
	Oprava zábradlí a DIO trvalé doplnění požadované MT			1,00	134 613,94 Kč	134 613,94 Kč	162 882,87 Kč	

