



SPRÁVA  
ŽELEZNIC

# OBJEDNÁVKA

Číslo: 22/640500023

S

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové  
U Fotochemy 259  
Hradec Králové 501 01

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: S5173/2022-SŽ-OŘ HKR-SEE

Smlouva: S64017150020

Splatnost faktury: 30 dní

**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**

dle přílohy č. 1

**Zpracoval:**

Tel. číslo:

Email:

**Dodavatel:**

Elektrizace železnic Praha a. s.  
Nám. Hrdinů 1693/4a  
140 00 Praha 4 - Nusle  
IČO: 47115921

**Notifikace:** 16.2.2022 10:37

DIČ: CZ47115921

**Termín dodání:**

dle přílohy č. 1

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 616 708,00

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:****Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

**Objednáváme u Vás:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		plnění Rámcové dohody dle přílohy č. 1	obj. č. 2	1,000	616 708,00

Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2021 – 2022.

Kontaktní osoba:

Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na email [ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz). Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres pro zasílání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

**Přílohy:** 1

**Záruční doba:** Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Hradec Králové, dne: 16. 02. 2022

(razítko, podpis)

Objednatel:  
jméno:

Praha 4 - Nusle, Akceptováno dne: 18. 02. 2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

<b>Přijatá cena Díla:</b>	616 708,00
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	od účinnosti objednávky
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	30. 9. 2022
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	bez výluk
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	viz příloha č. 1
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	jednorázová
<b>Další údaje:</b>	0
<b>Přílohy:</b>	1

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2501755

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2d185b47-2d03-4969-86ff-f95c8f8608b2

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 18.02.2022 12:54:01



fcc830c2-d4cc-4387-abd7-875b9cfd3910