

## ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **06EU-005491** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: 22-15

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název zakázky:

### I/19 Míšov – úprava průtahu Bezpečnostní inspekce

#### **Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

#### **Dodavatel:**

Obchodní jméno: EDIP s.r.o.  
Adresa: Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu: - - - - -  
IČO: 25462482  
DIČ: CZ25462482  
Jednatel:  
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

**Kontaktní osoba Objednatele:**

**Kontaktní osoba ve věcech technických:**

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

**Faktury zasílejte na adresu:**

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel

neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** zpracování bezpečnostní inspekce

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** termín zpracování konceptu – **do 28.03.2022**, termín čistopisu – **do 2 týdnů od projednání**

**Fakturace:** po odevzdání čistopisu (**předpoklad 04/2022**)

**Celková hodnota objednávky v Kč:**

**Cena bez DPH: 67 200,--**

**DPH 21%: 14 112,--**

**Cena celkem s DPH: 81 312,--**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:


Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) – NETÝKÁ SE

**NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO OBJEDNÁVKY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.**

 Digitálně podepsal

 Datum: 2022.02.16

18:18:36 +01'00'

## **Příloha č. 1 - Specifikace služeb**

**Odůvodnění:** Z důvodu podnětu od dopravní policie KDI-ODP a současně od starostky obce Míšov je na stávající silnici I/19 pod nevhodným úhlem napojena místní komunikace, ze které při výjezdu na hlavní komunikaci nejsou splněny rozhledové poměry. Situace je nebezpečnější v tom, že toto napojení se odehrává přímo za vrcholovým obloukem (horizontem), a tím dochází k častým nebezpečným situacím, které jen díky náhodě do dnešního dne nezpůsobily žádnou vážnou dopravní nehodu. Po dohodě s Policií, obcí Míšov a zástupci SÚS PK bude nutné zpracovat technickou studii, která nevhodný stav do budoucna vyřeší. Podkladem k této studii je nutné zpracovat bezpečnostní inspekci - součástí prací tedy bude provedení dopravního průzkumu automatickým sčítačem na silnici I/19 (vyhodnocení intenzity dopravy a rychlosti jízdy), prohlídka posuzovaného úseku týmem bezpečnostních auditorů, identifikace bezpečnostních rizik, popis navržených úprav s cílem minimalizovat bezpečnostní rizika, projednání s policií ČR a zástupci ŘSD ČR a vyhotovení závěrečné zprávy.

**Výstupy:** 5x tištěná verze a 5x elektronická verze na datových nosičích (CD) čistopisu zprávy

**Soupis prací:**

	<b>popis</b>	<b>hodiny</b>	<b>Kč/h</b>	<b>Kč</b>
1	Měření a vyhodnocení DI charakteristik na I/19		0	0
2	Prohlídka posuzované lokality		0	0
3	Identifikace bezpečnostních rizik		0	0
4	Návrh opatření		0	0
5	Projednání s objednatelem a Policií ČR		0	0
6	Závěry, kompletace, odevzdání		0	0
<b>Celkem bez DPH</b>				0
<b>DPH 21%</b>				0
<b>celkem vč. DPH</b>				0

## **Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny**

	<b>popis</b>	<b>hodiny</b>	<b>Kč/h</b>	<b>Kč</b>
1	Měření a vyhodnocení DI charakteristik na I/19			
2	Prohlídka posuzované lokality			
3	Identifikace bezpečnostních rizik			
4	Návrh opatření			
5	Projednání s objednatelem a Policií ČR			
6	Závěry, kompletace, odevzdání			
<b>Celkem bez DPH</b>				67 200
<b>DPH 21%</b>				14 112
<b>celkem vč. DPH</b>				81 312

Digitálně podepsal:

Datum: 18. 2. 2022 6:38:14 +01:00 Stránka 4 z 4