
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234

 Správa želežnic  státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
Sežev facility DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Havlíčková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

HD210621

 Rájec Jestřebí - VB osazení mincovníků na veřejném WC (2)

66 885,91

Sazba daně Základ daně Výše daně

66 885,91 14 046,0421,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 80 931,95
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HD210621

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Správa želežnic  státní organizace Projektant:

Zhotovitel: Sežev facility Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 80 931,95

 Rájec Jestřebí - VB osazení mincovníků na veřejném WC (2)

22. 11. 2021

 

Havlíčková

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

80 931,9566 885,9126102021 Rájec Jestřebí...

66 885,91
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234

 Správa želežnic  státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960

DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Havlíčková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 66 885,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 66 885,91 21,00% 14 046,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 80 931,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Rájec Jestřebí - VB osazení mincovníků na veřejném WC (2)

26102021 - Rájec Jestřebí...

Sežev facility
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 11. 2021

Zadavatel:  Správa želežnic  státní organizace Projektant:  

Zhotovitel: Sežev facility Zpracovatel: Havlíčková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 66 885,91

PSV - Práce a dodávky PSV 52 343,07

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 25 719,33

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 18 704,14

    766 - Konstrukce truhlářské 5 239,00

    767 - Konstrukce zámečnické 2 680,60

M - Práce a dodávky M 4 233,84

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 4 233,84

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 565,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 744,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 744,00

26102021 - Rájec Jestřebí...

 Rájec Jestřebí - VB osazení mincovníků na veřejném WC (2)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 11. 2021

Zadavatel:  Správa želežnic  státní organizace Projektant:  

Zhotovitel: Sežev facility Zpracovatel: Havlíčková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 66 885,91

D PSV Práce a dodávky PSV 52 343,07

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 25 719,33

1 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 

víčkem
m 26,000 89,70 2 332,20

2 M 34571007 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm m 25,000 32,37 809,25

VV 23,8095238095238*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 25,000

VV Součet 25,000

3 M 34571205
kryt koncový k liště elektroinstalační hranaté PVC 

40x20mm
kus 10,000 32,24 322,40

VV 9,52380952380952*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 10,000

VV Součet 10,000

4 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 

kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)
m 40,000 42,77 1 710,80

5 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
m 40,000 30,16 1 206,40

VV 34,7826086956522*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 40,000

VV Součet 40,000

6 K 741124703
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 

uložený volně (např. JYTY)
m 24,000 25,87 620,88

7 M 34113148

kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií 

s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2

m 27,600 9,75 269,10

VV 24*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 27,600

VV Součet 27,600

8 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 6,000 26,65 159,90

9 K 741320105 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 180,70 180,70

10 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 1,000 148,20 148,20

11 K 741330822R Montáž mincovníku kus 2,000 5 005,00 10 010,00

12 K 741330823 Montáž relé-proudový zdroj kus 1,000 500,50 500,50

13 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 

100 000,- Kč
kus 1,000 7 449,00 7 449,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 18 704,14

14 K 742121002
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 

žil
m 30,000 30,03 900,90

15 M 34121267
kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu 

plné plášť PE (F/UTP) kat. 6
m 36,000 15,73 566,28

VV 30*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 36,000

VV Součet 36,000

16 K 742122001
Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro 

slaboproud do 15 žil
kus 12,000 102,05 1 224,60

17 M 35671247 koncovka RJ45 pro vnitřní rozvody ethernetu a RS-485 kus 12,000 4,03 48,36

18 K 742320011
Montáž elektromechanického samozamykacího zámku 

s panikovou funkcí
kus 2,000 3 237,00 6 474,00

19 M R1
Elektromechanický samozamykací zámek (elektrický 

otevírač)
2,000 4 745,00 9 490,00

D 766 Konstrukce truhlářské 5 239,00

20 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 2,000 201,50 403,00

21 M 54914110 kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr kus 2,000 2 418,00 4 836,00

D 767 Konstrukce zámečnické 2 680,60

22 K 767649191 Montáž dveří - samozavírače hydraulického kus 2,000 211,90 423,80

 Rájec Jestřebí - VB osazení mincovníků na veřejném WC (2)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 M 54917250R samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz kus 2,000 1 128,40 2 256,80

D M Práce a dodávky M 4 233,84

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 4 233,84

24 K 460680423
Vysekání kapes a výklenků v beton zdivu pro 

elinstalační zařízení plochy do 0,1 m2 a hl do 45 cm
kus 2,000 1 192,10 2 384,20

25 K 460680611
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce 

vápenné a vápenocementové stěn šířky do 3 cm
m 16,000 46,93 750,88

26 K 460710031
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a 

šířky do 3 cm
m 16,000 50,31 804,96

27 K 460710055
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a 

šířky do 15 cm
m 2,000 146,90 293,80

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 565,00
28 K HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod 4,500 469,30 2 111,85

29 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 8,500 523,90 4 453,15

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 744,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 744,00

30 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby % 0,048 78 000,00 3 744,00

VV 1,04347826086957*0,046 "Přepočtené koeficientem množství 0,048

VV Součet 0,048
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2501965

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1c1da0f5-f04f-44ec-a8c0-1fc5768b59cd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.02.2022 13:51:00


