

# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0008-2022

## 11 Výroba dříví na OM, asanace dřevní hmoty, Divize Mimoň, Lesní správa Břehyně - LHC Břehyně, 1. Q. - 2. Q. 2022

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský na základě zmocnění  
Sídlo divize: Nádražní 115, 471 24 Mimoň  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

a

### Zhotovitel:

Název: Hradčanská lesní s.r.o.  
Sídlo: Barvířská 8, 47124 Mimoň - Mimoň IV  
IČO: 09674446  
DIČ: [REDAKCE]  
Zápis v obchodním rejstříku: C 46161 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
Zastoupený: Heinz Michanikl  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: Heinz Michanikl  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

### ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## **ČLÁNEK II.**

### **Místo, rozsah a čas plnění**

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Břehyně, Hradčany 435, Ralsko, 471 24 Mimoň

## **ČLÁNEK III.**

### **Ceny**

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 4 851 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV.**

### **Platnost a účinnost Smlouvy**

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru

smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Mimoní dne 31.1.2022

V Mimoní dne 31.1.2022

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Roman Vohradský  
ředitel divize

.....  
Hradčanská lesní s.r.o.  
Heinz Michaník

## Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

| ID          | Komodity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Požadované množství | MJ | Cena za MJ Kč bez DPH | Cena za komoditu Kč bez DPH |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-----------------------|-----------------------------|
|             | Těžba nahodilá - dlouhé sortimenty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |    |                       |                             |
| 124031      | Výroba dříví na OM - dlouhé sortimenty - těžba JMP + soustřeďování UKT - 99/49/300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200                 | m3 | 400                   | 80 000                      |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;    |                     |    |                       |                             |
| 124031      | Výroba dříví na OM - dlouhé sortimenty - těžba JMP + soustřeďování UKT - 99/49/800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200                 | m3 | 400                   | 80 000                      |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;   |                     |    |                       |                             |
| 124031      | Výroba dříví na OM - dlouhé sortimenty - těžba JMP + soustřeďování UKT - 99/49/1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200                 | m3 | 420                   | 84 000                      |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;  |                     |    |                       |                             |
| 124031      | Výroba dříví na OM - dlouhé sortimenty - těžba JMP + soustřeďování UKT - 99/49/1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200                 | m3 | 440                   | 88 000                      |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12; |                     |    |                       |                             |
| 124031      | Výroba dříví na OM - dlouhé sortimenty - těžba JMP + soustřeďování UKT - 100/49/300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200                 | m3 | 400                   | 80 000                      |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;           |                     |    |                       |                             |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |     |        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|--------|
| 124031      | Výroba dříví na OM - dlouhé sortimenty - těžba JMP + soustředování UKT - 100/49/800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 | m3 | 400 | 80 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;       |     |    |     |        |
| 124031      | Výroba dříví na OM - dlouhé sortimenty - těžba JMP + soustředování UKT - 100/49/1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 | m3 | 420 | 84 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;      |     |    |     |        |
| 124031      | Výroba dříví na OM - dlouhé sortimenty - těžba JMP + soustředování UKT - 100/49/1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 | m3 | 440 | 88 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;     |     |    |     |        |
| 124031      | Výroba dříví na OM - dlouhé sortimenty - těžba JMP + soustředování UKT - 69/49/300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200 | m3 | 450 | 90 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;   |     |    |     |        |
| 124031      | Výroba dříví na OM - dlouhé sortimenty - těžba JMP + soustředování UKT - 69/49/800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200 | m3 | 450 | 90 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;  |     |    |     |        |
| 124031      | Výroba dříví na OM - dlouhé sortimenty - těžba JMP + soustředování UKT - 69/49/1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 | m3 | 470 | 94 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12; |     |    |     |        |
| 124031      | Výroba dříví na OM - dlouhé sortimenty - těžba JMP + soustředování UKT - 69/49/1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 | m3 | 480 | 96 000 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |     |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|--------|
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12; |     |    |     |        |
|             | Těžba nahodilá - krátké sortimenty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |     |        |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory - 69/49/300                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 | m3 | 470 | 94 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;    |     |    |     |        |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory - 69/49/800                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 | m3 | 470 | 94 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;   |     |    |     |        |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory - 69/49/1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200 | m3 | 480 | 96 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;  |     |    |     |        |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory - 69/49/1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200 | m3 | 490 | 98 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12; |     |    |     |        |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory - 99/49/300                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 | m3 | 440 | 88 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;    |     |    |     |        |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory - 99/49/800                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 | m3 | 440 | 88 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;    |     |    |     |        |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory - 99/49/800                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 | m3 | 440 | 88 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;    |     |    |     |        |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory - 99/49/800                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 | m3 | 440 | 88 000 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |    |     |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|---------|
|             | BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;                                                                                                                                                                                                              |     |    |     |         |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory - 99/49/1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250 | m3 | 460 | 115 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;                                        |     |    |     |         |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory - 99/49/1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250 | m3 | 460 | 115 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;                                       |     |    |     |         |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory - 100/49/300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250 | m3 | 440 | 110 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;   |     |    |     |         |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory - 100/49/800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250 | m3 | 440 | 110 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;  |     |    |     |         |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory - 100/49/1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250 | m3 | 460 | 115 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12; |     |    |     |         |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory - 100/49/1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 | m3 | 460 | 92 000  |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-                                                                                                |     |    |     |         |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |     |         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|---------|
|             | 1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |    |     |         |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP +<br>vyvážení vyváž. soupravami a vyváž.<br>traktory - 49/29/1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 | m3 | 550 | 110 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12; |     |    |     |         |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP +<br>vyvážení vyváž. soupravami a vyváž.<br>traktory - 29/19/1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 | m3 | 560 | 112 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12; |     |    |     |         |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP +<br>vyvážení vyváž. soupravami a vyváž.<br>traktory - 19/10/1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 | m3 | 590 | 118 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;   |     |    |     |         |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP +<br>vyvážení vyváž. soupravami a vyváž.<br>traktory - 49/29/800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 | m3 | 520 | 104 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;  |     |    |     |         |
|             | Těžba nahodilá - vyklizování koněm a<br>přiblížení na OM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    |     |         |
| 124161      | Výroba dříví na OM - těžba JMP +<br>vyklizování potahem + vyvážení vyv.<br>soupravami a vyv. traktory -<br>69/29/800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50  | m3 | 570 | 28 500  |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;  |     |    |     |         |
| 124161      | Výroba dříví na OM - těžba JMP +<br>vyklizování potahem + vyvážení vyv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50  | m3 | 560 | 28 000  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |     |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|--------|
|             | soupravami a vyv. traktory - 69/29/300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |     |        |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;  |    |    |     |        |
| 124161      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory - 99/49/300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 | m3 | 520 | 26 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;  |    |    |     |        |
| 124161      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory - 99/49/800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 | m3 | 530 | 26 500 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12; |    |    |     |        |
| 124161      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory - 100/49/300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 | m3 | 540 | 27 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;       |    |    |     |        |
| 124161      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory - 100/49/1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 | m3 | 550 | 27 500 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;     |    |    |     |        |
| 124161      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory - 49/29/800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 | m3 | 680 | 34 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-                                                                                                |    |    |     |        |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |    |     |         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|---------|
|             | 800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |    |     |         |
| 124161      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory - 29/19/800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50  | m3 | 700 | 35 000  |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12; |     |    |     |         |
| 124161      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory - 19/10/1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50  | m3 | 720 | 36 000  |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;  |     |    |     |         |
| 124161      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory - 10/10/800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50  | m3 | 740 | 37 000  |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;     |     |    |     |         |
|             | Těžba nahodilá - odkacování veřejné komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    |     |         |
| 124031      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200 | m3 | 570 | 114 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Nebezpečné odkacování veřejných komunikací.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;             |     |    |     |         |
|             | Těžba nahodilá sortimentní - těžba JMP + soust. UKT + manipulace do krát. sort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |    |     |         |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT + manip. do krát. sort. - 69/49/300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250 | m3 | 460 | 115 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;                                            |     |    |     |         |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |     |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|---------|
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT + manip. do krát. sort. - 69/49/800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 | m3 | 470 | 117 500 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;   |     |    |     |         |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT + manip. do krát. sort. - 69/49/1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250 | m3 | 480 | 120 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;  |     |    |     |         |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT + manip. do krát. sort. - 69/49/1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250 | m3 | 490 | 122 500 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12; |     |    |     |         |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT + manip. do krát. sort. - 99/49/300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 | m3 | 440 | 110 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;    |     |    |     |         |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT + manip. do krát. sort. - 99/49/800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 | m3 | 450 | 112 500 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;   |     |    |     |         |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT + manip. do krát. sort. - 99/49/1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250 | m3 | 460 | 115 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;  |     |    |     |         |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT + manip. do krát. sort. - 99/49/1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250 | m3 | 470 | 117 500 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |     |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|---------|
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12; |     |    |     |         |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT + manip. do krát. sort. - 100/49/300                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250 | m3 | 440 | 110 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;         |     |    |     |         |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT + manip. do krát. sort. - 100/49/800                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250 | m3 | 450 | 112 500 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;        |     |    |     |         |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT + manip. do krát. sort. - 100/49/1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250 | m3 | 460 | 115 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;       |     |    |     |         |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT + manip. do krát. sort. - 100/49/1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200 | m3 | 470 | 94 000  |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;      |     |    |     |         |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT + manip. do krát. sort. - 49/29/1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200 | m3 | 550 | 110 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;  |     |    |     |         |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT + manip. do krát. sort. - 29/19/1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 | m3 | 560 | 56 000  |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19;                                                                                                                                              |     |    |     |         |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |     |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|--------|
|             | přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;                                                                                                                                                                                                                                                         |       |    |     |        |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT + manip. do krát. sort. - 19/10/1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100   | m3 | 590 | 59 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;  |       |    |     |        |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT + manip. do krát. sort. - 49/29/800                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100   | m3 | 520 | 52 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12; |       |    |     |        |
|             | Asanace dřevní hmoty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |     |        |
| 036431      | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - chemická na OM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000 | m3 | 30  | 60 000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;                                                                                                                                                                                                             |       |    |     |        |
| 036431      | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - chemická na P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000 | m3 | 40  | 40 000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;                                                                                                                                                                                                             |       |    |     |        |