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OBJEDNÁVKA 

 

 Číslo: 22/650310009 S 

Zpracoval: Tel. číslo:  

 Email:  

Dodavatel: Notifikace: 16.2.2022 10:01  

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 
Nerudova 2215 

412 01 LITOMĚŘICE - PŘEDMĚSTÍ 
IČO: 44564287 DIČ: CZ44564287 

 

 

 

 

 
 

Termín dodání: Finanční objem (bez DPH) do: 
01.03.2022 - 30.04.2022 CZK  1 461 030,00 

Způsob dopravy: Způsob platby: 
Bez_dopravy Převodem 

Povaha nákupu: Účetní okruh: 
                        

 X           X  

provoz investice FKSP  MOZ  HOM  ZDC  

Fakturu zašlete: 
Správa železnic, státní organizace                                                        
Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217 

Pardubice 530 02 

 
 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

Praha 1, Nové Město 110 00 

 

 
 

 

Objednávku vystavuje organizační složka: 
Správa železnic, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

Ústí nad Labem 400 03 
 

 

 

  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384“ 
 

 

Č. j.:  

Smlouva: E650-S-2701/2020 
 

Splatnost faktury: 30 dní 

Potvrzený termín dodání:  
 

Adresa místa plnění: 
 

 

  
 

 

  

Objednáváme u Vás: 
Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

1  svařování      1,000    1 461 030,00  
      

Objednáváme svařování, navařování, broušení, výměnu ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu ST Ústí n.L. 
dle soupisu prací. 

Přílohy: 3 

Záruční doba: Dle smlouvy 
 

 

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ústí nad Labem, dne:  17.02.2022          LITOMĚŘICE - PŘEDMĚSTÍ, Akceptováno dne:  18.02.2022 

(razítko, podpis)          (jméno, příjmení, razítko, podpis) 

Objednatel:                       Dodavatel:                        

jméno: Ing. Martin Kašpar 
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Přijatá cena Díla:   1 461 030,00  

Požadovaný den zahájení prací na Díle: po nabytí účinnosti objednávky 

Lhůta pro dokončení Díla: 30.04.2022 

Termíny a rozsah výluk pro provedení 
Díla (jsou-li potřebné) 

viz plán výluk 

Místo realizace Díla (Staveniště) dle soupisu prací 
Požadavky objednatele na způsob 
fakturace Díla 

měsíčně 

Další údaje: - 

Přílohy: plán výluk 3/22, plán výluk 4/22, soupis prací 
 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2502832

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e8075361-27dd-40fb-a9d2-b7ac78846d0e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.02.2022 08:26:05
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