



OBJEDNÁVKA

číslo 48 /OESM/ 2022

Zn.: Šim

Dodavatel:		Odběratel:	
Název:	ELPO, kabelové sítě VN a NN, s.r.o.	Název:	Městská část Praha – Běchovice
Sídlo:	Klostermannova 916/4 252 19 Rudná	Sídlo:	Českobrodská 3 190 11 Praha – Běchovice
IČ:	27125521	IČ:	00240044
DIČ:	CZ27125521	DIČ:	CZ00240044
Specifikace zboží – služby:	Objednáváme u Vás: zpracování realizační PD na přeložku kabelů PREDi pro stavbu „Dostavba 3. pavilonu Centra sociální služeb Běchovice“. Stavba řeší přeložku kabelů NN v majetku PREDistribuce, a.s. V souladu s nabídkou/-kami ze dne 26.1.2022 (<i>součást objednávky</i>) a usnesením rady MČ Praha – Běchovice č.7/087/22 ze dne 15.2.2022		
Termín dodání:	duben 2022	Cena cca:	75141 Kč vč.DPH <i>62100,00 Kč bez DPH</i>
Způsob úhrady:	převodem	Termín splatnosti:	21 dní od doručení faktury
Vyřizuje – věcná správnost:	Ing. Jan Šimůnek – vedoucí OESM tel.: 281 028 616	Datum a podpis:	17.2.2022
V Praze dne: 17.2.2022			
Za odběratele: Ing. Ondřej Martan – starosta 			

pro elektronicky zasílané faktury

praha-bechovice.cz

V souladu
a finanční

sídlo: Českobrodská 3, 190 11 Praha – Běchovice
tel.: +420 281 028 611
IČ: 00240044
e-mail: sekretariat@praha-bechovice.cz

Úřední hodiny:
pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
pátek 8:00 - 12:00

MČ Praha Běchovice
ing. Šimůnek

Nabídková cena na vypracování projektové dokumentace PS

26.01.2022

Stavba : Praha-Běchovice, Za poštovskou zahradou, přeložka knn
knn

odhad nákladů stavby dle TENSu č.: S-150858

knn	349 000,00 Kč
<hr/>	<hr/>
celkové předpokládané náklady stavby	349 000,00 Kč

Projektová dokumentace bude obsahovat projekt
kabelové části dle uvedeného TENSu.

Pro výpočet ceny na vypracování projektové dokumentace PS byly použity odhadnuté náklady stavby dle TENSu č.: S-150858. Cena je vypočítána podle platných zásad schválených pro síť PRE - "Metodika výpočtu cen projektových a inženýrských prací dle sazebníku UNIKA".

Sazebník UNIKA 2017

a) pro knn - energetické pásmo IV.

Náklady	349 000 Kč
Cena minimální	69 050 Kč
Výsledná cena za PČ a IČ	69 051 Kč

Rekapitulace navrhované ceny za vypracování dokumentace PS

knn - energetické pásmo IV.	69 051 Kč
Celkem projektová a inženýrská činnost	69 051 Kč

Navrhovaná cena za vypracování dokumentace PS celkem	69 000 Kč
Zvýšení ceny za vypracování digitální PD	-6 900 Kč
sleva 10%	0 Kč
CELKEM	62 100 Kč

Termín : 6 měsíců od předání ÚR

Členění zakázky :

932 Kably NN 62 100 Kč

Celkem bez DPH	62 100 Kč
DPH 21%	13 041 Kč
Celkem včetně DPH	75 141 Kč

S pozdravem

Petr Krupička



U S N E S E N Í
Rady Městské části Praha – Běchovice

číslo 7/087/22
ze dne 15.2.2022

k návrhu na souhlas se zpracováním realizační PD na přeložku kabelů NN pro stavbu „Dostavba 3. pavilonu Centra sociální služeb Běchovice“

Rada MČ Praha – Běchovice

I. BERE NA VĚDOMÍ

- a) informaci o potřebě zpracování realizační PD na přeložku kabelů PREDi pro stavbu „Dostavba 3. pavilonu Centra sociální služeb Běchovice“, stavba řeší přeložku kabelů NN v majetku PREDistribuce, a.s.
- b) předloženou cenovou nabídku ze dne 26.1.2022 na zpracování realizační PD od společnosti ELPO, kabelové sítě VN a NN, s.r.o., IČ 27125521

II. SCHVALUJE

- a) objednání realizační PD na přeložku kabelů PREDi pro stavbu „Dostavba 3. pavilonu Centra sociální služeb Běchovice“ dle cenové nabídky ze dne 26.1.2022 u společnosti ELPO, kabelové sítě VN a NN, s.r.o., IČ 27125521, se sídlem Klostermannova 916/4, 252 19 Rudná, v celkové ceně 62 100,- Kč bez DPH, tj. 75 141,- Kč vč. DPH

III. UKLÁDÁ

- a) vedoucímu OESM zajistit objednání
Termín: 28.2.2022

Ing. Ondřej Mártan
starosta MČ Praha – Běchovice

Petr Vich
místostarosta MČ Praha – Běchovice