


Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA



Č: 2022/00184
OR/22/00093

Objednavatel:

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Číslo účtu: 220430221/0300

Dodavatel:

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
61200 Brno
IČ: 02463245 DIČ:
Číslo účtu: 285304998/0300

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 10.02.2022

Objednáváme u Vás:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
1,000		<p>Objednáváme aktualizaci projektu interiéru k projektu - Speciální MŠ, ZŠ a prakt. škola Pardubice - Integrované centrum a modernizace odborných učeben, reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011721, dle vaší cenové nabídky ze dne 31. 1. 2022.</p> <p>Cena celkem bez DPH 84.000,- Kč DPH 21 % 17.640,- Kč Celková cena za plnění 101.640,- Kč</p> <p>Termín plnění dokumentace cvičné kuchyňky a multimyslové místnosti do 28. 2. 2022 Termín plnění dokumentace ostatních prostor do 30. 6. 2022</p> <p>Splatnost faktury: 30 dnů Na faktuře bude uveden název projektu: Speciální MŠ, ZŠ a prakt. škola Pardubice - Integrované centrum a modernizace odborných učeben a reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011721</p> <p>Příloha: cenová nabídka ze dne 31. 1. 2022</p> <p>POTVRZUJEME PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY 40/02/2022</p>	101 640,00

Podepsáno dne: 14. 02. 2022
Miroslav Janovský Mgr.
vedoucí odboru rozvoje

Vyřizuje:

Tel :
e-mail:

referent oddělení projektového řízení OR

Co vytvoříme tentokrát?

Aktualizace projektu interiéru
„Speciální MŠ, ZŠ Pardubice-
Integrační centrum

Má vizi a záměr

Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
Česká republika

Se ctí se toho zhostí

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno
Česká republika

Sepsal černé na bílém


31. 01. 2022

Nabídka jen a jen pro vás

Z čeho vycházíme

- Zadáním je aktualizace projektu volného interiéru a edukativních pomůcek řešeného v rámci projektu A-18-52_Speciální MŠ, ZŠ Pardubice – Integrovaná centrum a modernizace odborných učeben z data 07/2019.
- Zadáním je zhotovení aktuálního rozpočtu se třemi cenovými nabídkami od třech různých dodavatelů s cenami platnými pro aktuální období. Aktualizace cen položek rozpočtu bude provedena dle cenové soustavy RTS 2022, resp. aktuálních cen výrobků.
- Projekt bude předán ve 2 časových horizontech a to:
 - aktualizace projektu stávající cvičné kuchyňky a multismyslové místnosti do konce února 2022
 - Ostatní prostory novostavby Integrovaného centra do konce června 2022

Co si bereme na starost

1. Dokumentace interiéru

- Aktualizace zhotoveného projektu interiéru volného, a to ve výkresové části a specifikacích
- Tvorba rozpočtu s porovnáním cen od 3 dodavatelů a výkaz výměr
- Zhotovení 4 tištěných paré dokumentace

Honorář

POLOŽKA	CENA	PLATEBNÍ PODMÍNKY
PD projektu interiéru, hodinová sazba 1600,-/hodina	74,000 Kč	
Tvorba 3. samostatných cenových nabídek pro průzkum trhu	10,000 Kč	
Celkem	84.000 Kč	40 % po předání 1.části 60 % po předání 2.části

Jen pro pořádek: ceny uvádíme bez DPH a faktury mají splatnost 14 dní.

Harmonogram

Objednávka	0 týdnů
Dokumentace cvičné kuchyňky a Multismyslové místnosti	4 týdny od objednávky
Dokumentace Interiéru volného a vybavení Integrovaní centrum	22 týdnů od objednávky