
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 80SD000075 
Číslo smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009 
Název související veřejné zakázky: D1,D3,D8 Předzáruční prohlídky - oblast 2

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace

a

2. Společnost „RS prohlídky 2021“

Vedoucí člen společnosti:

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:

datová schránka: 
zastoupen:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Národní 984/15, 110 00 Praha 1
48588733
CZ48588733
Městský soud v Praze, odd. C, vložka 14051 
společnost s ručením omezeným 
HSBC Continental Europe, Czech Republic, 
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1,

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel.:



.......​............​.................​......... 
​.................................................... 
​.........​.......​.......​......

kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel.:

a

Členem společnosti:

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:
zastoupen:

a

Členem společnosti:

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:
zastoupen:

a

Členem společnosti:

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:
zastoupen:
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, III-Jeřáb
48266230
CZ48266230
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 4487
společnost s ručením omezeným 
​. ......​.........​................​................

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
45272891
CZ45272891
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458 
akciová společnost
.......​...........​............​...............​........................​.  
​.......​............​.........​.......​.......................

Horský, s. r. o.

Klánovická 286/12, Hloubětín, 198 00 P. 9
25631900
CZ25631900
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 56431 
společnost s ručením omezeným 
​. ......​......​.............​............

Článek I.
Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, 
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v 
tomto rozsahu a členění: mostní prohlídky před koncem záruky
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými 
podmínkami, které tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.



3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou 
cenu podle této Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 
dohodou „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. 
hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“,
číslo 01ST-000756, uzavřenou dne 25.11.2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.
Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této 
Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb 
v Kč

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena 
Služeb v Kč 

včetně DPH

3 911 020,- 821 314,20 4 732 334,20

(dále jen „Cena služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohy Smlouvy.
3. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami 

uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze 
za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými
v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou 
příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních 
obchodních podmínek Rámcové dohody) je .......​.........​...........

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění služeb: od účinnosti smlouvy
Dokončení služeb: 30.4.2022 
Specifikace případných etap: nepoužije se

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: mosty dálnice D1, D3, D8 (seznam 
mostů příloha č.1)

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.



2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: podklady nezbytné pro provedení prohlídky, 
pokud tyto nejsou obsaženy v systému hospodaření s mosty. Dokumentaci nad rozsah 
dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a 
veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je 
dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si 
Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní 
strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností 
zhotovitele - nepoužije se Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl 
hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, 
uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující - nepoužije se.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné 
práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové 
dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy 
uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.

6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný 
způsob oproti ustanovením Rámcové dohody - závěrečné zprávy budou předány a 
převzaty na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa dálnic, Práčská 3, 106 00 Praha 
10.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu 
jsou:
za objednatele . ......​.........​..........
za zhotovitele.​.......​............​.................​...........​.......​......​..............

8. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů 
a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová 
dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se 
těchto povinností zhotovitele - nepoužije se.

9. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro 
podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

10. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele 1x 
v papírové podobě protokoly z HPM a 1x flash disk.

11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu



těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), 
je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy 
však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování 
osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem 
povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové 
dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro 
výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována 
konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými 
právními předpisy.

12. Zhotovitel četně prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této 

Smlouvy a
b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou 

ve vztahu k žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, 
zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) 
nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo konstrukce.

13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: 
adresa: 
PSČ: 
k rukám:

Správa dálnic 
Čerčanská 12, Praha 4 
140 00
.......​.........​..........

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu dodavatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Odbor: Správa dálnic
e-mail: .................................
k rukám: .......​.........​..........

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.



3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění Smlouvy
3. Oceněný rozpis služeb,
4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ 
ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB, O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Předmětem služeb je zajištění Mimořádných prohlídek před ukončením záruční doby 
předmětných mostních objektů, které budou podkladem pro zahájení reklamačního řízení.

Mostní objekty se vyskytují na dálnicích D8, D3 a D1.

MPM bude zajištěna u následujících dálničních mostů: D8-057..1, D8-057..2, D8-061..1, D8-
061.. 2, D8-077..1, D3-132.1, D3-135..1, D3-135..2, D3-139..1, D3-139..2, D3-140..1, D3-
140.. 2, D3-141.1, D3-143..1, D3-143..2, D3-145..1, D3-145..2, D3-157..1, D3-157..2 a D1-
037.. 2,

Kromě analýzy původní projektové dokumentace, První hlavní prohlídky a všech provedených 
měření a sledování je zhotovitel povinen zajistit u vybraných mostních objektů plnění i 
v terénu následovně:

a) provedení MPM z pozice „na dosah ruky“
b) popis a stav ložisek s měřením parametrů dle ČSN EN 1337-10, čl. 6,
c) diagnostický průzkum povrchových MZ.

Součástí MPM bude i kontrola dat uvedených v mostní evidenci (CEV), zjištění nedostatků a 
definice požadavků na odstranění předmětných nedostatků před ukončením záruční doby.

Výstupem budou projednané MPM, ve kterých budou zohledněny jednotlivá opatření pro 
odstranění závad před ukončením záruční doby. Tyto MPM včetně navržených opatření budou 
projednány za účasti odpovědných zástupců ŘSD a zhotovitele.

Termíny:

20.04.2022 projednání dokončených protokolů MPM včetně souvisejících protokolů 
(pasportizace ložisek, MZ, atd.)

30.04.2022 zapracování připomínek a dokončení MPM



Příloha č. 2

Technické podmínky:

I. Pro všechny činnosti jsou závazné právní a technické předpisy v platném znění, základním 
dokumentem (podle druhu činnosti musí být s tímto dokumentem použity i další související předpisy 
např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky MD), kterým se řídí plnění veřejné zakázky, je:

1. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

2. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů.

3. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací z 1.9.2009, čj. 
61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009).

4. ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK.

5. ČSN 73 6220 Evidence mostů PK.

6. ČSN 73 6200 Mostní názvosloví.

7. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí.

8. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení

II. Základní předpisy nutné k provádění diagnostických průzkumů mostů na pozemních komunikacích:

1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací z 1. 9. 2009 - čj. 
61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009).

2. Metodický pokyn - Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku dopravy 
číslo 5/2013 z 27. února 2013.

3. TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.

4. TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.

5. TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.

6. TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.

7. TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.

8. Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.

9. TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.

10. TP 86 Mostní závěry.

11. TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 
ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.

12. TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 
ocelobetonových mostů pozemních komunikací.

13. Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 7. 6. 
2011, schválený MD_OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/1 s účinností od 1. července 2011.



14. Metodický pokyn GŘ č. 1/2018 k provádění mimořádných prohlídek předpjatých mostů na 
základě úkolu ministra dopravy ze dne 30. srpna 2018.

III. Základní předpisy nutné k výpočtům zatížitelnosti mostů na pozemních komunikacích:

1. ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací.

2. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí

3. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení

4. ČSN EN 1991 -  Eurokód 1 -  Zatížení konstrukcí (soubor norem)

5. ČSN EN 1992 -  Eurokód 2 -  Navrhování betonových konstrukcí (soubor norem)

6. ČSN EN 1993 -  Eurokód 3 -  Navrhování ocelových konstrukcí (soubor norem)

7. ČSN EN 1994 -  Eurokód 4 -  Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí (soubor norem)

8. ČSN EN 1995 -  Eurokód 5 -  Navrhování dřevěných konstrukcí (soubor norem)

9. ČSN EN 1996 -  Eurokód 6 -  Navrhování zděných konstrukcí (soubor norem)

10. ČSN 73 6213 -  Navrhování zděných mostních konstrukcí

11. ČSN EN 1997 -  Eurokód 7 -  Navrhování geotechnických konstrukcí (soubor norem)

IV. Základní předpisy nutné k zatěžovacím zkouškám mostů na pozemních komunikacích:

1. ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů

2. ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení

3. ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí

V. Základní předpisy pro geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků

1. Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy pod č. 
j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, v platném znění

2. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené MDS ČR-OPK dne 
30.6..1998 pod č.j. 23298/98-120 s účinností od 1.8.1998 v platném znění

3. Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací,

4. Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR -  B2/C1, v platném znění,

5. Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2, v platném 
znění,

6. Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR- C3 v platném znění

7. Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v 
digitální podobě (Datový předpis XC4),

8. Příkaz generálního ředitele ŘSD ČR č. 12/2015 (v platném znění),

9. Metodický pokyn Provádění hlavních prohlídek tunelů pozemních komunikací MD-OPK čj. 
83/2013-120-TN/1,



10. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek,

11. Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí,

12. Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví,

13. Zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,

14. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti 
prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto 
činností,

15. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické 
činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem,

16. Směrnice GŘ ŘSD č. 8/2011 -  Zásady pro zajištění kontroly geometrických parametrů s využitím 
technologií 3D měření při realizaci staveb ŘSD ČR,

17. Příkaz PŘ 3/2014 -  metodický pokyn pro sledování výškového přetvoření mostů.

Všechny výše uvedené technické podmínky jsou právní a technické předpisy, které jsou dostupné z 
veřejných zdrojů a smluvní strany si je zajišťují samostatně (nejsou součástí jediného elektronického 
dokumentu);



Příloha A
NÁZEV AKCE: Předzáruční prohlídky oblast 2

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování, 
hlavních. 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů,

zatěžovacích zkoušek mostů

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB 

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

Diagnostický průzkum propustků

Diagnostický průzkum mostů - část betonové

Diagnostický průzkum mostů - část ocelové i 1 i
Korozní průzkumy i 1 i
Výpočet zatížitelnosti i 1 i
Prohlídky mostů

Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby 
pro prohlídku, provedení zkoušek a měření — — —

Geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků i 1 i

Cena celkem bez DPH 3 911 020 X X

DPH (21%) X 821 314 X

Cena celkem vč. DPH X X 4 732 334



Rozpis služeb: Předzáruční prohlídky oblast 2

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování, 
hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů,

zatěžovacích zkoušek mostů

Modře - oceňuje dodavatel

c Diagnostický průzkum mostů - část betonové a zděné

pol. Název dílčí činnosti

odhadován  
á četnost 
jednotek m.j.

cena za 
m.j. CENA celkem

1 Diagnostický průzkum
Popis a stav ložisek -, s měřením parametrů 
podle ČSN EN 1337-10, ČI. 6, s 
fotodokumentací každého ložiska

......
... ...​...... .......​......

Pojízdná laboratoř ........ .... .... .....​......
Diagnostický průzkum povrchového mostního 
závěru na mostě , s měřením nerovností ve 
vozovkové části, rozměrů spár a odchylek 
tvaru, se stanovením rozsahu a příčin poruch, 
do protokolu dle TP 86 + fotodokumentace

....

......​..... ........ .......​......
5A Dopravní opatření - lokální omezení .... ...... .....​...... .......​......

Celkem  bez DPH (část C ) - d iagn o stický  
průzkum  m ostů - čá st betonové ...​.......​......

F Prohlídky mostů

Název počet m.j.
cena za  

m.j.
C E N A  celkem

2 Hlavní/mimořádná prohlídka m ostu
most s délkou přemostění < 10 m .. ... .....​...... .....​......
most s délkou přemostění 10 až 20 m .. ... .....​...... .....​......
most s délkou přemostění 20 až 50 m .. ... .......... .....​......
most s délkou přemostění 90 až 150 m .. ... .....​...... .....​......
most s délkou přemostění 250 až 400 m .. ... .....​...... .....​......
velké mosty nad 400 a atypická řešení ...... ...... ...... .......​......

6
Ověření aktuálnosti a studium  archivní 
dokum entace objektu ...... ...... ...... .......​......

Celkem  bez DPH (část F) - Prohlídky m ostů . .​. .. . . .​. . . . .

G

Technické zpřístupnění nosné 
konstrukce a spodní stavby pro 
prohlídku, provedení zkoušek a 
měření

Název počet m.j. cena za  
nrj. C E N A  celkem

Zpřístupnění mostu plošina malá pod 
prohlíženým mostem

.. ...... ...... ...​......



Zpřístupnění mostu plošina velká na 
prohlíženém mostě. V případě použití 
prohlížečky ŘSD bude fakturováno na základě 
skutečných nákladů.

.... ......

.....​......

.......​......

Celkem  bez D PH (čá st G) - zpřístupnění NK  
a sp o d n í stavby .... ..​.... .



Příloha č. 4, ke Smlouvě-č. 80SD000075 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost: „RS prohlídky 2021“ zastoupená vedoucím členem společnosti:

Společností Mott MacDonald ČZ, spol. s r.o. 
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha I
IČO: 485:88733
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „Dl ,D3,D8 Předzáruční prohlídky - oblast 2 v 
souladu s požadavky § l05 odst. 1 zákona ě. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá Seznám podzbotovitelů, včetně uvedení, kterou Část 
bude každý z pod zhotovitelů plnit:

O b c h o d n í  f i r m a  n e b o  n á z e v  

n e b o  j m é n o  a  p ř í j m e n í

I Č O  ( p o k u d  b y lo  p ř i d ě l e n o )  a  

s í d lo

Č á s t  v e ř e j  n é  z a k á z k y ,  k t e r o u  

b u d e  p l n i t

A n t i k o  r  C Z  s . r .o .

IČ O : 2 7 1 9 8 3 4 1

B íť o v s k á  1 2 1 8 /2 4 , 141 0 0  P r a h a 4 -  

M ic h le

O d b o r n á  Z p ů s o b ilo s t  v  o b la s t i  

d ia g n o s t i c k é h o  p r ů z k u m u  P K O

S M P C Z ,  a .s .

IG O : 2 7 1 9 5 1 4 7

V y s k o č i lo v a  15 6 6 , 1 4 0  0 0  P ra h a  4  - 

M ic h le

T e c h n ic k é  k v a l i f ik a c e  d le  u s t .  § 

7 9  o d s t ,  2  p ís m . b ) Z .Z V Z  

s p o č ív a j í c í  v r e a l iz a c i  s t a t i c k ý c h  

z a te ž o v a c íc h  z k o u š e k  m o s tů  n a  

s t a v b á c h  p o z e m n íc h  k o m u n i k a c í
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PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost: „RS prohlídky 2021“ zastoupená vedoucím členem společnosti:

Společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem: Národní 984/15. 110 00 Praha 1
ICO: 48588733
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto zhotovitel veřejné; zakázky na služby ,.D1.D3,D8 Předzáruční prohlídky - oblast 2 
(dále jen zhotovitel*-), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude 
podílet na realizaci služby ,,D1.D3,D8 Předzáruční prohlídky - oblast 2

Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 80SD000075 objednatele

Funkce1 Příjmení1 Jméno-
Odborná způsobilost v oboru mosty a inženýrské: konstrukce .......​.............. ..............
Odborná způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce .......​.......... ..............
Odborná způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce ................. .....
Odbornázpůsobilost v oboru diagnostika mostů a propustků .......​........... .....
Odborná způsobilost v oboru diagnostika ínóštů a propustků .......​............. ..........
Odborná způsobilost v oboru hlavních, běžných a mimořádných 
mostních prohlídek .......​.................​......... ...........

Odborná způsobilost v oboru hlavních, běžných a mimořádných 
mostních prohlídek .......​.............. .....

Odborná způsobilost v obóru hlavních, běžných a mimořádných 
mostních prohlídek .......​......... .........

Odborná způsobilost v oboru zeměměřické činnosti .......​........ .....
Odborná způsobilost v oblasti statické zatěžovací zkoušky .............​......​.........​......... ........
Osoba provádějící diagnostický průzkum PKG ......... ...........

I) Zhotovitel uvede llihkec a osoby.kLeré se budou podílel na realizací služby, Tylo osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeíio 

nabídce na veřejnou zakázku ̂ .Rámcová dohoda ňa diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, l. hlavních a mimořádný cli 

prohlídek mostiilcb objektů, zatĚžovacích zkoušek mostů", 0 I ST-ÍK10756,
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 80SD000075 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele :80SD000075 
Číslo smlouvy zhotovitele: I ^ ^ H li l í i^ H i  

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009 
Název související veřejné zakázky: D1,D3,D8 Předzáruční prohlídky - oblast 2 -

v v
Ředitelství silnic a dálnic CR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby M H H H B  
(dále jen „objednatel"),

jméno/název: [doplní zhotovitel]
se sídlem:

IČO:
Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby 
(dále jen

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění: 

druh Plnění:

množství / rozsah:

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): H H H H I H H H H U H H

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující 
Dokumentaci vztahující se k Plnění:

3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadan 
[bude doplněno pokud se nepoužije písm. b). se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis 
určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

Ředitelství silnic a dálnic ČR
[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] (jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele
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