

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

GEOtest, a.s.

Se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

Zastoupený: ■■■■■, členem představenstva

IČ 46344942

DIČ CZ46344942

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno – město

Číslo účtu: 11506621/0100

Zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

SMLOUVU O DÍLO

uzavřenou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování
projektových dokumentací:

1. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel vypracuje pro objednatele **Aktualizovanou analýzu rizik kontaminovaného území Elton Nové Město nad Metují** (dále jen „AAR“), a to dle požadavků a předaných podkladů objednatele předaných v zadávací dokumentaci ze dne 4. 1. 2022 a dále v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 14. 1. 2022.

AAR bude vypracována ve smyslu „Metodického pokynu MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území“ z ledna 2011.

Podkladem pro zpracování AAR je Projektová dokumentace pro zpracování aktualizované analýzy rizik kontaminovaného území Elton, kterou zpracovala firma AECOM CZ s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 000 Praha 6, IČO: 15890465 z 09/2021.

Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se oponentního projednání závěrečné zprávy AAR a zpracovat připomínky vzešlé z oponentního řízení do finální verze AAR.

Zpracování AAR bude prováděno v souladu s platnou legislativou a platnými metodickými pokyny MŽP, zejména s vyhláškou č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, v platném znění.

Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů.

2. Dodací lhůty

Zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

- Předání aktualizované analýzy rizik pro oponentní řízení
nejpozději do 5 měsíců od zahájení prací
- Předání finální verze aktualizované analýzy rizik se zpracovanými připomínkami z oponentního řízení
nejpozději do 30 dnů od obdržení připomínek vzešlých z oponentního řízení

3. Cena prací

3.1. Cena za provedení AAR v rozsahu uvedeném v čl. 1 této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 14. 1. 2022

Celková smluvní cena je rozčleněna na tyto položky:

Nabídková cena bez DPH.....	189 350,00 Kč
DPH.....	39 763,50 Kč
Nabídková cena včetně DPH.....	229 113,50 Kč

3.2. Pokud bude zákonem nebo jiným právním předpisem změněna sazba DPH pro projektovou činnost, bude zhotovitelem účtována tato platná sazba v době fakturace.

4. Platební podmínky

4.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smlouvenou cenu za splnění předmětu smlouvy.

4.2. Faktury za provedené práce budou dodavatelem předkládány zadavateli v návaznosti na průběh prací, nejčastěji měsíčně a to s odsouhlasenou specifikací provedených prací a v souladu s platnými právními předpisy.

4.3. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s právními předpisy.

4.4. Faktury jsou splatné ve lhůtě 21 dnů od doručení do sídla objednatele.

4.5. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné vady, včetně vad týkajících se příloh, je objednatel oprávněn ji do pěti pracovních dnů od doručení vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatele.

5. Dodací podmínky

5.1. Předmět této smlouvy o dílo bude splněn osobním převzetím objednatele 5 vyhotovení v tiskovém (grafickém) provedení a v 1 vyhotovení na digitálním nosiči v elektronické podobě.

6. Sankce

6.1. Při zrušení obchodního závazku z důvodů ležících na straně objednatele bude fakturována rozpracovanost podle skutečných nákladů vzniklých zhotoviteli, minimálně však ve výši 10% z ceny předmětné části předmětu smlouvy.

6.2. Pro případ nedodržení dodacích lhůt upravených v čl. 2 se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení s dodržením lhůt.

6.4. Pro případ prodlení objednatele s uhrazením daňového dokladu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s uhrazením daňového dokladu.

6.5. Smluvní pokuty budou splatné na požádání.

7. Záruka

7.1. Záruční doba na předmět plnění zpracovaný zhotovitelem na základě této smlouvy je stanovena po dobu 60 měsíců a počne běžet dnem převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků objednatelem.

8. Všeobecná ujednání

8.1. Smlouvu lze měnit písemnými dodatky, které musí být výslovně jako dodatky této smlouvy označeny. Vyskytnou-li se v průběhu prací změny v rozsahu požadované dokumentace vyvolané objednatelem, bude předložen ze strany zhotovitele návrh dodatku k této smlouvě, který bude schválen v souladu s požadavky objednatele.

8.2. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou uvedeny v části 1. Předmět smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednavatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

8.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

8.4 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

9. Ustanovení závěrečná

9.1 Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z této smlouvy se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.2 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv.

9.3 Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou nebo smluvním ujednáním podepsaným oběma smluvními stranami.

9.4 Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní.

- 9.5 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 14. 1. 2022 a harmonogram prací.
- 9.6 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 9.7 Tato smlouva byla schválena Radou města dne 24.01.2022 usnesením č. RM 83 – 4556/22.

V Novém Městě nad Metují, dne 09.02.2022

V Brně dne 09.02. 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

Petr Hable v.r., starosta města
Nové Město nad Metují


člen představenstva GEOtest, a.s.