
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.2.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00% 0,00

22011

Hořice - LC Hlohova kaple

1 208 555,89

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 462 352,63CZK

21,00% 1 208 555,89 253 796,74

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22011

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Hořice - LC Hlohova kaple

10.2.2022

 

 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

907 055,6401-2022a 749 632,76003 - 1L 4,0-20

1 208 555,89 1 462 352,63

009.11 - samos...01-2022b 93 086,7376 931,18

009.21 - svodn... 100 864,2701-2022c 122 045,77

17 584,9214 532,99009.20 - vsako...01-2022d

322 579,57266 594,6901-2022e 009.13 - sjezd...
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.2.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 749 632,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 749 632,76 21,00% 157 422,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 907 055,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hořice - LC Hlohova kaple

01-2022a - 003 - 1L 4,0-20
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.2.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 749 632,76

D1 - 749 632,76

    1 - Zemní práce 122 942,91

    4 - Vodorovné konstrukce 1 473,90

    5 - Komunikace pozemní 562 262,56

    8 - Trubní vedení 1 420,00

    998 - Přesun hmot 61 533,39

01-2022a - 003 - 1L 4,0-20

Hořice - LC Hlohova kaple
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.2.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 749 632,76

D D1 749 632,76

D 1 Zemní práce 122 942,91

1 K 111251103

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 

strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 

svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 

m2

m2 130,000 11,20 1 456,00

2 K 112251101

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 

vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 

mm

kus 41,000 310,00 12 710,00

3 K 112251102

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 

vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 

mm

kus 21,000 575,00 12 075,00

4 K 112251103

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 

vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 

mm

kus 11,000 980,00 10 780,00

5 K 112251104

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 

vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 

mm

kus 3,000 550,00 1 650,00

6 K 122252204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 

500 m3

m3 185,120 125,00 23 140,00

7 K 132151251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 

m3

m3 6,240 350,00 2 184,00

8 K 132351101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 7,750 380,00 2 945,00

9 K 162201421

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 41,000 85,20 3 493,20

10 K 162201422

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 21,000 327,00 6 867,00

11 K 162201423

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 11,000 607,00 6 677,00

12 K 162201424

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

kus 3,000 753,00 2 259,00

13 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 199,110 40,50 8 063,96

14 K 171251101

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 199,110 55,00 10 951,05

15 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
m2 1 638,120 10,80 17 691,70

D 4 Vodorovné konstrukce 1 473,90

16 K 451541111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm
m3 1,734 850,00 1 473,90

D 5 Komunikace pozemní 562 262,56

17 K 564761111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 

32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

m2 1 616,440 175,00 282 877,00

Hořice - LC Hlohova kaple

01-2022a - 003 - 1L 4,0-20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 564841111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 120 mm
m2 1 579,480 110,00 173 742,80

19 K 566501111

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako 

podklad pro nový kryt  s vyrovnáním profilu v příčném i 

podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním 

kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, 

v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2

m2 1 638,120 23,00 37 676,76

20 K 571905111

Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a 

zhutněním kamenivem  drceným nebo těženým, v 

množství přes 20 do 25 kg/m2

m2 1 544,000 18,50 28 564,00

21 K 597069111
Rigol dlážděný  Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm
m2 395,000 27,60 10 902,00

22 K 597161111

Rigol dlážděný  do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

lomového kamene tl. do 250 mm

m2 16,000 890,00 14 240,00

23 K 597661112

Rigol dlážděný  do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

dlažebních kostek velkých

m2 15,500 920,00 14 260,00

D 8 Trubní vedení 1 420,00

24 K 899232111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm  snížením mříže
kus 1,000 1 420,00 1 420,00

D 998 Přesun hmot 61 533,39

25 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 429,679 35,00 50 038,77

26 K 998225191

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným  Příplatek k 

ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 1000 m

t 1 429,679 8,04 11 494,62

Strana 4 z 4



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.2.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 931,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 76 931,18 21,00% 16 155,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 93 086,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hořice - LC Hlohova kaple

01-2022b - 009.11 - samos...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.2.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 76 931,18

D1 - 76 931,18

    1 - Zemní práce 19 838,30

    2 - Zakládání 1 792,50

    5 - Komunikace pozemní 49 900,75

    998 - Přesun hmot 5 399,63

01-2022b - 009.11 - samos...

Hořice - LC Hlohova kaple
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.2.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 76 931,18

D D1 76 931,18

D 1 Zemní práce 19 838,30

1 K 121111201
Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku 

vrstvy
m2 54,000 26,60 1 436,40

2 K 122252204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 

500 m3

m3 71,700 125,00 8 962,50

3 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 71,700 40,50 2 903,85

4 K 171251101

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 71,700 58,00 4 158,60

5 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
m2 173,500 13,70 2 376,95

D 2 Zakládání 1 792,50

6 K 213141112

Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, 

odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 119,500 15,00 1 792,50

D 5 Komunikace pozemní 49 900,75

7 K 564771111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 

32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

m2 119,500 175,00 20 912,50

8 K 564841111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 120 mm
m2 119,500 110,00 13 145,00

9 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 250 mm
m2 54,000 175,00 9 450,00

10 M 69311270
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 400g/m2
m2 119,500 35,00 4 182,50

11 K 571905111

Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a 

zhutněním kamenivem  drceným nebo těženým, v 

množství přes 20 do 25 kg/m2

m2 119,500 18,50 2 210,75

D 998 Přesun hmot 5 399,63

12 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 125,456 35,00 4 390,96

13 K 998225191

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným  Příplatek k 

ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 1000 m

t 125,456 8,04 1 008,67

Hořice - LC Hlohova kaple

01-2022b - 009.11 - samos...
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.2.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 100 864,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 100 864,27 21,00% 21 181,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 122 045,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hořice - LC Hlohova kaple

01-2022c - 009.21 - svodn...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.2.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 100 864,27

D1 - 100 864,27

    1 - Zemní práce 10 332,80

    5 - Komunikace pozemní 90 360,00

    998 - Přesun hmot 171,47

01-2022c - 009.21 - svodn...

Hořice - LC Hlohova kaple
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.2.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 100 864,27

D D1 100 864,27

D 1 Zemní práce 10 332,80

1 K 125253111

Vykopávky melioračních kanálů přívodních 

(závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku 

kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro 

lesnicko-technické meliorace v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3

m3 16,000 204,00 3 264,00

2 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 16,000 40,50 648,00

3 K 171251101

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 16,000 73,70 1 179,20

4 K 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 100,800 52,00 5 241,60

D 5 Komunikace pozemní 90 360,00

5 K 597311121
Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do 

sypaniny
m 55,000 1 400,00 77 000,00

6 K 597361121
Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do 

betonu
m 8,000 1 670,00 13 360,00

D 998 Přesun hmot 171,47

7 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 3,984 35,00 139,44

8 K 998225191

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným  Příplatek k 

ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 1000 m

t 3,984 8,04 32,03

Hořice - LC Hlohova kaple

01-2022c - 009.21 - svodn...

Strana 3 z 3



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.2.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 532,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 532,99 21,00% 3 051,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 584,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hořice - LC Hlohova kaple

01-2022d - 009.20 - vsako...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.2.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 532,99

D1 - 14 532,99

    1 - Zemní práce 6 899,10

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 693,75

    998 - Přesun hmot 940,14

01-2022d - 009.20 - vsako...

Hořice - LC Hlohova kaple
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.2.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 532,99

D D1 14 532,99

D 1 Zemní práce 6 899,10

1 K 131251102

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 10,500 450,00 4 725,00

2 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 10,500 40,50 425,25

3 K 171251101

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 10,500 73,70 773,85

4 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 15,000 65,00 975,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 693,75

5 K 389541114

Náplň těles filtrů  z materiálů nepraných předepsané 

zrnitosti, uložené ve vrstvách předepsané tloušťky, s 

urovnáním každé vrstvy do předepsané kóty z hrubého 

kameniva drceného zrnitosti 63 až 125 mm

m3 7,875 850,00 6 693,75

D 998 Přesun hmot 940,14

6 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 15,402 53,00 816,31

7 K 998225191

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným  Příplatek k 

ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 1000 m

t 15,402 8,04 123,83
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.2.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 266 594,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 266 594,69 21,00% 55 984,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 322 579,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hořice - LC Hlohova kaple

01-2022e - 009.13 - sjezd...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.2.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 266 594,69

D1 - 266 594,69

    1 - Zemní práce 30 508,89

    2 - Zakládání 10 489,23

    5 - Komunikace pozemní 208 716,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 791,00

    998 - Přesun hmot 9 089,06

01-2022e - 009.13 - sjezd...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.2.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 266 594,69

D D1 266 594,69

D 1 Zemní práce 30 508,89

1 K 122252204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 

500 m3

m3 115,310 125,00 14 413,75

2 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 115,310 40,50 4 670,06

3 K 171251101

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 115,310 73,70 8 498,35

4 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
m2 213,630 13,70 2 926,73

D 2 Zakládání 10 489,23

5 K 213141112

Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, 

odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 213,630 20,10 4 293,96

6 M 69311270
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 400g/m2
m2 213,630 29,00 6 195,27

D 5 Komunikace pozemní 208 716,51

7 K 564771111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 

32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

m2 213,630 175,00 37 385,25

8 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 100 mm
m2 213,630 105,00 22 431,15

9 K 565135121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 

mm

m2 213,630 305,00 65 157,15

10 K 573111114
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 

kamenivem, v množství 2,00 kg/m2
m2 213,630 22,00 4 699,86

11 K 573211112
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 

silničního, v množství 0,70 kg/m2
m2 213,630 15,00 3 204,45

12 K 577144121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 

mm

m2 213,630 355,00 75 838,65

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 791,00

13 K 912211111
Montáž směrového sloupku  plastového s odrazkou 

prostým uložením bez betonového základu silničního
kus 2,000 268,00 536,00

14 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 188,00 376,00

15 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
kus 4,000 209,00 836,00

17 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 3,000 884,00 2 652,00

18 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 

500x500mm
kus 1,000 616,00 616,00

19 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m 

do betonového základu
kus 3,000 272,00 816,00

20 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 3,000 653,00 1 959,00

D 998 Přesun hmot 9 089,06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 211,177 35,00 7 391,20

22 K 998225191

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným  Příplatek k 

ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 1000 m

t 211,177 8,04 1 697,86
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