

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O 0076/2022/MBa1**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : point of origin s.r.o.

Sídlo : Lipina 1

74784 Štáblovice

IČ : 04358538

DIČ: CZ04358538


PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 281/87

71600 Ostrava-Radvanice

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu : 

Objednáváme u Vás :

Rekonstrukce. oddřenažování BD na ul. Revírní 3, Ostrava - Radvanice

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítka podatelny).


Datům splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Lhůta plnění : 04.03.2022

Vyřizuje / tel. / email : Cielecká Jana, 599416109, jcielecka@radvanice-ostava.cz

V Ostravě dne: _____


Cielecká Jana, zastupující vedoucí odboru majetkového,
bytového a investic
(oprávněná osoba)

Rekonstrukce, oddrenážování bytového domu na ul. Revírní č.p. 3, Ostrava Radvanice

Doprava

Doprava bagru, skladového kontejneru, dělníků, zřízení staveniště.....	3922,-Kč
Doprava strusek, materiálu.....	6230,-Kč
Skládka Ostrava Heřmanice, odvoz hlíny, starých betonu, obrub	6320,-Kč

Práce

15 dnů x 8000Kč/ dělník.	120000,-Kč
Pásový bagr Case cx 35B.	24000,-Kč

Materiál

Drenážní potrubí DN 100.....	5634,-Kč
Struska různé frakce, na podsyp a zásyp	5800,-Kč
Geotextilie	4757,-Kč
Nopová fólie	7800,-Kč
Ochranný nátěr Hydroizolace Den Braven	7500,-Kč
Propan butan na vysoušení zdiva	6600,-Kč
Vázací drát.....	136,-Kč
Nátrubek k drenážní hadici.....	192,-Kč
Kanalizační pěna.....	495,-Kč

Popis

Odkopání domu pásovým bagrem v celkové délce 73 metrů, 20 cm pod základ, ruční odkopání v místech svodů Geiger. Rozebrání zámkové dlažby a ruční odkopání přední části domu 20 cm pod základ v délce 34 metrů. Oprava poškozených svodů kanalizace DN100 KG. Vysoušení základu a cihel pod terénem do hloubky max cca 2 metry. Dvojitý nátěr základů a cihel po vysoušení hydroizolací Den Braven. Zavedení nopové fólie 20 cm pod základ, vytvoření ve spodní části tvar L, podsypáno struskou frakce 16-32, následný zásyp struskou, zavedená a vyspádovaná drenážní hadice DN100, obalená v celé délce geotextilií a svedena do dešťové kanalizace. Vstupy do dešťové kanalizace vytvořeny vysekáním, nebo vyřezáním děr v betonovém obvodu na průměr hadice a větší, zafoukáno kanalizační pěnou.

Cena bez DPH : 199386,-Kč

Cena s DPH 15% : 229300,- Kč

Reverse Charge

Dne: 10. února 2022

Point of origin s.r.o

Lipina č.e.1, Štáblovice okr. Opava, Ičo: 04358538

email: petrturek@seznam.cz tel: 723227227

Petr Turek jednatel společnosti