



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Dodávka a montáž snížených podhledů včetně opravy	Objednatel:	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola z	IČ/DIČ:	00600920/CZ00600920
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	MeŠ-STAVBY s.r.o.	IČ/DIČ:	27833828/CZ27833828
Začátek výstavby:	13.01.2022	Konec výstavby:		Položek:	17
JKSO:	8013	Zpracoval:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Datum:	13.01.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	13 725,79	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	36 272,93	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	49 566,22	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž	73 400,65			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		9 781,60				
ZRN celkem		182 747,19	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	256 546,88	DPH 15%	38 482,03	Celkem bez DPH	256 546,88
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	295 028,91

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: