



Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Dodávka a montáž snížených podhledů včetně opravy elektroinstalace	Doba výstavby:		Objednatel:	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola z
Druh stavby:		Začátek výstavby:	13.01.2022	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	MeŠ-STAVBY s.r.o.
JKSO:	8013	Zpracováno dne:	13.01.2022	Zpracoval:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)
						Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				4 878,72
1	073889118R00	Provedení nátěru barvou syntetickou, rámu, dveří	m2	20,33	240,00	4 878,72
61		Úprava povrchů vnitřní				1 920,00
2	612423521R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká	m2	4,00	480,00	1 920,00
64		Výplně otvorů				43 200,00
3	642201011RAA	Výměna dveří 1kř, zárubeň, oprava ostění, práh	kus	9,00	4 800,00	43 200,00
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				88 565,40
4	767587211RT1	Podhled minerální Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm	m2	124,74	230,00	28 690,20
5	767587111RT1	Nosný rošt podhl. Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm	m2	124,74	480,00	59 875,20
784		Malby				34 401,16
6	784011222RT1	Zakrytí podlah	m2	145,96	20,00	2 919,20
7	67352001	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 150 g/m2	m2	145,96	42,00	6 130,32
8	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	386,44	15,00	5 796,62
9	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	386,44	42,00	16 230,52
10	784011921R00	Příplatek, schodiště	m2	60,93	7,00	426,50
11	784VD	Oprava drobných defektů stěn sádrováním	m2	386,44	7,50	2 898,00
H01		Budovy občanské výstavby				5 441,60
12	998012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	1,84	1 400,00	2 581,60
13	979990105R00	Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	1,14	2 500,00	2 860,00
M21		Elektromontáže				73 800,00
14	21003 S1.O3VD	Elektromontáže silnoproud včetně dodávky svítidel a úpravy rozvaděče		1,00	73 800,00	73 800,00
15					0,00	0,00
S		Přesuny sutí				4 340,00
16	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	1,14	1 800,00	2 052,00
17	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	11,44	200,00	2 288,00

256 546,88

Poznámka: