



Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Dodávka a montáž snížených podhledů včetně opravy elektroinstalace	Doba výstavb	Objednatel:	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
Druh stavby:		Začátek výsta 13.01.2022	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavl	Zhotovitel:	MeŠ-STAVBY s.r.o.
Zpracoval:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	Zpracováno d 13.01.2022	Zpracováno dne:	13.01.2022

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	4 878,72	4 878,72
	61	Úprava povrchů vnitřní	313,47	1 606,53	1 920,00
	64	Výplně otvorů	13 412,33	29 787,67	43 200,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	39 996,99	48 568,41	88 565,40
	784	Malby	9 569,23	24 832,24	34 401,16
	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	5 441,60	5 441,60
	M21	Elektromontáže	0,00	0,00	73 800,00
	S	Přesuny sutí	21,28	4 318,72	4 340,00
			Celkem:		256 546,88