
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

10.02.2022

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   

4 Montáž 11 0,00 16 Provozní vlivy   

5 "M" Dodávky 17 Jiné VRN   

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu 15 000,00

7 ZRN (ř. 1-6) 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 15 000,00

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 200 802,14

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0

 základní 21,0 252 168,45

Cena s DPH 1 452 970,59

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

1 200 802,14

CZ-CPV

CZ-CPA

IČO

   

   

   

Lesní cesta Frýdlant JKSO

EČO

   Místo
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Stavba:   Lesní cesta Frýdlant

Objekt:   Lesní cesta

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   19. 1. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   1 143 117,14

1 Zemní práce   282 063,18

10 231 112201112

Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu 

do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy   kus 25,000 150,00 3 750,00

11 231 112201115

Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu 

do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy   kus 25,000 200,00 5 000,00

1 001 122252205

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 

strojně   m3 3 457,130 46,00 159 027,98

919,3+77+2460,83   3 457,130

2 001 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3   m3 491,426 120,00 58 971,12

(919,3+77+1460,83)*0,2   491,426

3 001 181152302

Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním   m2 3 457,130 16,00 55 314,08

919,3+77+2460,83   3 457,130

5 Komunikace pozemní   833 168,33

4 221 564761111

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

plochy přes 100 m2 tl 200 mm   m2 3 457,130 125,00 432 141,25

919,3+77+2460,83   3 457,130

5 221 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm   m2 3 457,130 105,00 362 998,65

919,3+77+2460,83   3 457,130

6 221 571906111

Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 25 

do 30 kg/m2   m2 3 457,130 11,00 38 028,43

919,3+77+2460,83   3 457,130

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   5 760,00

8 221 919726122

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hm přes 200 do 300 g/m2   m2 480,000 12,00 5 760,00

120*4   480,000

998 Přesun hmot   22 125,63

7 221 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným   t 1 382,852 16,00 22 125,63

(919,3+77+2460,83)*0,2*2   1 382,852

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   15 000,00

VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové 

práce   15 000,00

9 000 012203000 Geodetické práce při provádění stavby   kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

Celkem   1 158 117,14

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

   Strana 2  z 4



Stavba:   Lesní cesta Frýdlant

Objekt:   Výhybna

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   19. 1. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   26 700,00

1 Zemní práce   6 360,00

2 001 122252203

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 

strojně   m3 12,000 145,00 1 740,00

60*0,2   12,000

3 001 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3   m3 12,000 245,00 2 940,00

60*0,2   12,000

4 001 181152302

Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním   m2 60,000 28,00 1 680,00

60   60,000

5 Komunikace pozemní   16 440,00

5 221 564761101

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

plochy do 100 m2 tl 200 mm   m2 60,000 140,00 8 400,00

6 221 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm   m2 60,000 110,00 6 600,00

7 221 571906111

Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 25 

do 30 kg/m2   m2 60,000 24,00 1 440,00

998 Přesun hmot   3 900,00

8 221 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným   t 60,000 65,00 3 900,00

60*0,2*2*2,5   60,000

Celkem   26 700,00
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Stavba:   Lesní cesta Frýdlant

Objekt:   Svodnice

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   19. 1. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   15 985,00

5 Komunikace pozemní   15 985,00

1 221 597311121 Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny   m 13,900 1 150,00 15 985,00

4,5+4,7+4,7   13,900

Celkem   15 985,00
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