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DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU 

„III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa)“ 

uzavřená dle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále jen „Dohoda“) 
 
číslo Dohody stavebníka č. 1:   8500006446 
číslo Dohody stavebníka č. 2: 
číslo Dohody oprávněné organizace:        
 
Dohoda je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného 
mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) – VZMR I. skupiny. 

 
Smluvní strany: 
 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán   Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO:     720 53 119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba:    

   

(dále jen „stavebník č. 1“) 

 

Obec Kvíčovice  

sídlo:     Kvíčovice 50, 345 62 Holýšov  

zastoupená:   Ing. Janem Bostlem, starostou  

IČO:      00572357  DIČ: CZ00572357  

e-mail:        

datová schránka:   rvpa79b  

telefon:      

kontaktní osoba: Ing. Jan Bostl, tel.  

(dále jen jako „stavebník č. 2“) 

(společně dále jen „stavebník“, není-li výslovně uvedeno jinak) 

 

a  

 

Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace  

sídlo: Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň 

zastoupená: Mgr. Jiřím Ornou, ředitelem  

IČO: 00228745 DIČ: CZ00228745  

telefon   

email:   

datová schránka: jf9nvyy 

kontaktní os., tel., e-mail:  

(dále jen „oprávněná organizace“) 

(společně dále jen „zástupci smluvních stran“) 

 

 
 
 
 
 

:



DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU „III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa)“ 

 

Stránka 2 z 6 

I. Předmět Dohody a místo plnění 

1.1 Oprávněná organizace se zavazuje provést pro stavebníka záchranný archeologický výzkum a veškeré 
s tím spojené odborné práce při provádění stavebních prací akce s názvem III/19347 a III/19348 
Kvíčovice (1. etapa)“ (dále jen „stavba“), pro kterou je vydáno společné povolení č.j.: 4605/2019/OSD/Fi 
ze dne 10. 5. 2019 vydaným Městským úřadem Stod na základě projektové dokumentace vypracované 
společností U projekt DOS s.r.o., se sídlem: Krátká 768, 330 12 Horní Bříza, IČO: 04349521, 
zpracované 9/2019. 
 

1.2 Oprávněná organizace se seznámila s rozsahem stavby na základě dokumentů uvedených v odst. 1 
tohoto článku před podpisem této Dohody. 
 

1.3 Stavebník na základě této Dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení záchranného 
archeologického výzkumu. 
 

1.4 Záchranný archeologický výzkum na místě dle odst. 1 tohoto článku zahrnuje:  

a) odborný dohled nad zemními pracemi prováděnými v daném místě po dobu Dohodou sjednanou; 

b) dokumentační práce (terénní část výzkumu); 

c) laboratorní ošetření hmotných archeologických nálezů; 

d) zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů;  

e) vypracování a odevzdání stavebníkovi Investorské zprávy, jejímž obsahem bude Expertní list a List 
záchranného archeologického výzkumu. 

II. Doba plnění 

2.1 Terénní část záchranného archeologického výzkumu proběhne v návaznosti na skutečný termín 
provádění prací, nejpozději však do ukončení stavby. Předpokládaná doba stavby je plánována po dobu 
sedmi měsíců od  4/2022 do 10/2022 s tím, že ukončením stavby je myšleno její protokolární předání 
a převzetí mezi zhotovitelem stavebních prací a stavebníkem. 
 

2.2 Oprávněná organizace vyhotoví Investorskou zprávu a předá ji stavebníkovi nejpozději do tří (3) 
měsíců od ukončení stavby.  
 

2.3 Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z klimatických důvodů sjednanou 
činnost vykonávat a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje. 

 

III. Cena 

3.1 Stavebník se zavazuje uhradit náklady záchranného archeologického výzkumu na základě faktur 
vystavených oprávněnou organizací. Celková sjednaná cena za záchranný archeologický výzkum 
nepřesáhne částku 16 000,00 Kč bez DPH 
Z toho:  cena pro stavebníka č. 1: 10 720,00 Kč bez DPH 
  cena pro stavebníka č. 2: 5 280,00 Kč bez DPH 
 
 

3.2 Oprávněná organizace bude účtovat jen skutečně provedené činnosti dle této Dohody, proto uvedená 
maximální částka dle odst. 1 tohoto článku nemusí být účtována v plné výši. 
 

3.3 DPH bude uplatněna dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

3.4 Oprávněná organizace je plátcem DPH. 
 

IV. Platební podmínky 

4.1 Konečná faktura bude vystavena po odevzdání Investorské zprávy. 
 

4.2 Účetní a daňový doklad - Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví. V případě, že faktura tyto náležitosti splňovat nebude, je stavebník oprávněn vrátit fakturu 
oprávněné organizaci k doplnění, přičemž lhůta splatnosti odměny počne běžet až doručením 
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opraveného daňového dokladu stavebníkovi. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 
kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury stavebníkovi. 

 
 

4.3 Oprávněná organizace se zavazuje, že na jí vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup (§ 98 písm. d)  ZDPH).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný 
tuzemský bankovní účet, má stavebník právo ponížit platbu oprávněné organizaci uskutečňovanou na 
základě této Dohody o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH 
z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto oprávněné 
organizaci nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám stavebník v souladu s ustanovením 
§ 109a ZDPH. 
 

4.4 V případě, že se oprávněná organizace stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a 
ZDPH, je stavebník oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, 
a to v návaznosti na § 109 a 109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost stavebník oznámí 
oprávněné organizaci a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka oprávněné organizace 
za stavebníkem v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této Dohody za 
uhrazenou. Skutečnost, že se oprávněná organizace stala tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude 
ověřena z veřejně dostupného registru, což oprávněná organizace výslovně akceptuje a nebude činit 
sporným. 

 
4.5 Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví 

a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu. 

4.6 Oprávněná organizace je povinna archivovat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů nejméně po dobu 10 let od uzavření smlouvy. Po tuto dobu je oprávněná 

organizace povinna umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů 

souvisejících s plněním této smlouvy. 

4.7 Oprávněná organizace je povinna nejméně po dobu 10 let od uzavření smlouvy poskytovat požadované 

informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, 

Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány 

finanční správy a další oprávněné orgány státní správy) a je povinna vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost. 

4.8 Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 
2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, 
jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro 
elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

 

V. Podmínky realizace archeologického výzkumu 

5.1 Záchranný archeologický výzkum proběhne formou dohledu výkopových situací při realizaci Stavby.  
 

5.2 Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický výzkum, proběhnou na náklady 
stavebníka. 
 

5.3 Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem stavebníka 
maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům. 
 

5.4 Oprávněná organizace neodpovídá za odvoz a uložení stavebníkem vykopané zeminy. Místo deponie 
zeminy bude zvoleno po dohodě se stavebníkem.  
 

5.5 Stavebník se po celou dobu trvání archeologického výzkumu zavazuje učinit nezbytná opatření 
k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu. 
 

5.6 Pověřeným pracovníkem oprávněné organizace pro realizaci záchranného archeologického výzkumu 
je . 
 

5.7 Pověřeným pracovníkem stavebníka je kontaktní osoba uvedená v hlavičce této Dohody. 
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VI. Koordinace výkonu smluvních činností 

6.1 Stavebník je povinen poskytnout oprávněné organizaci veškerou součinnost nutnou k plnění této 
Dohody, zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude 
realizován záchranný archeologický výzkum. 

VII. Odpovědnost smluvních stran 

7.1 Osoby konající práce pro oprávněnou organizaci (zaměstnanci, brigádníci jakož i třetí subjekty konající 
práce pro oprávněnou organizaci) jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku 
škody na majetku stavebníka a třetích osob a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců stavebníka 
upravující pravidla pohybu osob na staveništi.  
 

7.2 Oprávněná organizace neodpovídá za škodu způsobenou na inženýrských sítích či objektu způsobené 
jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací stavebníka. 

VIII. Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

8.1 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a 

e-mailová adresa. 

8.2 Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně 

v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich 

osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých 

osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

8.3 Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou 

rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 

ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci 

smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo 

účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

8.4 Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 

osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, 

jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

8.5 Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

8.6 Postupy a opatření se stavebník zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 

2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

8.7 V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) stavebník jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další 
informace je možné nalézt na internetových stránkách stavebníka: http://www.suspk.eu/o-nas-
a/informace-ohledne-gdpr/. 

8.8 Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu 

s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
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IX. Ostatní ujednání 

9.1 Pro stavebníka i oprávněnou organizaci  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné 
na webových stránkách stavebníka v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-
a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání Dohody mají vždy 
v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně 
ustanoveními Dohody. 
 

9.2 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Dohody v případech stanovených zákonem. 
 

9.3 Smluvní strany se dohodly, že stavebník je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této Dohody písemně 
odstoupit z důvodu jejího porušení oprávněnou organizací. 
 

9.4 Stavebník je dále oprávněn odstoupit od této Dohody v případě že: 

a) oprávněná organizace písemně oznámí stavebníkovi, že není schopna plnit své závazky podle této 

Dohody; 

b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že oprávněná organizace je v úpadku nebo jí úpadek hrozí 

(tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek oprávněné organizace nebo hrozící úpadek 

oprávněné organizace), nebo ve vztahu k oprávněné organizaci je prohlášen konkurs nebo povolena 

reorganizace; 

c) je podán návrh na zrušení oprávněné organizace podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace oprávněné organizace v souladu s příslušnými právními 

předpisy. 

9.5 Odstoupením od této Dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu dle čl. I odst. 4 
této Dohody nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými 
nálezy. 
 

9.6 Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků. V případě výskytu závažné 
archeologické situace se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této Dohodě. 
 

9.7 Dodavatel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění 
zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále také jen jako „zákon o 
registru smluv“), nejedná-li se o výjimku z povinnosti uveřejňování dle § 3 zákona o registru smluv. Tato 
povinnost nedopadá například na smlouvu, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je 50 000 Kč bez daně 
z přidané hodnoty nebo nižší (viz § 3 odst. 2 písm. h) zákona o registru smluv). 
 

9.8 Oprávněná organizace výslovně souhlasí s tím, že stavebník zveřejní úplné znění této Dohody vč. 
příloh, tj. tato Dohoda bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje 
naplňující parametry obchodního tajemství, pokud oprávněná organizace nejpozději do uzavření této 
Dohody nesdělí stavebníkovi ty údaje, resp. části návrhu Dohody (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním 
právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství 
nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ apod.), spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a 
důvodně označené části Dohody (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním 
znečitelněny.  
 

9.9 Splnění povinnosti uveřejnit tuto Dohodu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí stavebník. 
 

9.10 Oprávněná organizace je povinna uveřejnit tuto Dohodu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato Dohoda zveřejněna stavebníkem 
nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření. 
 

9.11 Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 
v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud oprávněná organizace 
nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:  

 může být tato Dohoda oprávněnou organizací podepsána tak, že oprávněná organizace opatří 

vytištěnou Dohodu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou Dohodu opatří 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky stavebníkovi (e-mailem 

nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tato Dohoda oprávněnou organizací podepsána tak, že oprávněná organizace 

opatří vytištěnou Dohodu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou 

Dohodu zašle elektronicky stavebníkovi (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), 

zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím 

poštovní přepravy na adresu sídla stavebníka. 

9.12 Dohoda je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud 
zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 
 
 
Příloha:  

- cenová nabídka 
 
stavebník č. 1:       oprávněná organizace: 
 
V Plzni dne ___________     V Plzni dne ___________ 
 
 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Západočeské muzeum v Plzni 
Ing. Miroslav Doležal      Mgr. Jiří Orna 
generální ředitel      ředitel 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 
 
 
stavebník č. 2: 
 
V Kvíčovicích dne ___________      
 
 
 
 
 
___________________________     
Obec Kvíčovice 
Ing. Jan Bostl       
starosta       
podepsáno elektronicky  
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Věc: Návrh rozpočtu na provedení archeologického dozoru na stavbě „III/19347 a 

III/19348 Kvíčovice (1. etapa)“. 

 

Dobrý den,  

 zasílám Vám návrh rozpočtu na provedení archeologického dozoru na stavbě „III/19347 a 

III/19348 Kvíčovice (1. etapa)“ v obci Kvíčovice (okres Domažlice), která bude provedena v období 

od dubna do října 2021. 

Předmětem stavebních prací je rekonstrukce částí stávajících sinic III/19347 a III/19348 v 

intravilánu obce Kvíčovice o celkové délce cca 407 m. Konkrétně se jedná o rekonstrukci 

průjezdního úseku silnice III/19347 od mostu č. ev. 19347-1 do prostoru křižovatky s III/19348 s 

nezbytnou úpravou směrem na Štichov. Dalším úsekem je pak část silnice III/19348 od křižovatky s 

III/19347 s nezbytnou úpravou směrem na Ohučov až po konec zástavby v obci směrem na 

Neuměř. Šířka vozovky je navržena 5,5 m, podél silnice se nově doplňují chodníky, budou 

provedeny úpravy stávajících sjezdů a zelených ploch. V rámci stavby bude řešeno i odvodnění a 

bude položena chránička pro budoucí vedení sítě CAMELNET.  

Stavba se nachází na území bohaté na archeologické nálezy. Severně od obce u kravína byly 

při výkopu silážní jámy zachyceny záchranným výzkumem Západočeského muzea v roce 1980 dva 

objekty s keramikou ze střední doby bronzové, tzv. mohylové kultury (kolem 1600 před n. l.). I v 

dalším okolí se nacházejí archeologická naleziště. Například na západním okraji katastru sousední 

obce Štichov se nachází mohylové pohřebiště ze stejné doby.  

Správa a údržba silnic Plzeňského 
kraje, p.o. 

, 
 

Koterovská 162 
326 00 Plzeň 

 



Stavba bude provedena v historickém centru obce Kvíčovice, která je poprvé v písemných 

pramenech zmiňována roku 1379, kde je větší možnost výskytu archeologických situací. Tomuto je 

přizpůsoben i navržený rozpočet na provedení archeologického dozoru na stavbě. 

Za jednu hodinu v terénu si Západočeské muzeum v Plzni, p. o. účtuje podle ceníku, 

schváleného Krajským úřadem v Plzni, 325 korun. K tomu je pak nutné připočíst náklady na 

přepravu, která bude provedena veřejnou dopravou, a na stravné.  

Rozpočet na provedení archeologického dozoru na stavbě „III/19347 a III/19348 Kvíčovice 

1. etapa“ v obci Kvíčovice (okres Domažlice). 

Náklady na mzdu  9 000 Kč 

Náklady na dopravu      4 000 Kč 

Náklady na stravné  3 000 Kč 

Celkem bez DPH 16 000 Kč 

Západočeské muzeum v Plzni je plátcem daně z přidané hodnoty.  

Jedná se o společnou stavbu dvou investorů. Náklady pro jednotlivé investory budou 

činit: Správa a údržba silnic PK, p.o. 10 720 Kč (s 21% DPH to je 12 972 Kč)  

Obec Kvíčovice   5 280 Kč (s 21% DPH to je 6 389 Kč) 

 Fakturovány budou skutečné náklady. Uvedená částka je maximální a neměla by být 

překročena.  

 Archeologický výzkum bude prováděn formou dozoru během výkopových prací. Případné 

nálezy lze dokumentovat a odebrat během stavby, bez toho, že by došlo k jejímu zdržení.  

V případě neočekávaného výskytu velkého množství archeologických nálezů bude nutné 

zahájit jednání o dalších podmínkách provádění archeologického výzkumu, neboť by to ovlivnilo 

nejen finanční náklady, ale i časový rozsah archeologického výzkumu. 

 Těším se na další spolupráci. 

  S pozdravem 

 

 
archeolog ZČM 
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