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Smlouva o dílo – stavební práce  

"Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov" 
(dále jen „smlouva“) 

uzavĜená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znČní 
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 
číslo smlouvy objednatele: 8500006578 
číslo smlouvy zhotovitele:       
 
smlouva je uzavĜena na základČ výsledku zjednodušeného podlimitního Ĝízení veĜejné zakázky 
evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P22V00000048 (dále jen „zadávací Ĝízení“) 
 

I. SMLUVNÍ STRůNY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 PlzeĖ 
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální Ĝeditel 
IČO: 72053119 DIČ: CZ7205311ř 
e-mail:   
datová schránka: qbep485 
telefon:  
kontaktní osoba ve vČcech technických:  

  (dále jen 
„kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

Reno Šumava stavby s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: C19675 vedenou u KS v ČB.  
sídlo:   Pražská 326, 3Ř4 22 Vlachovo BĜezí 
zastoupen/á:  Ing. Vladimír Helma – Ĝeditel společnosti 
IČO: 28138236 DIČ: CZ28138236  
e-mail:     
telefon:    
datová schránka: zrx3tp2 
kontaktní osoba ve vČcech technických: Ing. Vladimír Helma, tel.  

  
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:  

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. PěEDMċT DÍLů  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 
dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov“ dle podkladĤ pro provedení díla dle čl. 
II. odst. 2.2. této smlouvy.  

PĜedmČtem plnČní veĜejné zakázky v rámci výbČrového Ĝízení je provedení a obstarání 
veškerých prací k úplnému dokončení stavby "Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov"  v rozsahu 
projektové dokumentace (PDPS) se soupisem prací a zadávací dokumentace. 

Rekonstrukce mostu spočívá v odstranČní stávajícího dvoupólového mostu s kamennou spodní 
stavbou. RovnČž tak bude odstranČn i pĜilehlý propustek (pĜepad). Nový most bude založen 
hlubinČ na mikropilotách a železobetonových základech. Nosná konstrukce je navržená jako 
monolitická železobetonová deska prostČ uložená na spodní stavbu. Na mostČ jsou navrženy 
železobetonové monolitické Ĝímsy. Dno a svahy potoka budou na vtoku i výtoku vydlážćČny 
dlažbou z lomového kamene, který bude uložen do podkladního betonu.   

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností DOPAS s.r.o., IČO: 014437Ř0, se sídlem 
Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, zpracované v 05/2020, č. zakázky 2017_1011 
(dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta 
zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výbČr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmČr (položkový rozpočet stavby), 
který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným stavebním povolením č.j.: OD/26830/20-12/Au ze dne ř.4.2021 (rozhodnutí 
nabylo právní moci dne 23.6.2021) vydaným MČstským úĜadem Klatovy; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. PĜedmČtem díla je rovnČž zpracování a pĜedání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zamČĜení skutečného stavu, provedené v souĜadném systému S-JTSK, 
výškovém systému Bpv. 3. tĜídČ pĜesnosti a ovČĜené oprávnČným zemČmČĜičským 
inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formČ a se seznamy souĜadnic a 
výšek v ASCII tvaru a pĜedána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. ZamČĜení 
skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část 
dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní 
dokumentace technické mapy, která jsou zveĜejnČna na internetových stránkách 
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat 
objednateli splnČní podmínek dle vČty první pĜedáním „Protokolu o akceptaci Zakázky 
Digitální technické mapy PlzeĖského kraje“, potvrzeným Správcem DTM PlzeĖského kraje. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle pĜíl. 7 vyhl. č. 4řř/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých zmČn dle skutečného stavu ve 3 
vyhotoveních. 

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypoĜádání potvrzeného pĜíslušným 
katastrálním úĜadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s pĜíslušnou 
technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

d) Vyhotovení geometrických plánĤ pro vymezení rozsahu vČcných bĜemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetnČ 
dodávek potĜebných materiálĤ a zaĜízení nezbytných pro Ĝádné dokončení díla, dále provedení 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 
Ĝádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti smČĜující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 
potĜebných pro vydání kolaudačního souhlasu, pĜípadnČ pro povolení pĜedčasného užívání 
stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatĜeními v prĤbČhu stavby, 
zejména zajištČní uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištČní nezbytných opatĜení nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí bČhem 
výstavby (včetnČ jejich Ĝádného vytyčení), odpovČdnost za jejich neporušení bČhem stavby a 
zpČtné písemné pĜedání jejich správcĤm; 

d) zajištČní bezpečnosti všech osob, chodcĤ a vozidel na staveništi a v okolí staveništČ, 
zejména čištČní znečištČných vozovek a pĜíjezdových cest, dodržování platných pĜedpisĤ;  

e) zajištČní povolení k užívání veĜejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatkĤ a pĜípadných 
pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístČní či pĜemístČní dopravního značení, souvisejícího s provádČním stavby, dle pĜedpisĤ 
o pozemních komunikacích, tj. zajištČní stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 
objízdných tras, včetnČ umístČní a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníkĤ, provádČní kontrolních mČĜení a zkoušek, součinnost 
pĜi zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveništČ, péče o rozestavČné objekty, jejich ošetĜování, zabezpečení 
stavby v zimních mČsících, provádČní zimních opatĜení. Zhotovitel je povinen zachovávat na 
staveništi čistotu a poĜádek, na své náklady odstraĖuje odpady, nečistoty vzniklé provádČním 
prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) pĜed zahájením stavebních 
prací, jeho pĜedání ke schválení objednateli nejpozdČji v den pĜedání staveništČ a provádČní 
zkoušek v souladu s tímto plánem; 

j) zĜízení a odstranČní zaĜízení staveništČ včetnČ zajištČní energií a napojení na inženýrské 
sítČ; 

k) zajištČní všech nezbytných prĤzkumĤ nutných pro Ĝádné provádČní a dokončení díla; 
l) účast na jednáních ve vČci provádČní a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním Ĝízení apod.; 

m) zajištČní atestĤ a dokladĤ o požadovaných vlastnostech výrobkĤ (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o zmČnČ a doplnČní nČkterých zákonĤ - prohlášení o 
shodČ) a ostatních dokladĤ, výsledkĤ a protokolĤ o provedených mČĜeních a zkouškách dle 
schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení pĜedepsané kvality a parametrĤ; 

n) provedení veškerých doplĖujících prĤzkumĤ, testĤ, mČĜení, zkoušek, ovČĜení, revizí, 
zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátĤ a atestĤ použitých materiálĤ, manuálĤ a návodĤ 
k obsluze dodaných zaĜízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučnČ v českém jazyce 
a podle pĜedpisĤ platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádČní oprav vyhotovenými v souladu 
s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výbČr 
zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kusĤ umístČných v místČ a čase stanoveným 
objednatelem pĜi pĜedání staveništČ, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci pĜedmČtu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 
kterých je tĜeba trvale nebo dočasnČ k zahájení, provedení, dokončení a pĜedání díla a uvedení 
díla do Ĝádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnČní podmínek stavebních povolení, 
stanovisek a vyjádĜení všech účastníkĤ Ĝízení a správcĤ dotčených inženýrských sítí a objektĤ. 

2.6. Zhotovitel je povinen prĤbČžnČ po celou dobu realizace díla provádČt fotodokumentaci stavby, jejíž 
výstupy se zavazuje pĜedat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s pĜedáním díla. 
Objednatel je oprávnČn požadovat poskytnutí poĜízené fotodokumentace již v prĤbČhu provádČní 
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díla. Zhotovitel je povinen poskytnout poĜízenou fotodokumentaci nejpozdČji do 3 dnĤ od výzvy 
objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexnČ a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související 
stavební či jiné práce, včetnČ dodávky materiálĤ, zaĜízení, vzorkĤ, zaĜízení staveništČ, veškerých 
vedlejších a režijních nákladĤ, tj. všeho potĜebného k vlastnímu provedení díla dle projektové 
dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynĤ ze 
strany objednatele. Pro zajištČní kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu 
s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz 
napĜ. http://www.pjpk.cz), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými 
Ministerstvem dopravy (viz napĜ. http://www.pjpk.cz) a technologickými pĜedpisy a postupy 
platnými pro použité technologie a dále s pokyny výrobcĤ materiálĤ či dodaných zaĜízení pro 
instalaci či aplikaci takových materiálĤ či zaĜízení (všechny uvedené normy, pĜedpisy, pokyny a 
podmínky dále jen jako „Technologické pĜedpisy“). V pĜípadČ nesouladu mezi jednotlivými 
Technologickými pĜedpisy dle pĜedchozí vČty tohoto odstavce má pĜednost ten Technologický 
pĜedpis, který je uveden v objednatelem odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP 
objednatelem, popĜ. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými pĜedpisy, jež jsou uvedeny v 
odsouhlaseném KZP, platí, že pĜednost má Technologický pĜedpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již pĜed podpisem této smlouvy pĜevzal od 
objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se pĜed podpisem smlouvy podrobnČ seznámil se 
všemi podklady pro provedení díla a rovnČž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 
dle objednatelem pĜedložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladĤ a jejich vzájemného 
souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla 
nezbytné. Dále rovnČž potvrzuje, že k podkladĤm pro provedení díla nemá žádných pĜipomínek a 
že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované 
kvalitČ a rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálĤ jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádČní stavby. Bez 
písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 
nebo provedeny zmČny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbČ, 
musí mít vlastnosti dle zákona č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební 
zákon) ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „stavební zákon“) a musí splĖovat podmínky dle 
zákona číslo č. 22/1řř7 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmČnČ a doplnČní 
nČkterých zákonĤ a v souladu s naĜízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne ř. 
bĜezna 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádČní stavebních výrobkĤ na trh a 
kterým se zrušuje smČrnice Rady Řř/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje povČĜit provedením části díla výhradnČ poddodavatele uvedené v seznamu 
poddodavatelĤ, který objednateli pĜedložil v rámci své nabídky v zadávacím Ĝízení a dále je 
povinen objednateli pĜedem oznámit jakoukoli zmČnu tohoto seznamu poddodavatelĤ s uvedením 
druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. ZmČna poddodavatele, jehož prostĜednictvím zhotovitel prokázal splnČní nČkterého z kvalifikačních 
pĜedpokladĤ v zadávacím Ĝízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálnČ ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 
pĤvodní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostĜednictvím plnil veĜejnou 
zakázku nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelĤ, který zhotovitel pĜedložil v rámci 
své nabídky v zadávacím Ĝízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího Ĝízení (nebo jeden 
z dodavatelĤ, v pĜípadČ společné nabídky více dodavatelĤ) v zadávacím Ĝízení, podal nižší 
nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez 
DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel 
nabídl jako účastník zadávacího Ĝízení. 
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2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovoĜili plynnČ 
českým jazykem anebo aby byl každému jednání tČchto osob s oprávnČnými zástupci objednatele, 
stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úĜedními osobami apod. pĜítomen 
tlumočník, který zajistí nezbytný odborný pĜeklad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 
zhotovitel. 

2.15. ZmČna v osobČ hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 
prostĜednictvím zhotovitel prokázal splnČní kvalifikace v zadávacím Ĝízení, je možná za podmínky, 
že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 
požadována v zadávacím Ĝízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

III. CENů DÍLů 

3.1. Cena za ĜádnČ a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základČ 
rozpočtu - ocenČného soupisu prací pĜedloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího Ĝízení 
dle a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    9 897 100,00 Kč 

dále jen „cena díla“ 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnČní zdanitelného plnČní. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 
nabídky zhotovitele pod názvem ocenČný soupis prací pĜílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 
nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatĖování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 
smlouvy. 

3.6. V cenČ díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 
s Ĝádným provedením díla, splnČním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plnČním povinností 
zhotovitele dle pĜíslušných právních pĜedpisĤ a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovnČ 
uvedeny (napĜ. náklady na zĜízení, provoz, údržbu a vyklizení staveništČ, náklady na vytyčení 
stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zĜízení staveništních pĜípojek, náklady na 
energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 
zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 
geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veĜejného 
prostranství ve vlastnictví či správČ objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 
v nezbytném rozsahu pro plnČní smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veĜejného 
prostranství. Zábor veĜejného prostranství tĜetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 
dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvnČ ošetĜen vstup na pozemek s 
právem provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený 
s úhradou nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je zmČna ceny díla možná, byla-li potĜeba zmČny vyvolána 
nepĜedvídatelnými okolnostmi a tato zmČna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávnČn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení dĤvodu. 

3.10. V pĜípadČ, že zhotovitel v prĤbČhu provádČní díla shledá nebo pĜi dodržení odborné péče shledat 
mČl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné 
poskytnutí určitého plnČní, jež je součástí pĜedmČtu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem 
pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele 
na takové plnČní upozornit a neprovádČt takové plnČní bez písemného pokynu objednatele k jeho 
provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 
(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o ménČpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 
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smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu ménČprací v souladu s jednotkovými cenami 
z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v pĜípadČ, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 
3.10. tohoto článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezmČnČném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést pĜesný soupis ménČprací dle odst. 3.ř. až 3.11. tohoto článku včetnČ 
jejich ocenČní a tento soupis pĜedložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se pĜi provádČní díla potĜeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 
pĜesný soupis a tento soupis vč. ocenČní pĜedložit neprodlenČ objednateli. Jednotková cena 
víceprací dle vČty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 
v soupisu prací a není-li v soupisu prací pĜíslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí 
cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele prĤmČrné 
rozpočtové ceny na mČrovou a účelovou jednotku pro období, v nČmž jsou práce realizovány, 
vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem TiskaĜská 257/10, Malešice, 10Ř 00 Praha 10, IČ: 
47115645 (dále jen „ÚRS“). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že zmČna rozsahu díla bude vždy 
písemnČ odsouhlasena obČma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvČ. 

3.15. Nedojde-li mezi obČma smluvními stranami k dohodČ pĜi odsouhlasení množství, druhu a ceny 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávnČn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNċNÍ 

4.1. Termín pĜedání a pĜevzetí staveništČ: nejpozdČji do dvou (2) týdnĤ od výzvy objednatele (výzva 
bude učinČna nejpozdČji do dvou (2) týdnĤ od uzavĜení smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. pĜedání a pĜevzetí dokončeného kompletního díla 
včetnČ všech dokladĤ: nejpozdČji do pČti (5) mČsícĤ od pĜedání staveništČ. 

4.3. Termín pro vyklizení staveništČ a odstranČní zaĜízení staveništČ: nejpozdČji do 7 dnĤ ode dne 
protokolárního pĜedání a pĜevzetí díla.  

4.4. Zhotovitel pĜedloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 
harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k pĜevzetí staveništČ ve lhĤtČ dle odst. 4.1. nemá 
vliv na počátek lhĤty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 
provedení díla platí, že staveništČ bylo pĜedáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k pĜevzetí 
staveništČ zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k pĜevzetí staveništČ v této lhĤtČ 
neposkytl. 

V. STůVENIŠTċ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k pĜevzetí staveništČ písemnČ formou emailu, datové zprávy nebo 
fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným pĜedstihem k tomu, aby zhotovitel mohl 
staveništČ pĜevzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v pĜípadČ, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li 
zaĜízení staveništČ v místČ stavby zĜízeno, na své náklady ĜádnČ zabezpečit zaĜízení staveništČ 
Ĝádným uzamčením stavebních bunČk, oplocením staveništČ a označením zaĜízení. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby staveništČ bylo ĜádnČ označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným 
osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základČ podkladĤ, které mu pĜedá objednatel, zajistit vytyčení staveništČ 
a jednotlivých stavebních objektĤ, bČhem výstavby ĜádnČ pečovat o základní smČrové a výškové 
body a dále dodržovat podmínky správcĤ a vlastníkĤ inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 
tím účelem je v pĜípadČ potĜeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 
k vedení sítí. 

5.4. Po pĜedání a pĜevzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveništČ a upravit je do pĤvodního stavu. 
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VI. PROVÁDċNÍ DÍLů 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svĤj náklad a na své nebezpečí ve sjednané dobČ a kvalitČ 
pĜedpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi povČĜení zástupci jsou oprávnČni kontrolovat provádČní 
díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávnČn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným provádČním a dílo provádČl 
Ĝádným zpĤsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v pĜimČĜené lhĤtČ mu k tomu poskytnuté, má 
objednatel právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemnČ (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 
kontaktní osobČ objednatele) ke kontrole a k provČĜení prací, které mají být v dalším postupu prací 
zakryty a to min. 3 pracovní dny pĜed jejich plánovaným zakrytím nebo pĜed tím než se stanou 
nepĜístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 
zakryty nebo které se staly nepĜístupnými, na svĤj náklad, pĜípadnČ má objednatel právo 
požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení pĜíslušných zkoušek nebo mČĜení, kterými 
bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 
provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím povČĜení zástupci ke kontrole pĜes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávnČn pĜedmČtné práce zakrýt. Bude-li v tomto pĜípadČ objednatel 
dodatečnČ požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly ĜádnČ provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míĜe zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveništČ 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomĤckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat bezpečnostní, hygienické či pĜípadné jiné pĜedpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 
povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že pĜi realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 
kterém je v dobČ jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je pĜi provádČní díla povinen provést veškerá potĜebná opatĜení, která zamezí 
nežádoucím vlivĤm stavby na okolní prostĜedí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních pĜedpisĤ Ĝešících problematiku vlivu stavby na životní prostĜedí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím povČĜené osoby provést kontrolní 
mČĜení či zkoušku kvality díla laboratoĜí určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 
(mČĜení) dle vČty první nese objednatel, pokud část díla, jež je pĜedmČtem zkoušky (mČĜení) je 
zcela v souladu s Technologickými pĜedpisy, v opačném pĜípadČ nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemnČ (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobČ 
objednatele) pĜizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejménČ 2 
pracovní dny pĜed provedením každé jednotlivé zkoušky. PĜi nesplnČní povinnosti dle vČty první 
má objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, pĜičemž v pĜípadČ 
odmítnutí akceptace se k výsledkĤm zkoušky nepĜihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 
dní, minimálnČ však 1 x za mČsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnĤ anebo první 
kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) 
(napĜ. zápisem pĜi pĜedání a pĜevzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to 
napĜ. ohlednČ projednávaných skutečností, zejména ohlednČ zjištČného stavu stavby, zjištČných 
problémĤ, požadavkĤ zhotovitele či pokynĤ objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 
KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníkĤ, 
jejichž účast je nezbytná vzhledem k pĜedpokládanému prĤbČhu kontrolního dne, resp. stavu a 
postupu provádČní díla, pĜípadnČ tČch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávnČn pĜizvat na 
KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 
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6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.13. Zhotovitel je povinen v prĤbČhu provádČní díla 1 x mČsíčnČ zpracovávat soupisy provedených 
prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. 
Ĝádnou specifikaci provedené části díla a dále pĜesnČ stanovené období, ve kterém byla tato část 
provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 
uvedené v položkovém rozpočtu – ocenČném soupisu prací, který je pĜílohou této smlouvy. 
Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen pĜedkládat k odsouhlasení TDS a následnČ je 
pĜedávat objednateli, a to vždy nejpozdČji do 7. kalendáĜního dne kalendáĜního mČsíce 
následujícího po mČsíci, za který byl soupis proveden. 

6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávnČni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 
je pĜedmČtem díla dle této smlouvy. 

6.15. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v pĜíloze X 
smČrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetnČ jeho poddodavatelĤ. 

VII. VLůSTNICKÉ PRÁVO ů NEBEZPEČÍ ŠKODY Nů VċCI 

7.1. Vlastnictví k dílu pĜechází na objednatele již v prĤbČhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 
k jeho pĜedání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílĤm vzniklým v souvislosti s provádČním díla, 
a to bezúplatnČ, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 
ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohlednČ pĜechodu či pĜevodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na pĜechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí 
škody na pĜedmČtu díla dle této smlouvy od pĜedání staveništČ až do okamžiku podpisu protokolu 
o pĜedání a pĜevzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke zpĤsobení škody objednateli nebo jiným subjektĤm z titulu 
neplnČní podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických pĜedpisĤ nebo 
vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslnČ, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančnČ nahradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které zpĤsobí objednateli nebo jiným osobám 
v souvislosti s provádČním díla včetnČ škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 
nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v dĤsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 
odpovČdnost i za škodu zpĤsobenou vnČjšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 
rozestavČnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 
dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapĜíčiní touto skutečností nepĜiznání dotačních 
prostĜedkĤ nebo krácení dotačních prostĜedkĤ poskytnutých objednateli nebo určených 
k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištČn proti škodám zpĤsobeným jeho činností včetnČ škod 
zpĤsobených jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozdČji od zahájení provádČní stavebních prací až do jejich úplného 
ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištČní odpovČdnosti za 
škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 
vČcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnČní min. ve výši 10 milionĤ Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozdČji od zahájení provádČní stavebních prací až do jejich úplného 
ukončení bude mít současnČ sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebnČ montážních 
rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 
škody na stavbČ, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavČnosti pĜed jeho dokončením, 
na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zaĜízeních staveništČ, a to 
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s limitem pojistného plnČní min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištČní. Maximální spoluúčast zhotovitele na 
jednotlivé pojistné události mĤže činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje pĜedat objednateli nejpozdČji ke dni zahájení provádČní stavebních prací 
kopii certifikátu (osvČdčení o pojištČní) k pojistné smlouvČ osvČdčující účinnost pojistných smluv a 
jejich soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvČ objednatele, učinČné kdykoliv v dobČ od zahájení provádČní stavebních prací 
až do jejich úplného ukončení, povinen pĜedložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál 
pojistných smluv a pĜedložit nový certifikát k pojistné smlouvČ v pĜípadČ kdy doba provádČní díla 
zhotovitelem pĜesáhne dobu trvání pojištČní dle certifikátu k pojistné smlouvČ, pĜedloženého dle čl. 
VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozdČji do 3 kalendáĜních dnĤ od výzvy objednatele. 

VIII. STůVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pĜevzetí staveništČ o pracích, které provádí, stavební deník 
(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a pĜíslušným provádČcím pĜedpisem. Stavební 
deník musí být stále pĜístupný na stavbČ (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávnČni do 
stavebního deníku nahlížet a činit do nČj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodennČ zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnČní smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdĤvodnČní odchylek provádČných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelnČ zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pĜedmČtem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 
mohou do stavebního deníku provádČt záznamy pouze objednatel, jím povČĜený zástupce, TDS, 
zpracovatel projektové dokumentace nebo pĜíslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím povČĜený zástupce, TDS, 
pĜípadnČ zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu pĜipojit 
svoje stanovisko nejpozdČji do tĜí pracovních dnĤ, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím povČĜený 
zástupce vyjádĜit, musí zhotovitel učinČní takového zápisu včetnČ jeho znČní objednateli písemnČ 
oznámit (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobČ objednatele). Objednatel nebo 
jím povČĜený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učinČným 
zhotovitelem vyjádĜit nejpozdČji do pČti pracovních dnĤ od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za zmČnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 
vypracování písemných dodatkĤ smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranČní poslední vady a nedodČlku z  protokolu 
o pĜedání a pĜevzetí díla. 

IX. PěEDÁNÍ ů PěEVZETÍ DÍLů 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemnČ (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 
na adresu sídla objednatele oznámit nejpozdČji 7 kalendáĜních dnĤ pĜedem, kdy bude dílo 
pĜipraveno k pĜedání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozdČji do tĜí dnĤ 
od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit pĜejímací Ĝízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen pĜipravit a doložit nejpozdČji do skončení pĜejímacího Ĝízení všechny 
pĜedepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozdČji do skončení pĜejímacího Ĝízení pĜedat objednateli zejména tyto 
doklady: 

a) stavební deník – originál 



SOD „Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov“ 
 

Stránka 10 z 18 

b) dokumentace skutečného provedení stavby ve tĜech vyhotoveních v tištČné podobČ a 
v jednom vyhotovení v el. podobČ na CD nosiči 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 
d) doklady o ovČĜení požadovaných vlastností výrobkĤ, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmČnČ a doplnČní nČkterých 
zákonĤ a naĜízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky (ve tĜech vyhotoveních) 

e) zápisy a osvČdčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetnČ protokolĤ z nich (ve 
tĜech vyhotoveních) 

f) doklad o likvidaci a tĜídČní odpadu a výkopku (ve tĜech vyhotoveních) 
g) geodetické zamČĜení stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členČní a počtu dle čl. II. 

odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy 
PlzeĖského kraje“, potvrzeného Správcem DTM PlzeĖského kraje; včetnČ samostatného 
zamČĜení pro vpusti a jejich pĜípojky (ve tĜech vyhotoveních v tištČné podobČ a jednom 
vyhotovení v el. podobČ na CD), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypoĜádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 
smlouvy), pĜípadnČ jeho návrh 

i) geometrické plány, pĜípadnČ jejich návrhy pro vymezení rozsahu vČcných bĜemen 
j) souhrnná závČrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve tĜech vyhotoveních) 

9.3. Bez pĜedání všech dokladĤ vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 
dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za pĜedpokladu ukončení všech prací, splnČní všech povinností 
uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspČšného provedení všech 
zkoušek uvedených v KZP a po pĜedání dokladĤ uvedených v čl. IX. odst. ř.2 této smlouvy a 
dalších dokladĤ potĜebných pro Ĝádné užívání díla. 

9.5. O pĜedání dokončeného díla bude sepsán protokol o pĜedání a pĜevzetí díla, potvrzený ze strany 
objednatele a zhotovitele. 

9.6. UzavĜení dohody o pĜedčasném užívání části díla se nepovažuje za pĜevzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, zpĤsobilé sloužit 
svému účelu a bude dosahovat parametrĤ stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 
parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrĤ 
obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemkĤ tvoĜících staveništČ bude vyčištČn a uveden do pĜedepsaného stavu 
v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovnČ vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 
povinnost pĜevzít dílo, které vykazuje vady a nedodČlky nebo v pĜípadČ, že zhotovitel nepĜedal 
veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo pĜevzít ve lhĤtČ jednoho týdne od pĜedání dokladĤ dle čl. IX. odst. 
9.2. této smlouvy. 

9.11. PĜevezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (napĜ. nepĜedání nČkterých dokladĤ), 
zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozdČji do termínu uvedeného v pĜedávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitČ, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými pĜedpisy. 

X. ODPOVċDNOST Zů VůDY, ZÁRUKů Zů DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v dobČ jeho pĜedání. Po této dobČ má objednatel práva 
z vadného plnČní, zpĤsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 
na nČž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 
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10.3. Záruční doba začíná bČžet od data pĜedání a pĜevzetí díla, uvedeného v pĜedávacím protokolu dle 
čl. IX. odst. ř.5. této smlouvy. 

10.4. Objednatel je povinen vady písemnČ (doručením na adresu sídla, e-mailem popĜ. DS uvedené 
v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištČní. V reklamaci musí být 
vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým zpĤsobem požaduje sjednat nápravu a 
v pĜípadČ požadavku na odstranČní vady i dobu do jaké má být vada odstranČna. Objednatel je 
oprávnČn: 

- požadovat odstranČní vady dodáním náhradního plnČní (napĜ. u vad materiálĤ apod.) 
- požadovat odstranČní vady opravou, je-li vada opravitelná 
- požadovat pĜimČĜenou slevu ze sjednané ceny 
- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozdČji do pČti pracovních dnĤ po obdržení reklamace písemnČ oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. 

10.6. V pĜípadČ požadavku objednatele na odstranČní vady je zhotovitel povinen ji odstranit v dobČ 
stanovené objednatelem v reklamaci a to i v pĜípadČ, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozdČji do posledního dne záruční doby, pĜičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatnČnou. 

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v dobČ stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když 
reklamaci neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle 
čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v dobČ stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 
oprávnČn povČĜit odstranČním vady tĜetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel. Náklady na odstranČní reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných pĜípadech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných pĜípadech, že objednatel reklamoval neoprávnČnČ, tzn., že za 
reklamovanou vadu nenese zhotovitel odpovČdnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
v souvislosti s odstranČním vady prokazatelnČ vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovČdnosti za vady díla náleží kromČ objednatele též budoucímu vlastníku 
jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 
správce jednotlivých objektĤ, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních Ĝízení zastupovat. 

10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na zpĤsobu a čase 
odstranČní vad jinak, napĜ. i ústnČ či konkludentnČ, tj. zejm. v pĜípadČ kdy zhotovitel vadu uznává a je 
ochoten ji v dohodnuté lhĤtČ odstranit. 

XI. PLůTEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnČní níže uvedených platebních 
podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základČ dílčích, mČsíčních faktur vystavených 
zhotovitelem za uplynulý kalendáĜní mČsíc dle skutečného provedení prací na základČ vzájemnČ 
odsouhlasených soupisĤ provedených prací a dodávek k termínu uskutečnČní zdanitelného plnČní 
dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnČní zdanitelného plnČní je poslední kalendáĜní den 
mČsíce, za nČjž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendáĜní 
mČsíce objednateli vždy nejpozdČji do 10. dne kalendáĜního mČsíce následujícího po kalendáĜním 
mČsíci, za který je pĜedmČtná faktura vystavena. V pĜípadČ, že nebude Ĝádná faktura doručena 
objednateli do 10. dne následujícího kalendáĜního mČsíce není objednatel povinen takovou fakturu 
pĜijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém pĜípadČ oprávnČn uplatnit tuto fakturaci společnČ 
s fakturací za následující mČsíc. 
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11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základČ toho dochází k ujednání se 
zhotovitelem o uplatnČní režimu pĜenesené daĖové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 
uplatĖování DPH Ĝídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § ř2e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
pĜidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního Ĝeditelství č. GFě-D-22 
k jednotnému postupu pĜi uplatĖování nČkterých ustanovení zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních 
z pĜíjmĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 
montážních prací klasifikovaných dle pĜedcházející vČty, dojde zároveĖ ke zdanitelnému plnČní 
souvisejícímu s tČmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnČní v režimu pĜenesené daĖové 
povinnosti. 

11.6. Každý daĖový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daĖového a 
účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1řř1 Sb., o účetnictví. KromČ náležitostí stanovených 
právními pĜedpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuĜe i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 
b) pĜesný název stavby  
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavĜení 
d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveĜejnČného v „Registru plátcĤ DPH a 
identifikovaných osob“ (dle § ř6 ZDPH) 
e) lhĤta splatnosti faktury 30 dní 
f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich pĜesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 
6.13 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávnČnými za objednatele. Bez ze strany TDS 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 
smlouvy neoprávnČná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla 
jako celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech ĜádnČ provedených dílčích 
prací a dodávek, tj. Ĝádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém 
byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat 
názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 
v pĜípadČ, je-li podepsán TDS. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávnČn provést pouze na základČ pĜedávacího 
protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. ř.5. této smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 
v délce 30-ti dnĤ ode dne doručení každé oprávnČnČ vystavené faktury mající všechny stanovené 
náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla pĜedmČtná částka 
odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávnČn faktury, které nebudou splĖovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. 
odst. 11.7. vČty první této smlouvy, nebo jejichž vČcný obsah nebude v souladu s písemnČ 
odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhĤtČ splatnosti vrátit, aniž tím bude 
v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést dĤvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit 
novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém pĜípadČ bČží nová lhĤta splatnosti ode dne 
doručení nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovČdnost zhotovitele 
za pĜípadné škody na zhotoveném díle a neznamená pĜedání části díla. 

11.14. NeuskutečnČné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotĜeby vstupního materiálu není 
zhotovitel oprávnČn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popĜ. do DS uvedené 
v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu 
však pouze do výše ř0 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 
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zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 
Bude-li dílo pĜedáno bez vad a nedodČlkĤ toto ustanovení se neužije. 

11.17. O uvolnČní zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemnČ. PĜílohou této žádosti 
bude kopie protokolu o pĜedání a pĜevzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 
vady a nedodČlky, resp. protokol potvrzující, že veškeré pĜípadné výhrady objednatele (v pĜípadČ 
pĜevzetí díla s výhradami) byly odstranČny. Protokol bude podepsán zástupci ve vČcech 
technických obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolnČno do tĜiceti (30) dnĤ od doručení žádosti o uvolnČní zádržného dle 
čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a pĜedání finanční záruky za Ĝádné plnČní záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodČ pĜi odsouhlasení množství či druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávnČn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veĜejné 
správČ a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, osobou povinnou spolupĤsobit 
pĜi výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout pĜi výkonu finanční kontroly 
součinnost a poskytnout pĜístup ke všem dokumentĤm souvisejícím se zadáním a realizací díla dle 
této smlouvy, včetnČ dokumentĤ podléhajících ochranČ podle zvláštních právních pĜedpisĤ. Za 
účelem Ĝádného splnČní této povinnosti je zhotovitel povinen smluvnČ zavázat i všechny své 
pĜípadné poddodavatele. 

11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetnČ jejích dodatkĤ, originály 
účetních dokladĤ a dalších dokladĤ vztahujících se k realizaci pĜedmČtu této smlouvy po dobu 5 let 
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 
oprávnČným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladĤ souvisejících s plnČním této 
smlouvy. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské smČrnice 
2014/55/EU faktura, která byla vystavena, pĜedána a pĜijata ve strukturovaném elektronickém 
formátu, jenž umožĖuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 
normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINůNČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospČch 
objednatele formou bankovní záruky. 

12.2. Finanční záruka za Ĝádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady 
škody apod.), vzniklé objednateli z dĤvodĤ porušení povinností zhotovitele týkajících se 
Ĝádného provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozdČji do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli 
originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádČní díla dle 
této smlouvy; 

- dojde–li ke zmČnČ termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 
takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezmČnČných podmínek po celou dobu 
provádČní díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za Ĝádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 
této smlouvy (ve znČní platném ke dni uzavĜení této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 
uplatnČní dnem pĜedání a pĜevzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v pĜípadČ, že dílo bylo pĜevzato bez 
výhrad objednatele, pĜípadnČ dnem odstranČní poslední výhrady uvedené v pĜedávacím protokolu 
dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za Ĝádné provedení díla v pĜípadČ zmČny termínu dokončení díla, 
ani v dodatečné pĜimČĜené lhĤtČ je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravĖuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 
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12.5. Finanční záruka za Ĝádné plnČní záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 
apod.), vzniklé objednateli z dĤvodĤ porušení povinností zhotovitele v prĤbČhu záruční lhĤty, 
které zhotovitel nesplnil ani po pĜedchozí výzvČ objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího pĜedání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. 
odst. 10.2. této smlouvy + 30 následujících dnĤ. 

12.6. Výše finanční záruky za Ĝádné plnČní záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle 
čl. III. odst. 3.1. této smlouvy ve znČní platném ke dni pĜedání díla.  

12.7. Finanční záruku za Ĝádné plnČní záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli pĜedat. 
Zhotovitel bere na vČdomí, že pĜed splnČním povinnosti dle vČty první tohoto článku smlouvy 
nebude uvolnČno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.8. Výplatu penČžních prostĜedkĤ z finanční záruky mĤže objednatel uplatnit jen v pĜípadČ nesplnČní 
povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmínČná a vystavená 
v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy. 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 
3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendáĜní den prodlení s provedením díla oproti lhĤtČ 
sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 
3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendáĜní den prodlení se splnČním povinnosti dle čl. IX. 
odst. ř.11. této smlouvy, tj. s odstranČním vady, nedodČlku nebo jiné výhrady uvedené 
v pĜedávacím protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 
3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendáĜní den prodlení se splnČním povinnosti dle 
čl. VII. odst. 7.12. (nepĜedložení osvČdčení o pojištČní) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy 
(nevyhovČní výzvČ objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnČní 
uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v pĜípadČ, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 
smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 
který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnČní 
uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v pĜípadČ, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 
této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý 
den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 
3.1. této smlouvy za každý jednotlivý pĜípad porušení povinností uvedených v tČchto článcích 
smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.ř., čl. 
VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým pĜípadem porušení povinnosti se rozumí porušení 
kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 
3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendáĜní den prodlení s pĜedáním finanční záruky dle 
čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy. 

13.8. Objednatel je oprávnČn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním 
nárokĤm z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vĤči jakékoliv splatné či 
nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávnČn jakékoliv své pohledávky vĤči 
objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného 
bez pĜedchozího písemného souhlasu objednatele. 
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13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na nČ 
vznikl nárok. 

13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvČ ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

XIV. ZMċNů SMLOUVY ů ZÁVůZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavĜena v písemné podobČ a že ji  lze mČnit 
pouze písemným oboustrannČ potvrzeným ujednáním výslovnČ nazvaným „Dodatek ke smlouvČ“ a 
očíslovaným podle poĜadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke 
zmČnČ smlouvy, nikoliv za její zmČnu. Smluvní strany výslovnČ vylučují použití ust. § 582 odst. 2 
o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o zmČnČ smlouvy v pĜípadech touto smlouvou 
výslovnČ stanovených (zejm. dovČtkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u nČkteré ze stran skutečnosti bránící Ĝádnému plnČní této smlouvy, je povinna druhé 
stranČ to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupcĤ, oprávnČných ve 
vČcech smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek, v platném znČní 
(dále jen „ZZVZ“) pĜedem vyhrazuje zmČnu závazku z této smlouvy a to následujícím zpĤsobem:  

a) V pĜípadČ vzniku pĜekážek ze strany dotčených orgánĤ státní správy, ze strany 
vlastníkĤ dotčených parcel, vlastníkĤ (správcĤ) inženýrských sítí, popĜ. vlastníkĤ 
dotčených objektĤ, bránících zhotoviteli v plnČní jeho závazku, kterým zhotovitel 
jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání tČchto pĜekážek 
prodlužuje doba plnČní.  

b) Pokud se na základČ prodloužení doby plnČní dle pĜedešlého bodu zhotovitel 
dostane s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z dĤvodĤ nevhodných 
klimatických podmínek prokazatelnČ  s plnČním nelze pokračovat, o dobu trvání 
nevhodných klimatických podmínek se doba plnČní prodlužuje opČtovnČ. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ů VÝPOVċĆ 

15.1. ObČ smluvní strany jsou oprávnČny odstoupit od této smlouvy v pĜípadech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávnČn v souladu s § 2001 o.z. a § 1řřŘ o.z. od této 
smlouvy písemnČ odstoupit nebo smlouvu vypovČdČt z dĤvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávnČn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovČdČt v pĜípadČ že: 

a) zhotovitel bez právního dĤvodu pĜeruší zhotovování nebo zastavil provádČní díla na dobu delší 
než patnáct (15) pracovních dnĤ; 

b) zhotovitel pĜi provádČní díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálnČ pĜedepsané 
technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 
dokumentací, Technologickými pĜedpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel povČĜí provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepĜipouští; 
d) zhotovitel i pĜes písemné upozornČní objednatele provádí dílo neodbornČ nebo v rozporu 
s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 
Technologickými pĜedpisy; 

e) zhotovitel písemnČ oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 
f) pĜíslušný soud pravomocnČ rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 
rozhodnutí o tom, že se zjišĢuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve 
vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 
g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. ř0/2012 Sb., zákona o obchodních 
korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s pĜíslušnými právními pĜedpisy. 
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15.4. Smluvní strany výslovnČ vylučují použití ust. § 25ř5 o.z. a § 25ř1 o.z. ve vztahu k možnosti 
odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v pĜípadČ odstoupení od smlouvy na provedení díla pĜed jeho úplným dokončením, 
vyhrazuje právo uzavĜít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplnČné části s dalším účastníkem 
zadávacího Ĝízení, a to v poĜadí, které vyplynulo z pĤvodního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 
v tomto pĜípadČ platí obdobnČ. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavĜena v podobČ shodné 
s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnČní budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 
termínĤ stanovených pro provádČní a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvČ 
prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové dobČ pro provedení díla dle pĤvodní smlouvy. Již 
realizované části díla nebudou pĜedmČtem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již 
realizované části díla snížena. 

XVI. SůLVůTORNÍ KLAUZULE 

16.1. V pĜípadČ neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují pĜípadné neplatné ujednání bezodkladnČ nahradit formou písemného 
dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání pĤvodnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDůJE ZÁSTUPCģ ů KONTůKTNÍCH OSOB, ZÁVůZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vČdomí, že v souvislosti s uzavĜením a plnČním této smlouvy dochází za 
účelem zajištČní komunikace pĜi plnČní smlouvy k vzájemnému pĜedání osobních údajĤ zástupcĤ a 
kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, pĜíjmení, akademické tituly apod., telefonní 
číslo a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvČ, 
pĜípadnČ v souvislosti s plnČním této smlouvy poskytly druhé smluvní stranČ o takovém zpĤsobu 
zpracování jejich osobních údajĤ a současnČ o jejich právech, jež jako subjekt údajĤ v souvislosti 
se zpracováním svých osobních údajĤ mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování 
námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plnČním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pĜijdou do styku. 
Smluvní strany jsou rovnČž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatĜeních, 
jejichž zveĜejnČní by ohrozilo zabezpečení osobních údajĤ. Smluvní strany se současnČ zavazují 
zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatĖovat zásady 
stanovené v naĜízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, 
o ochranČ fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajĤ a volném pohybu tČchto 
údajĤ a o zrušení smČrnice ř5/46/ES (obecné naĜízení o ochranČ osobních údajĤ), které nabylo 
účinnosti dne 25. 5. 201Ř (dále jen „Obecné naĜízení“ nebo rovnČž „GDPR“). Povinnost 
mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zamČstnanci a další osoby, které pĜijdou do styku 
s osobními údaji v souvislosti s plnČním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajĤ tĜetí 
stranČ, které je nezbytné pro plnČní smlouvy nebo plnČní povinnosti stanovené právním pĜedpisem 
nebo které bylo učinČno se souhlasem subjektu údajĤ. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vČdomí, že druhá smluvní strana zpracovává její 
osobní údaje v rozsahu osobních údajĤ uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvČ za účelem 
uzavĜení a splnČní tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištČní komunikace smluvních stran pĜi plnČní 
tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem pĜípadného uplatnČní nárokĤ ze smlouvy. Smluvní 
strana bere na vČdomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajĤ jí vznikají práva 
uvedená v  GDPR a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současnČ potvrzuje, 
že o tČchto právech byla druhou stranou náležitČ informována. 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
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XVIII. ZÁVċREČNÁ USTůNOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic PlzeĖského 
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veĜejnČ pĜístupné na 
webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-
a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy 
v pĜípadČ rozporu s Obchodními podmínkami pĜednost a smluvní vztah se tedy bude vždy Ĝídit 
prioritnČ ustanoveními smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozdČji ke dni pĜedání staveništČ pĜedat si vzájemnČ seznamy osob 
oprávnČných za nČ jednat ve vČcech této smlouvy, a to v rozsahu povČĜení ve vČcech technických, 
TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovČdných za koordinaci prací 
na stavbČ, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o pĜedání a pĜevzetí 
staveništČ stavby. V pĜípadČ zmČny v osobách uvedených v seznamech oznámí zmČnou dotčená 
strana neprodlenČ a písemnČ takovou zmČnu stranČ druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vČdomí, že tato smlouva včetnČ všech jejích pĜíloh podléhá povinnému 
zveĜejnČní zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdČlit objednateli osobní údaje, údaje naplĖující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (pĜíloh), jejichž uveĜejnČní je zvláštním právním 
pĜedpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního pĜedpisu 
a konkrétní dĤvody zákazu uveĜejnČní tČchto částí. ěádnČ a dĤvodnČ označené části smlouvy 
(pĜíloh) nebudou uveĜejnČny, popĜ. budou pĜed uveĜejnČním znečitelnČny. Objednatel pĜed 
zveĜejnČním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona 
o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.5. SplnČní povinnosti uveĜejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveĜejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 
nejpozdČji do 3 mČsícĤ od jejího uzavĜení, nebude-li tato smlouva zveĜejnČna objednatelem 
nejpozdČji do 30 dnĤ po jejím uzavĜení.   

18.7. ObČ smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat 
veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V pĜípadČ, že objednatel nezíská pĜedpokládané finanční prostĜedky z dĤvodĤ, které nemohl 
ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programĤ či rozpočtu PlzeĖského kraje, ruší se 
tato smlouva od počátku. Objednatel naplnČní této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 
formou. 

18.9. Objednatel je oprávnČn pĜevádČt svá práva a povinnosti vyplývající pro nČj z této smlouvy na tĜetí 
osoby a zhotovitel je povinen takový pĜevod bez výhrad respektovat. 

18.10. OdpovČć strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není pĜijetím 
nabídky na uzavĜení této smlouvy, ani když podstatnČ nemČní podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobČ, se zaručenými elektronickými podpisy zástupcĤ 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodČ stran lze smlouvu podepsat i 
v listinné podobČ, v tomto pĜípadČ bude smlouva sepsána ve tĜech vyhotoveních, z nichž 
objednatel obdrží dvČ vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavĜena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavĜení, 
pokud zvláštní právní pĜedpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XIX. SEZNůM PěÍLOH 

Níže uvedené pĜílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 
s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (ocenČný soupis prací včetnČ výkazu výmČr), který byl součástí nabídky 
zhotovitele 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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- seznam poddodavatelĤ, který byl součástí nabídky zhotovitele 
 
 
 
objednatel:       zhotovitel: 
 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje, p.o.  Reno Šumava stavby s.r.o. 
Ing. Miroslav Doležal      Ing. Vladimír Helma 
generální Ĝeditel      Ĝeditel společnosti 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 
 
 
 
 



PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 28138236
DIČ: CZ28138236

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0015,00%

9 897 100,00

Sazba danČ Základ danČ Výše danČ
2 078 391,0021,00% 9 897 100,00

11 975 491,00CZK

R20-048
PD - MOST ev.č. 19020-3 v obci StĜážov_revize_R02

Reno Šumava stavby s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pĜíslušného kalendáĜního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití tČchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pĜímo v soupisu prací, jsou neomezenČ dálkovČ k dispozici na https://podminky.urs.cz.

Rekapitulace stavby :
SO 101_ZpevnČné plochy a komunikace
SO 201_Most pĜes Strážovský potok - ev.č. 1ř020-3
VON_Vedlejší a ostatní náklady Strana 1 z 56

Rekapitulace
položkového soupisu prací



PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

REKůPITULůCE OBJEKTģ STůVBY ů SOUPISģ PRůCÍ
Kód: R20-048

Stavba:

Místo: Strážov Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje, p.o. Projektant:
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

VON

DOPAS s.r.o.

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

101

201 Most pĜes Strážovský potok - ev.č. 19020-3

2 454 951,49101.1 Provizorní pĜemostČní a provizorní zatrubnČní potoka 2 028 885,53

Komunikace 1 280 171,45101.2 1 057 992,93

VON Vedlejší a ostatní náklady

9 897 100,00 11 975 491,00

1 051 166,74868 732,84201.1 Demolice pĤvodního mostu
6 734 074,965 565 351,21201.2 Nový most

85 137,49 103 016,36101.3 Návrh DIO

352 110,00291 000,00

7 785 241,706 434 084,05

PD - MOST ev.č. 19020-3 v obci StĜážov_revize_R02

05.07.2021

3 172 015,95 3 838 139,30ZpevnČné plochy a komunikace

Rekapitulace stavby :
SO 101_ZpevnČné plochy a komunikace
SO 201_Most pĜes Strážovský potok - ev.č. 1ř020-3
VON_Vedlejší a ostatní náklady Strana 2 z 56

Rekapitulace
položkového soupisu prací



PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 28138236
DIČ: CZ28138236

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 028 885,53

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 2 028 885,53 21,00% 426 065,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 454 951,49

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StĜážov_revize_R02

101 - ZpevnČné plochy a komunikace

101.1 - Provizorní pĜemostČní a provizorní zatrubnČní potoka

Reno Šumava stavby s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pĜíslušného kalendáĜního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití tČchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pĜímo v soupisu prací, jsou neomezenČ dálkovČ k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

SO 101.1_Provizorní pĜemostČní a provizorní zatrubnČní potoka Strana 3 z 56 Položkový soupis prací



PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

REKůPITULůCE ČLENċNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 028 885,53

HSV - Práce a dodávky HSV 2 028 885,53

    1 - Zemní práce 805 971,61

    4 - Vodorovné konstrukce 70 168,84

    5 - Komunikace pozemní 318 516,40

    8 - Trubní vedení 412 485,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 111 140,78

    řř7 - PĜesun sutČ 254 192,93

    řřŘ - PĜesun hmot 56 409,47

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StĜážov_revize_R02

101 - ZpevnČné plochy a komunikace

101.1 - Provizorní pĜemostČní a provizorní zatrubnČní potoka

SO 101.1_Provizorní pĜemostČní a provizorní zatrubnČní potoka Strana 4 z 56 Položkový soupis prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 028 885,53

D HSV Práce a dodávky HSV 2 028 885,53

D 1 Zemní práce 805 971,61

1 K 111211101
OdstranČní kĜovin a stromĤ s odstranČním koĜenĤ ručnČ prĤmČru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovinČ 
nebo ve svahu o sklonu do 1:5

m2 169,920 95,00 16 142,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111211101

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV " náletové dĜeviny" 16ř,ř20 169,920
VV Součet 169,920

2 K 112101101 OdstranČní stromĤ s odĜezáním kmene a s odvČtvením listnatých, prĤmČru kmene pĜes 100 do 300 mm kus 8,000 161,00 1 288,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101101

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV 8,000 8,000
VV Součet 8,000

3 K 112251101 OdstranČní paĜezĤ strojnČ s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstĜelením prĤmČru pĜes 100 do 300 mm kus 8,000 331,00 2 648,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251101

4 K 113106292
Rozebrání dlažeb a dílcĤ vozovek a ploch s pĜemístČním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostĜedek, s jakoukoliv výplní spár strojnČ plochy jednotlivČ pĜes 50 m2 do 200 m2 ze 
silničních dílcĤ jakýchkoliv rozmČrĤ, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými cementovou maltou

m2 60,000 81,00 4 860,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106292

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_ěezy_provizorní_propust.pdf
VV " sil. dílec 3x2 m" 3,000*2,000*10 60,000
VV Součet 60,000

5 K 113107162
OdstranČní podkladĤ nebo krytĤ strojnČ plochy jednotlivČ pĜes 50 m2 do 200 m2 s pĜemístČním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostĜedek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy pĜes 100 do 200 mm

m2 185,990 49,00 9 113,51 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107162

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_ěezy_provizorní_propust.pdf
VV " sil. dílec 3x2 m" 3,000*2,000*10 60,000
VV " asfaltová část" 125,řř0 125,990
VV Součet 185,990

6 K 113107171
OdstranČní podkladĤ nebo krytĤ strojnČ plochy jednotlivČ pĜes 50 m2 do 200 m2 s pĜemístČním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostĜedek z betonu prostého, o tl. vrstvy pĜes 
100 do 150 mm

m2 125,990 167,00 21 040,33 CS ÚRS 2021 02

101.1 - Provizorní pĜemostČní a provizorní zatrubnČní potoka

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StĜážov_revize_R02

101 - ZpevnČné plochy a komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107171

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_ěezy_provizorní_propust.pdf
VV " asfaltová část" 125,řř0 125,990
VV Součet 125,990

7 K 113107183
OdstranČní podkladĤ nebo krytĤ strojnČ plochy jednotlivČ pĜes 50 m2 do 200 m2 s pĜemístČním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostĜedek živičných, o tl. vrstvy pĜes 100 do 
150 mm

m2 125,990 220,00 27 717,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107183

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_ěezy_provizorní_propust.pdf
VV " asfaltová část" 125,řř0 125,990
VV Součet 125,990

8 K 113107311
OdstranČní podkladĤ nebo krytĤ strojnČ plochy jednotlivČ do 50 m2 s pĜemístČním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostĜedek z kameniva tČženého, o tl. vrstvy do 100 mm m2 49,800 25,00 1 245,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107311

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_ěezy_provizorní_propust.pdf
VV " nezpevnČná krajnice" 4ř,Ř00 49,800
VV Součet 49,800

9 K 113311121 OdstranČní geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostĜedek geotextilie m2 235,500 19,00 4 474,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113311121

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV " provizorní komunikace (asfalt + panely + krajnice )" 235,500 235,500
VV Součet 235,500

10 K 122151404
Vykopávky v zemnících na suchu strojnČ zapažených i nezapažených v horninČ tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 a 
2 pĜes 100 do 500 m3 m3 367,500 63,00 23 152,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122151404

VV " natČžení vhodné zeminy pro zemní hrázky provizorního zatrubnČní" (15,000*1,500*1,500)*2 67,500
VV " natČžení vhodné zeminy pro násyp a zásyp" ř0,000+30,000+20,000+160,000 300,000
VV Součet 367,500

11 K 122151504 Odkopávky a prokopávky zapažené strojnČ v horninČ tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 a 2 pĜes 100 do 500 m3 m3 393,470 207,00 81 448,29 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122151504

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_ěezy_provizorní_propust.pdf
VV " provizorní násyp provizorní komunikace" 300,000 300,000
VV " provizorní tČsnící hrázky" 67,500 67,500
VV " podsyp proviz. zatrubnČní" 25,ř70 25,970
VV Součet 393,470

12 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojnČ v horninČ tĜídy tČžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3 m3 2,844 600,00 1 706,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/124353100

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV " úprava dna potoka na nátoku" 7,110*0,400 2,844
VV Součet 2,844

13 K 162201401
Vodorovné pĜemístČní vČtví, kmenĤ nebo paĜezĤ s naložením, složením a dopravou do 1000 m vČtví stromĤ 
listnatých, prĤmČru kmene pĜes 100 do 300 mm kus 8,000 27,00 216,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201401

14 K 162201411
Vodorovné pĜemístČní vČtví, kmenĤ nebo paĜezĤ s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenĤ stromĤ 
listnatých, prĤmČru pĜes 100 do 300 mm kus 8,000 411,00 3 288,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201411

15 K 162201421
Vodorovné pĜemístČní vČtví, kmenĤ nebo paĜezĤ s naložením, složením a dopravou do 1000 m paĜezĤ kmenĤ, 
prĤmČru pĜes 100 do 300 mm kus 8,000 85,00 680,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201421

16 K 162301501 Vodorovné pĜemístČní smýcených kĜovin do prĤmČru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 169,920 61,00 10 365,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301501
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 162301931
Vodorovné pĜemístČní vČtví, kmenĤ nebo paĜezĤ s naložením, složením a dopravou PĜíplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m pĜes 1000 m vČtví stromĤ listnatých, prĤmČru kmene pĜes 100 do 300 
mm

kus 152,000 2,00 304,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301931

VV 8,000*19 152,000

18 K 162301951
Vodorovné pĜemístČní vČtví, kmenĤ nebo paĜezĤ s naložením, složením a dopravou PĜíplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m pĜes 1000 m kmenĤ stromĤ listnatých, o prĤmČru pĜes 100 do 300 mm kus 152,000 3,00 456,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301951

19 K 162301971
Vodorovné pĜemístČní vČtví, kmenĤ nebo paĜezĤ s naložením, složením a dopravou PĜíplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m pĜes 1000 m paĜezĤ kmenĤ, prĤmČru pĜes 100 do 300 mm kus 152,000 4,00 608,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301971

20 K 162301981 Vodorovné pĜemístČní smýcených kĜovin PĜíplatek k cenČ za každých dalších i započatých 1 000 m m2 2 548,800 12,00 30 585,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301981

VV 169,920*15 2 548,800

21 K 162751117
Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostĜedku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost pĜes ř 000 
do 10 000 m

m3 393,470 259,00 101 908,73 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV " provizorní násyp provizorní komunikace" 300,000 300,000
VV " provizorní tČsnící hrázky" 67,500 67,500
VV " podsyp proviz. zatrubnČní" 25,ř70 25,970
VV Součet 393,470

22 K 162751119
Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostĜedku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost PĜíplatek k 
cenČ za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 3 934,700 20,00 78 694,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119

VV 3ř3,47*10 'PĜepočtené koeficientem množství 3 934,700

23 K 171152101
Uložení sypaniny do zhutnČných násypĤ pro silnice, dálnice a letištČ s rozprostĜením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavĜením povrchu násypu z hornin soudržných m3 300,000 46,00 13 800,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152101

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_ěezy_provizorní_propust.pdf
VV " násyp pro provizorní zatrubnČní a provizorní objízdnou komunikaci" ř0,000+30,000+20,000+160,000 300,000
VV Součet 300,000

24 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tĜídČná t 525,000 231,00 121 275,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10364100

VV 300*1,75 'PĜepočtené koeficientem množství 525,000

25 K 171153101
Zemní hrázky pĜívodních a odpadních melioračních kanálĤ zhutĖované po vrstvách tloušĢky 200 mm s 
pĜemístČním sypaniny do 20 m nebo s jejím pĜehozením do 3 m z hornin tĜídy tČžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 m3 67,500 195,00 13 162,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171153101

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_ěezy_provizorní_propust.pdf
VV " úprava pro propovizorní zatrubnČní; nátok + výtok" (15,000*1,500*1,500)*2 67,500
VV Součet 67,500

26 M 58125110 jíl surový kusový t 121,500 292,00 35 478,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58125110

VV 67,5*1,Ř 'PĜepočtené koeficientem množství 121,500

27 M 28322104 fólie hydroizolační pro izolaci jezírek a vodních nádrží mPVC tl 1,0mm m2 47,250 136,00 6 426,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322104

VV 67,5*0,7 'PĜepočtené koeficientem množství 47,250

28 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatĜídČného do 
Katalogu odpadĤ pod kódem 17 05 04 t 698,440 250,00 174 610,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " provizorní násyp provizorní komunikace" 300,000*1,75 525,000
VV " provizorní tČsnící hrázky" 67,500*1,Ř0 121,500
VV " podsyp proviz. zatrubnČní" 25,ř70*2,00 51,940
VV Součet 698,440

29 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnČní s upravením uložené sypaniny do pĜedepsaného 
tvaru

m3 393,470 19,00 7 475,93 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV " provizorní násyp provizorní komunikace" 300,000 300,000
VV " provizorní tČsnící hrázky" 67,500 67,500
VV " podsyp proviz. zatrubnČní" 25,ř70 25,970
VV Součet 393,470

30 K 175253101
PĜísyp tČsnící folie nebo geotextilie na objektech vodních staveb z vhodného materiálu, bez zhutnČní v rovinČ 
nebo ve svahu sklonu do 1 : 5

m3 67,500 34,00 2 295,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175253101

31 K 182251101
Svahování trvalých svahĤ do projektovaných profilĤ strojnČ s potĜebným pĜemístČním výkopku pĜi svahování 
násypĤ v jakékoliv horninČ m2 158,450 60,00 9 507,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182251101

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_ěezy_provizorní_propust.pdf
VV " fr. 63-125; zeleĖ" 15Ř,450 158,450
VV Součet 158,450

D 4 Vodorovné konstrukce 70 168,84
32 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevĜeném výkopu z písku a štČrkopísku do 63 mm m3 25,970 1 060,00 27 528,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_ěezy_provizorní_propust.pdf
VV " provizorní zatrubnČní; DN 600" 17,500*1,ř00*0,200 6,650
VV " provizorní zatrubnČní; 2x DN 1000" (ř,000+14,000)*4,200*0,200 19,320
VV Součet 25,970

33 K 464541112 Pohoz dna nebo svahĤ jakékoliv tloušĢky ze štČrkodrtí, z terénu, frakce do 125 mm m3 31,690 926,00 29 344,94 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/464541112

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_ěezy_provizorní_propust.pdf
VV " fr. 63-125" 158,450*0,200 31,690
VV Součet 31,690

34 K 469521141
ZpevnČní dna nebo svahĤ drceným kamenivem zrna 63-125 mm, prolévaným cementovou maltou s uzavírací 
vrstvou tl. do 50 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostĜedí tĜ. C 25/30 na povrchu uhlazenou bez 
zhutnČní, tl. 350 mm

m2 7,110 1 870,00 13 295,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469521141

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_ěezy_provizorní_propust.pdf
VV " dočasná úprava dna potoka na nátoku" 7,110 7,110
VV Součet 7,110

D 5 Komunikace pozemní 318 516,40
35 K 564851111 Podklad ze štČrkodrti ŠD s rozprostĜením a zhutnČním, po zhutnČní tl. 150 mm m2 74,198 154,00 11 426,49 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_ěezy_provizorní_propust.pdf
VV " sil. dílec 3x2 m" 15,720*4,720 74,198
VV Součet 74,198

36 K 564851112 Podklad ze štČrkodrti ŠD s rozprostĜením a zhutnČním, po zhutnČní tl. 160 mm m2 125,990 163,00 20 536,37 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851112

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_ěezy_provizorní_propust.pdf
VV " asfaltová část" 125,řř0 125,990
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 125,990

37 K 567122114
Podklad ze smČsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostĜením a zhutnČním SC C Ř/10 (KSC 
I), po zhutnČní tl. 150 mm m2 125,990 315,00 39 686,85 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/567122114

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_ěezy_provizorní_propust.pdf
VV " asfaltová část" 125,řř0 125,990
VV Součet 125,990

38 K 569831111 ZpevnČní krajnic nebo komunikací pro pČší s rozprostĜením a zhutnČním, po zhutnČní štČrkodrtí tl. 100 mm m2 49,800 98,00 4 880,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/569831111

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_ěezy_provizorní_propust.pdf
VV 49,800 49,800
VV Součet 49,800

39 K 573111112 PostĜik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 125,990 25,00 3 149,75 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_ěezy_provizorní_propust.pdf
VV " asfaltová část" 125,řř0 125,990
VV Součet 125,990

40 K 573211107 PostĜik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 125,990 15,00 1 889,85 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211107

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_ěezy_provizorní_propust.pdf
VV " asfaltová část" 125,řř0 125,990
VV Součet 125,990

41 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostĜením a se zhutnČním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šíĜky do 3 m tĜ. I, po zhutnČní tl. 40 mm m2 125,990 367,00 46 238,33 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134111

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_ěezy_provizorní_propust.pdf
VV " asfaltová část" 125,řř0 125,990
VV Součet 125,990

42 K 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostĜením a zhutnČním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šíĜky do 3 m, po zhutnČní tl. 70 mm m2 125,990 564,00 71 058,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577165112

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_ěezy_provizorní_propust.pdf
VV " asfaltová část" 125,řř0 125,990
VV Součet 125,990

43 K 584121111
Osazení silničních dílcĤ ze železového betonu s podkladem z kameniva tČženého do tl. 40 mm jakéhokoliv 
druhu a velikosti, na plochu jednotlivČ pĜes 50 do 200 m2 m2 60,000 149,00 8 940,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/584121111

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_ěezy_provizorní_propust.pdf
VV " sil. dílec 3x2 m" 3,000*2,000*10 60,000
VV Součet 60,000

44 M 59381338 panel silniční 3,00x2,00x0,215m kus 10,100 10 900,00 110 090,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59381338

P
Poznámka k položce:
- v JCenČ je zohlednČna 2-násobná obrátkovost silničního dílce (pĜedpoklad zapĤčení sil. dílcĤ a jejich vrácení; beze skládky)

VV 10*1,01 'PĜepočtené koeficientem množství 10,100

45 K 599441111 VyplnČní spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušĢky kamenivem tČženým m 31,000 20,00 620,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/599441111

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV " sil. dílec 3x2 m" 15,000+4,000*4 31,000
VV Součet 31,000

SO 101.1_Provizorní pĜemostČní a provizorní zatrubnČní potoka Strana 9 z 56 Položkový soupis prací

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/567122114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/569831111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211107
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577165112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/584121111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59381338
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/599441111


PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 8 Trubní vedení 412 485,50
46 K 810441811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevĜeném výkopu DN pĜes 400 do 600 m 17,500 329,00 5 757,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/810441811

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV 17,500 17,500
VV Součet 17,500

47 K 810491811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevĜeném výkopu DN pĜes Ř00 do 1000 m 44,000 556,00 24 464,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/810491811

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV 9,000+12,000+9,000+14,000 44,000
VV Součet 44,000

48 K 812442121
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevĜeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým 
tČsnČním DN 600 m 17,500 729,00 12 757,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/812442121

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV 17,500 17,500
VV Součet 17,500

49 M 59223023 trouba betonová hrdlová DN 600 m 17,675 2 300,00 40 652,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59223023

VV 17,5*1,01 'PĜepočtené koeficientem množství 17,675

50 K 812492121
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevĜeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým 
tČsnČním DN 1000 m 44,000 1 270,00 55 880,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/812492121

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV 9,000+12,000+9,000+14,000 44,000
VV Součet 44,000

51 M 59223015 trouba betonová hrdlová DN 1000 m 44,440 6 100,00 271 084,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59223015

VV 44*1,01 'PĜepočtené koeficientem množství 44,440

52 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 1,000 1 890,00 1 890,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899331111

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV " kanal. RŠ" 1,000 1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 111 140,78
53 K 911381124 Silniční svodidlo betonové jednostranné prĤbČžné délky 4 m, výšky 1,2 m m 16,000 2 150,00 34 400,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/911381124

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_ěezy_provizorní_propust.pdf
VV 4,000*2*2 16,000
VV Součet 16,000

54 K 911381138 Silniční svodidlo betonové jednostranné koncové délky 4 m, výšky 1,2 m m 16,000 2 060,00 32 960,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/911381138

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_ěezy_provizorní_propust.pdf
VV 4,000*2*2 16,000
VV Součet 16,000

55 K 911381824 OdstranČní silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostĜedek délky 4 m, výšky 1,2 m m 32,000 784,00 25 088,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/911381824

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV "D_101_0ř_ěezy_provizorní_propust.pdf
VV 4,000*4*2 32,000
VV Součet 32,000
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 K 919123111 UtČsnČní dilatačních spár profily nebo pásy profilem tČsnicím provizorním m 20,925 54,00 1 129,95 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919123111

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV " napojení proviz. asf. komunikace na stávající" 15,675+3,500+1,750 20,925
VV Součet 20,925

57 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci mČrná hmotnost pĜes 300 do 500 g/m2 m2 235,500 72,00 16 956,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726123

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV " provizorní komunikace (asfalt + panely + krajnice )" 235,500 235,500
VV Součet 235,500

58 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevnČné plochy 
živičné tl. do 50 mm m 20,925 29,00 606,83 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919731121

VV "D_101_08_Situace_provizorní_propust.pdf
VV " napojení proviz. asf. komunikace na stávající" 15,675+3,500+1,750 20,925
VV Součet 20,925

D 997 PĜesun sutČ 254 192,93

59 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálĤ, na 
vzdálenost do 1 km

t 62,901 43,00 2 704,74 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

VV " podkladní kamenivo (ŠD)" 53,ř37+Ř,ř64 62,901

60 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním PĜíplatek k cenČ za každý další i 
započatý 1 km pĜes 1 km t 1 195,119 10,00 11 951,19 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

VV 62,ř01*1ř 'PĜepočtené koeficientem množství 1 195,119

61 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálĤ, na 
vzdálenost do 1 km

t 80,760 48,00 3 876,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561

VV " asfaltové kry" 39,813 39,813
VV " betonové kry (SC 8/10)" 40,947 40,947
VV Součet 80,760

62 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním PĜíplatek k cenČ za každý další i 
započatý 1 km pĜes 1 km t 1 534,440 13,00 19 947,72 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569

VV Ř0,76*1ř 'PĜepočtené koeficientem množství 1 534,440

63 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 119,234 602,00 71 778,87 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221571

VV " silniční dílec 3x2 m" 25,500 25,500
VV " beton. svodidlo" 24,096 24,096
VV " geotextílie" 0,188 0,188
VV " beton. trouby DN 600 a DN 1000" 12,250+57,200 69,450
VV Součet 119,234

64 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
PĜíplatek k cenČ za každý další i započatý 1 km pĜes 1 km t 2 265,446 17,00 38 512,58 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221579

VV 11ř,234*1ř 'PĜepočtené koeficientem množství 2 265,446

65 K 997221611 Nakládání na dopravní prostĜedky pro vodorovnou dopravu suti t 143,661 164,00 23 560,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611

VV " podkladní kamenivo (ŠD)" 53,ř37+Ř,ř64 62,901
VV " asfaltové kry" 39,813 39,813
VV " betonové kry (SC 8/10)" 40,947 40,947
VV Součet 143,661

66 K 997221612 Nakládání na dopravní prostĜedky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 119,234 301,00 35 889,43 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221612

VV " silniční dílec 3x2 m" 25,500 25,500
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " beton. svodidlo" 24,096 24,096
VV " geotextílie" 0,188 0,188
VV " beton. trouby DN 600 a DN 1000" 12,250+57,200 69,450
VV Součet 119,234

67 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatĜídČného do Katalogu 
odpadĤ pod kódem 17 01 01 t 40,947 320,00 13 103,04 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221615

VV " betonové kry (SC 8/10)" 40,947 40,947

68 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatĜídČného do 
Katalogu odpadĤ pod kódem 17 03 02 t 39,813 320,00 12 740,16 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221645

VV " asfaltové kry" 39,813 39,813

69 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatĜídČného do Katalogu 
odpadĤ pod kódem 17 05 04 t 62,901 320,00 20 128,32 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221655

VV " podkladní kamenivo (ŠD)" 53,ř37+Ř,ř64 62,901

D 998 PĜesun hmot 56 409,47

70 K 998225111
PĜesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 867,838 65,00 56 409,47 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 28138236
DIČ: CZ28138236

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 057 992,93

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 1 057 992,93 21,00% 222 178,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 280 171,45

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StĜážov_revize_R02

101 - ZpevnČné plochy a komunikace

101.2 - Komunikace

Reno Šumava stavby s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pĜíslušného kalendáĜního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití tČchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pĜímo v soupisu prací, jsou neomezenČ dálkovČ k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKůPITULůCE ČLENċNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 057 992,93

HSV - Práce a dodávky HSV 1 057 992,93

    1 - Zemní práce 136 295,27

    5 - Komunikace pozemní 627 259,79

    8 - Trubní vedení 5 900,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 978,92

    řř7 - PĜesun sutČ 209 325,29

    řřŘ - PĜesun hmot 2 233,66

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StĜážov_revize_R02

101 - ZpevnČné plochy a komunikace

101.2 - Komunikace
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 057 992,93

D HSV Práce a dodávky HSV 1 057 992,93

D 1 Zemní práce 136 295,27

1 K 113107162
OdstranČní podkladĤ nebo krytĤ strojnČ plochy jednotlivČ pĜes 50 m2 do 200 m2 s pĜemístČním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostĜedek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy pĜes 100 do 200 mm

m2 126,000 49,00 6 174,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107162

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " podkladní kamenivo (ŠD)" 126,000 126,000
VV Součet 126,000

2 K 113107171
OdstranČní podkladĤ nebo krytĤ strojnČ plochy jednotlivČ pĜes 50 m2 do 200 m2 s pĜemístČním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostĜedek z betonu prostého, o tl. vrstvy pĜes 
100 do 150 mm

m2 126,000 167,00 21 042,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107171

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " podkladní vrstva (SC 8/10)" 126,000 126,000
VV Součet 126,000

3 K 113107183
OdstranČní podkladĤ nebo krytĤ strojnČ plochy jednotlivČ pĜes 50 m2 do 200 m2 s pĜemístČním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostĜedek živičných, o tl. vrstvy pĜes 100 do 
150 mm

m2 126,000 96,00 12 096,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107183

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " ložná vrstva (tl. 70 mm) + obrusná vrstva (tl. 40 mm)" 126,000 126,000
VV Součet 126,000

4 K 113154114
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostĜedek plochy do 500 m2 bez pĜekážek 
v trase pruhu šíĜky do 0,5 m, tloušĢky vrstvy 100 mm m2 126,000 202,00 25 452,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154114

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " ložná vrstva (tl. 60 mm) + obrusná vrstva (tl. 40 mm)" 126,000 126,000
VV Součet 126,000

5 K 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojnČ v horninČ tĜídy tČžitelnosti I do 100 m3 m3 46,903 147,00 6 894,74 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122252203

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " odstranČní zeminy a nezpevnČné krajnice" 52,740*0,500 26,370
VV " úprava nerovností plánČ po odstranČní pĤvodních vrstev" 162,6Ř5*0,100 16,269
VV " pĜípočet 10% na nezmČĜitelné objemy" (26,370+16,26ř)*10/100 4,264
VV Součet 46,903

101.2 - Komunikace

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StĜážov_revize_R02

101 - ZpevnČné plochy a komunikace
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 162751117
Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostĜedku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost pĜes ř 000 
do 10 000 m

m3 46,903 259,00 12 147,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

7 K 162751119
Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostĜedku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost PĜíplatek k 
cenČ za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 469,030 20,00 9 380,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119

VV 46,ř03*10 'PĜepočtené koeficientem množství 469,030

8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatĜídČného do 
Katalogu odpadĤ pod kódem 17 05 04 t 82,080 250,00 20 520,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV " objemová hmotnost výkopku : 1750 kg/m3" 46,903*1,75 82,080

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnČní s upravením uložené sypaniny do pĜedepsaného 
tvaru

m3 46,903 19,00 891,16 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

10 K 181111112
Plošná úprava terénu v zeminČ skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnČní ornice souvislé plochy do 
500 m2 pĜi nerovnostech terénu pĜes 50 do 100 mm na svahu pĜes 1:5 do 1:2 m2 21,440 50,00 1 072,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181111112

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " zeleĖ" 21,440 21,440
VV Součet 21,440

11 K 181152302 Úprava plánČ na stavbách silnic a dálnic strojnČ v záĜezech mimo skalních se zhutnČním m2 162,685 26,00 4 229,81 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181152302

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV "D_101_04_Vzorový_pĜíčný_Ĝez_a_detaily_napojení.pdf
VV " skladba 1" 110,670+17,420 128,090
VV " skladba 2" 8,640+1,080 9,720
VV " kamenný douĜádek" 62,Ř50*0,200 12,570
VV " silniční obrubník" 14,610*0,500 7,305
VV " zahradní obrubník" 10,000*0,500 5,000
VV Součet 162,685

12 K 181411142
Založení trávníku na pĤdČ pĜedem pĜipravené plochy do 1000 m2 výsevem včetnČ utažení parterového na 
svahu pĜes 1:5 do 1:2 m2 21,440 33,00 707,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411142

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " zeleĖ" 21,440 21,440
VV Součet 21,440

13 M 00572420 osivo smČs travní parková okrasná kg 0,750 97,00 72,75 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572420

VV 21,44*0,035 'PĜepočtené koeficientem množství 0,750

14 K 182251101
Svahování trvalých svahĤ do projektovaných profilĤ strojnČ s potĜebným pĜemístČním výkopku pĜi svahování 
násypĤ v jakékoliv horninČ m2 21,440 60,00 1 286,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182251101

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " zeleĖ" 21,440 21,440
VV Součet 21,440

15 K 182303112 DoplnČní zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušĢky do 50 mm na svahu pĜes 1:5 do 1:2 m2 21,440 34,00 728,96 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182303112

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " zeleĖ; po 1. seči" 21,440 21,440
VV Součet 21,440

16 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 1,244 1 050,00 1 306,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10371500

VV 21,44*0,05Ř 'PĜepočtené koeficientem množství 1,244
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 182311123 RozprostĜení a urovnání ornice ve svahu sklonu pĜes 1:5 ručnČ pĜi souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 21,440 233,00 4 995,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182311123

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " zeleĖ" 21,440 21,440
VV Součet 21,440

18 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 6,003 1 050,00 6 303,15 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10371500

VV 21,44*0,2Ř 'PĜepočtené koeficientem množství 6,003

19 K 183403253 ObdČlání pĤdy hrabáním na svahu pĜes 1:5 do 1:2 m2 42,880 5,00 214,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403253

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " zeleĖ; 2x kĜížem" 21,440*2 42,880
VV Součet 42,880

20 K 183403261 ObdČlání pĤdy válením na svahu pĜes 1:5 do 1:2 m2 64,320 1,00 64,32 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403261

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " zeleĖ; 3x kĜížem" 21,440*3 64,320
VV Součet 64,320

21 K 183451352
ProvzdušnČní travnatých ploch hloubky do 100 mm, prĤmČru provzdušĖovacích otvorĤ do 25 mm s pĜísevem 
travního osiva, souvislé plochy do 1000 m2 na svahu pĜes 1:5 do 1:2 m2 21,440 14,00 300,16 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183451352

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " zeleĖ; po 1. seči" 21,440 21,440
VV Součet 21,440

22 M 00572420 osivo smČs travní parková okrasná kg 0,322 97,00 31,23 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572420

VV 21,44*0,015 'PĜepočtené koeficientem množství 0,322

23 K 184802621 Chemické odplevelení po založení kultury na svahu pĜes 1:5 do 1:2 postĜikem na široko m2 21,440 5,00 107,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802621

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " zeleĖ" 21,440 21,440
VV Součet 21,440

24 K 185803112 OšetĜení trávníku jednorázové na svahu pĜes 1:5 do 1:2 m2 21,440 7,00 150,08 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185803112

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " zeleĖ; 1. seč" 21,440 21,440
VV Součet 21,440

25 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonĤ jednotlivČ do 20 m2 m3 0,322 395,00 127,19 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " zeleĖ; vydatnost 15 litrĤ/m2" 21,440*15,00/1000 0,322
VV Součet 0,322

D 5 Komunikace pozemní 627 259,79
26 K 564851111 Podklad ze štČrkodrti ŠD s rozprostĜením a zhutnČním, po zhutnČní tl. 150 mm m2 9,720 154,00 1 496,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV "D_101_04_Vzorový_pĜíčný_Ĝez_a_detaily_napojení.pdf
VV " skladba 2; chodník; bČžná dlažba" Ř,640 8,640
VV " skladba 2; chodník; hmatná dlažba" 1,0Ř0 1,080
VV Součet 9,720

27 K 564851112 Podklad ze štČrkodrti ŠD s rozprostĜením a zhutnČním, po zhutnČní tl. 160 mm m2 128,090 163,00 20 878,67 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851112

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV "D_101_04_Vzorový_pĜíčný_Ĝez_a_detaily_napojení.pdf
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " skladba 1; vozovka" 110,670 110,670
VV " skladba 1; napojení pĜes odskoky" 17,420 17,420
VV Součet 128,090

28 K 567122114
Podklad ze smČsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostĜením a zhutnČním SC C Ř/10 (KSC 
I), po zhutnČní tl. 150 mm m2 128,090 315,00 40 348,35 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/567122114

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV "D_101_04_Vzorový_pĜíčný_Ĝez_a_detaily_napojení.pdf
VV " skladba 1; vozovka" 110,670 110,670
VV " skladba 1; napojení pĜes odskoky" 17,420 17,420
VV Součet 128,090

29 K 573111112 PostĜik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 128,090 25,00 3 202,25 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV "D_101_04_Vzorový_pĜíčný_Ĝez_a_detaily_napojení.pdf
VV " skladba 1; vozovka" 110,670 110,670
VV " skladba 1; napojení pĜes odskoky" 17,420 17,420
VV Součet 128,090

30 K 573211107 PostĜik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 960,350 5,00 4 801,75 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211107

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV "D_101_04_Vzorový_pĜíčný_Ĝez_a_detaily_napojení.pdf
VV " skladba V1; most" 43,080*2 86,160
VV " skladba 1; vozovka" 110,670 110,670
VV " skladba 1; napojení pĜes odskoky" 17,420 17,420
VV " skladba 1; oprava obrusné a ložné vrstvy" (2Ř1,0Ř0+ř1,ř70)*2 746,100
VV Součet 960,350

31 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostĜením a se zhutnČním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šíĜky do 3 m tĜ. I, po zhutnČní tl. 40 mm m2 544,220 367,00 199 728,74 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134111

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV "D_101_04_Vzorový_pĜíčný_Ĝez_a_detaily_napojení.pdf
VV " skladba V1; most" 43,080 43,080
VV " skladba 1; vozovka" 110,670 110,670
VV " skladba 1; napojení pĜes odskoky" 17,420 17,420
VV " skladba 1; oprava obrusné a ložné vrstvy" 2Ř1,0Ř0+ř1,ř70 373,050
VV Součet 544,220

32 K 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostĜením a zhutnČním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šíĜky do 3 m, po zhutnČní tl. 70 mm m2 544,220 564,00 306 940,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577165112

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV "D_101_04_Vzorový_pĜíčný_Ĝez_a_detaily_napojení.pdf
VV " skladba V1; most" 43,080 43,080
VV " skladba 1; vozovka" 110,670 110,670
VV " skladba 1; napojení pĜes odskoky" 17,420 17,420
VV " skladba 1; oprava obrusné a ložné vrstvy" 2Ř1,0Ř0+ř1,ř70 373,050
VV Součet 544,220

33 K 578133112 Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostĜením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šíĜky do 3 m tl. 35 mm m2 43,080 799,00 34 420,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/578133112

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV "D_101_04_Vzorový_pĜíčný_Ĝez_a_detaily_napojení.pdf
VV " skladba V1; most" 43,080 43,080
VV Součet 43,080

34 K 596211120
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pČší s ložem z kameniva tČženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplnČním spár s dvojitým hutnČním, vibrováním a se smetením pĜebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

m2 9,720 357,00 3 470,04 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211120
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV "D_101_04_Vzorový_pĜíčný_Ĝez_a_detaily_napojení.pdf
VV " skladba 2; chodník; bČžná dlažba" Ř,640 8,640
VV " skladba 2; chodník; hmatná dlažba" 1,0Ř0 1,080
VV Součet 9,720

35 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm pĜírodní m2 8,899 273,00 2 429,43 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245018

VV Ř,64*1,03 'PĜepočtené koeficientem množství 8,899

36 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 1,112 515,00 572,68 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245006

VV 1,0Ř*1,03 'PĜepočtené koeficientem množství 1,112

37 K 59999_R01 Úprava stávající podezdívky oplocení + doplnČní nopové fólie m 13,800 650,00 8 970,00 bez CS

D 8 Trubní vedení 5 900,00
38 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 2,000 1 890,00 3 780,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899331111

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " úprava kanal. RŠ" 2,000 2,000
VV Součet 2,000

39 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupČte nebo hydrantu bez 
úpravy armatur

kus 2,000 1 060,00 2 120,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899431111

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " úprava vodov. šoupČte" 2,000 2,000
VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 978,92
40 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 2,000 207,00 414,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111111

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " SDZ pĜesunuté" 2,000 2,000
VV Součet 2,000

41 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 2,000 778,00 1 556,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914511112

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " SDZ pĜesunuté" 2,000 2,000
VV Součet 2,000

42 K 916111123
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné ĜadČ s ložem tl. pĜes 50 do 100 mm, s vyplnČním a 
zatĜením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opČrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého téže značky

m 125,700 138,00 17 346,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916111123

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV "D_101_04_Vzorový_pĜíčný_Ĝez_a_detaily_napojení.pdf
VV " kamenný dvouĜádek (2x 100 mm)" 62,Ř50*2 125,700
VV Součet 125,700

43 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 12,821 621,00 7 961,84 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58381007

VV 125,700*0,100 12,570
VV 12,57*1,02 'PĜepočtené koeficientem množství 12,821

44 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zĜízením lože, s vyplnČním a zatĜením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opČrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 14,610 251,00 3 667,11 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213

VV "D_101_07_Situace_obrub.pdf
VV " nábČhový" 2,000 2,000
VV " pĜímý" 0,6ř0+1,500+2,6ř0+2,620+3,610+1,500 12,610
VV Součet 14,610
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 12,736 174,00 2 216,06 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217031

VV 12,61*1,01 'PĜepočtené koeficientem množství 12,736

46 M 59217030 obrubník betonový silniční pĜechodový 1000x150x150-250mm m 2,020 379,00 765,58 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217030

VV 2*1,01 'PĜepočtené koeficientem množství 2,020

47 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tĜ. C 12/15 s boční 
opČrou z betonu prostého tĜ. C 12/15 m 10,000 152,00 1 520,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916331112

VV "D_101_07_Situace_obrub.pdf
VV 1,400+4,560+1,640+1,400+1,000 10,000
VV Součet 10,000

48 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 10,100 76,00 767,60 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217002

VV 10*1,01 'PĜepočtené koeficientem množství 10,100

49 K 919112111 ěezání dilatačních spár v živičném krytu pĜíčných nebo podélných, šíĜky 4 mm, hloubky do 60 mm m 12,000 58,00 696,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919112111

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " oddilatování mostního objektu" 6,000+6,000 12,000
VV Součet 12,000

50 K 919112212 ěezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoĜení komĤrky pro tČsnící zálivku šíĜky 10 mm, hloubky 20 mm m 12,000 43,00 516,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919112212

51 K 919122111
UtČsnČní dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetnČ adhezního 
nátČru s tČsnicím profilem pod zálivkou, pro komĤrky šíĜky 10 mm, hloubky 20 mm m 12,000 39,00 468,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919122111

52 K 919123111 UtČsnČní dilatačních spár profily nebo pásy profilem tČsnicím provizorním m 12,000 54,00 648,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919123111

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " oddilatování mostního objektu" 6,000+6,000 12,000
VV Součet 12,000

53 K 919125111
TČsnČní svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky asfaltovou páskou samolepicí šíĜky 35 mm tl. Ř 
mm

m 14,610 74,00 1 081,14 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919125111

VV "D_101_07_Situace_obrub.pdf
VV " obrubník nábČhový" 2,000 2,000
VV " obrubník pĜímý" 0,6ř0+1,500+2,6ř0+2,620+3,610+1,500 12,610
VV Součet 14,610

54 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci mČrná hmotnost pĜes 300 do 500 g/m2 m2 162,685 72,00 11 713,32 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726123

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV "D_101_04_Vzorový_pĜíčný_Ĝez_a_detaily_napojení.pdf
VV " skladba 1" 110,670+17,420 128,090
VV " skladba 2" 8,640+1,080 9,720
VV " kamenný douĜádek" 62,Ř50*0,200 12,570
VV " silniční obrubník" 14,610*0,500 7,305
VV " zahradní obrubník" 10,000*0,500 5,000
VV Součet 162,685

55 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevnČné plochy 
živičné tl. do 50 mm m 16,500 29,00 478,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919731121

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " napojení obrusu na stávající vozovku" 10,000+6,500 16,500
VV Součet 16,500
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 K 919732211
Styčná pracovní spára pĜi napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šíĜky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetnČ proĜezání spáry m 31,000 96,00 2 976,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " napojení obrusu na stávající vozovku; obrusná vrstva" 10,000+6,500 16,500
VV " napojení pĜes odskoky; obrusná vrstva" 5,500+ř,000 14,500
VV Součet 31,000

57 K 919735111 ěezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 31,000 65,00 2 015,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735111

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " napojení obrusu na stávající vozovku; obrusná vrstva" 10,000+6,500 16,500
VV " napojení pĜes odskoky; obrusná vrstva" 5,500+ř,000 14,500
VV Součet 31,000

58 K 919735112 ěezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky pĜes 50 do 100 mm m 14,500 82,00 1 189,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " napojení pĜes odskoky; ložná vrstva" 5,500+ř,000 14,500
VV Součet 14,500

59 K 919794441
Úprava ploch kolem hydrantĤ, šoupat, kanalizačních poklopĤ a mĜíží, sloupĤ apod. v živičných krytech 
jakékoliv tloušĢky, jednotlivČ v pĤdorysné ploše do 2 m2 kus 4,000 1 490,00 5 960,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919794441

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " úprava kanal. RŠ" 2,000 2,000
VV " úprava vodov. šoupČte" 2,000 2,000
VV Součet 4,000

60 K 935112111
Osazení betonového pĜíkopového žlabu s vyplnČním a zatĜením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 
betonu prostého z betonových pĜíkopových tvárnic šíĜky do 500 mm m 13,500 193,00 2 605,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/935112111

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV "D_101_04_Vzorový_pĜíčný_Ĝez_a_detaily_napojení.pdf
VV " úprava u stávajícího oplocení" 13,500 13,500
VV Součet 13,500

61 M 59227029 žlabovka pĜíkopová betonová 500x680x60mm m 13,635 410,00 5 590,35 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59227029

VV 13,5*1,01 'PĜepočtené koeficientem množství 13,635

62 K 938908411 ČištČní vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dláždČného m2 544,220 6,00 3 265,32 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938908411

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " pĜed pokládkou živičních vrstvev
VV " skladba V1; most" 43,080 43,080
VV " skladba 1; vozovka" 110,670 110,670
VV " skladba 1; napojení pĜes odskoky" 17,420 17,420
VV " skladba 1; oprava obrusné a ložné vrstvy" 2Ř1,0Ř0+ř1,ř70 373,050
VV Součet 544,220

63 K 966006132
OdstranČní dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostĜedek, se zásypem jam a jeho zhutnČním s betonovou patkou kus 4,000 365,00 1 460,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006132

VV "D_101_02_Situace.pdf
VV " SDZ pĜesunuté" 2,000 2,000
VV " SDZ rušené" 2,000 2,000
VV Součet 4,000

64 K 966006211
OdstranČní (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostĜedek ze sloupĤ, sloupkĤ nebo konzol kus 2,000 51,00 102,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006211

VV "D_101_02_Situace.pdf

SO 101.2_Komunikace Strana 21 z 56 Položkový soupis prací

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919794441
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/935112111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59227029
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938908411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006211


PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " SDZ rušené" 2,000 2,000
VV Součet 2,000

D 997 PĜesun sutČ 209 325,29

65 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálĤ, na 
vzdálenost do 1 km

t 79,680 43,00 3 426,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

VV " podkladní kamenivo" 36,540 36,540
VV " uliční smetky" 10,ŘŘ4 10,884
VV " asfaltová fréza" 32,256 32,256
VV Součet 79,680

66 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním PĜíplatek k cenČ za každý další i 
započatý 1 km pĜes 1 km t 1 513,920 10,00 15 139,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

VV 7ř,6Ř*1ř 'PĜepočtené koeficientem množství 1 513,920

67 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálĤ, na 
vzdálenost do 1 km

t 80,766 48,00 3 876,77 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561

VV " asfaltové kry" 39,816 39,816
VV " podkladní beton (SC 8/10)" 40,950 40,950
VV Součet 80,766

68 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním PĜíplatek k cenČ za každý další i 
započatý 1 km pĜes 1 km t 1 534,554 13,00 19 949,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569

VV Ř0,766*1ř 'PĜepočtené koeficientem množství 1 534,554

69 K 997221611 Nakládání na dopravní prostĜedky pro vodorovnou dopravu suti t 160,446 164,00 26 313,14 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611

VV " podkladní kamenivo" 36,540 36,540
VV " uliční smetky" 10,ŘŘ4 10,884
VV " asfaltová fréza" 32,256 32,256
VV " asfaltové kry" 39,816 39,816
VV " podkladní beton (SC 8/10)" 40,950 40,950
VV Součet 160,446

70 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatĜídČného do Katalogu 
odpadĤ pod kódem 17 01 01 t 40,950 710,00 29 074,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221615

VV " podkladní beton (SC 8/10)" 40,950 40,950

71 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatĜídČného do 
Katalogu odpadĤ pod kódem 17 03 02 t 72,072 1 120,00 80 720,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221645

VV " asfaltová fréza" 32,256 32,256
VV " asfaltové kry" 39,816 39,816
VV Součet 72,072

72 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatĜídČného do Katalogu 
odpadĤ pod kódem 17 05 04 t 47,424 650,00 30 825,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221655

VV " podkladní kamenivo" 36,540 36,540
VV " uliční smetky" 10,ŘŘ4 10,884
VV Součet 47,424

D 998 PĜesun hmot 2 233,66

73 K 998225111
PĜesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 34,364 65,00 2 233,66 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
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PD - Most ev.č. 1ř20-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 28138236
DIČ: CZ28138236

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 85 137,49

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 85 137,49 21,00% 17 878,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 103 016,36

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StĜážov_revize_R02

101 - ZpevnČné plochy a komunikace

101.3 - Návrh DIO

Reno Šumava stavby s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pĜíslušného kalendáĜního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití tČchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pĜímo v soupisu prací, jsou neomezenČ dálkovČ k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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PD - Most ev.č. 1ř20-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

REKůPITULůCE ČLENċNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 85 137,49

HSV - Práce a dodávky HSV 85 137,49

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 137,49

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StĜážov_revize_R02

101 - ZpevnČné plochy a komunikace

101.3 - Návrh DIO
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PD - Most ev.č. 1ř20-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 85 137,49

D HSV Práce a dodávky HSV 85 137,49

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 137,49

1 K 913111111
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zaĜízení pro upevnČní samostatných značek podstavce 
plastového

kus 5,000 7,00 35,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913111111

VV "C.3_Speciální_výkres_situace_ZOV_návrh_DIO.pdf
VV " A10+E7a" 2,000 2,000
VV " A10" 1,000 1,000
VV " A15" 2,000 2,000
VV Součet 5,000

2 K 913111112
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zaĜízení pro upevnČní samostatných značek sloupku délky 
do 2 m

kus 5,000 15,00 75,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913111112

VV "C.3_Speciální_výkres_situace_ZOV_návrh_DIO.pdf
VV " A10+E7a" 2,000 2,000
VV " A10" 1,000 1,000
VV " A15" 2,000 2,000
VV Součet 5,000

3 K 913111115 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních kus 7,000 26,00 182,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913111115

VV "C.3_Speciální_výkres_situace_ZOV_návrh_DIO.pdf
VV " A10+E7a" 2,000*2 4,000
VV " A10" 1,000 1,000
VV " A15" 2,000 2,000
VV Součet 7,000

4 K 913111211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek PĜíplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k cenČ 11-1111 kus 900,000 4,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913111211

VV 5*1Ř0 'PĜepočtené koeficientem množství 900,000

5 K 913111212
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek PĜíplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k cenČ 11-1112 kus 900,000 2,00 1 800,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913111212

VV 5*1Ř0 'PĜepočtené koeficientem množství 900,000

6 K 913111215
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek PĜíplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k cenČ 11-1115 kus 1 260,000 4,00 5 040,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913111215

VV 7*1Ř0 'PĜepočtené koeficientem množství 1 260,000

7 K 913211113 Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šíĜky 3 m kus 6,000 88,00 528,00 CS ÚRS 2021 02

101.3 - Návrh DIO

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StĜážov_revize_R02

101 - ZpevnČné plochy a komunikace
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PD - Most ev.č. 1ř20-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913211113

VV "C.3_Speciální_výkres_situace_ZOV_návrh_DIO.pdf
VV " Z2" 3,000*2 6,000
VV Součet 6,000

8 K 913211213
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran PĜíplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních zábran k cenČ 21-1113 kus 1 080,000 10,00 10 800,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913211213

VV 6*1Ř0 'PĜepočtené koeficientem množství 1 080,000

9 K 913331115 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zaĜízení signální svítilny včetnČ akumulátoru kus 8,000 22,00 176,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913331115

VV "C.3_Speciální_výkres_situace_ZOV_návrh_DIO.pdf
VV " Z2" 3,000*2 6,000
VV " A15" 2,000 2,000
VV Součet 8,000

10 K 913331215
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zaĜízení PĜíplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních vodících zaĜízení k cenČ 33-1115 kus 1 440,000 8,00 11 520,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913331215

VV Ř*1Ř0 'PĜepočtené koeficientem množství 1 440,000

11 K 913411111 Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semafory kus 1,000 251,99 251,99 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913411111

VV "C.3_Speciální_výkres_situace_ZOV_návrh_DIO.pdf
VV 1,000 1,000
VV Součet 1,000

12 K 913411211
Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy PĜíplatek za první a každý další den použití mobilní 
semaforové soupravy k cenČ 41-1111 kus 180,000 200,00 36 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913411211

VV 1*1Ř0 'PĜepočtené koeficientem množství 180,000

13 K 913911113
Montáž a demontáž akumulátorĤ a zásobníkĤ dočasného dopravního značení akumulátoru olovČného 12V/1Ř0 
Ah

kus 2,000 54,00 108,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913911113

14 K 913911122
Montáž a demontáž akumulátorĤ a zásobníkĤ dočasného dopravního značení zásobníku na akumulátor a 
Ĝídící jednotku ocelového kus 2,000 44,00 88,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913911122

15 K 913911213
Montáž a demontáž akumulátorĤ a zásobníkĤ dočasného dopravního značení PĜíplatek za první a každý další 
den použití akumulátorĤ a zásobníkĤ dočasného dopravního značení k cenČ ř1-1113 kus 360,000 12,00 4 320,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913911213

VV 2*1Ř0 'PĜepočtené koeficientem množství 360,000

16 K 913911222
Montáž a demontáž akumulátorĤ a zásobníkĤ dočasného dopravního značení PĜíplatek za první a každý další 
den použití akumulátorĤ a zásobníkĤ dočasného dopravního značení k cenČ ř1-1122 kus 360,000 14,00 5 040,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913911222

VV 2*1Ř0 'PĜepočtené koeficientem množství 360,000

17 K 915222121 PĜechodné vodorovné dopravní značení samolepicí retroreflexní fólií s trvanlivostí pĜes 2 do 6 mČsícĤ m 35,500 147,00 5 218,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915222121

VV "C.3_Speciální_výkres_situace_ZOV_návrh_DIO.pdf
VV " stop čára" 3,000*2 6,000
VV " vodící čára" ř,500 9,500
VV " zkĜížené čáry" 5,000*2*2 20,000
VV Součet 35,500

18 K 915222911 PĜechodné vodorovné dopravní značení odstranČní retroreflexní fólie m 35,500 10,00 355,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915222911
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 28138236
DIČ: CZ28138236

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 868 732,84

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 868 732,84 21,00% 182 433,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 051 166,74

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StĜážov_revize_R02

201 - Most pĜes Strážovský potok - ev.č. 1ř020-3

201.1 - Demolice pĤvodního mostu

Reno Šumava stavby s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pĜíslušného kalendáĜního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití tČchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pĜímo v soupisu prací, jsou neomezenČ dálkovČ k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

REKůPITULůCE ČLENċNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 868 732,84

HSV - Práce a dodávky HSV 868 003,70

    1 - Zemní práce 44 835,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 445 847,25

    řř7 - PĜesun sutČ 377 320,87

PSV - Práce a dodávky PSV 729,14

    711 - Izolace proti vodČ, vlhkosti a plynĤm 729,14

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StĜážov_revize_R02

201 - Most pĜes Strážovský potok - ev.č. 1ř020-3

201.1 - Demolice pĤvodního mostu
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 868 732,84

D HSV Práce a dodávky HSV 868 003,70

D 1 Zemní práce 44 835,58

1 K 113107332
OdstranČní podkladĤ nebo krytĤ strojnČ plochy jednotlivČ do 50 m2 s pĜemístČním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostĜedek z betonu prostého, o tl. vrstvy pĜes 150 do 300 
mm

m2 84,000 339,00 28 476,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107332

VV "D_201_03_PĜehledný_výkres_stávající_stav.pdf
VV " stávají podkladní vrstva včetnČ pĜedpolí" 16,Ř00*5,000 84,000
VV Součet 84,000

2 K 113154114
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostĜedek plochy do 500 m2 bez pĜekážek 
v trase pruhu šíĜky do 0,5 m, tloušĢky vrstvy 100 mm m2 80,988 202,00 16 359,58 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154114

VV "D_201_03_PĜehledný_výkres_stávající_stav.pdf
VV " stávají obrusná + ložná vrstva včetnČ pĜedpolí" 17,050*4,750 80,988
VV Součet 80,988

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 445 847,25
3 K 961021112 Bourání mostních konstrukcí základĤ z kamene nebo cihel m3 17,004 1 670,00 28 396,68 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961021112

VV "D_201_03_PĜehledný_výkres_stávající_stav.pdf
VV " stávající základy opČr a podpČr" (2*(1,200*0,600*6,560))+(1*(1,ř20*0,600*6,560)) 17,004
VV Součet 17,004

4 K 962021112 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilíĜĤ z kamene nebo cihel m3 52,829 1 670,00 88 224,43 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962021112

VV "D_201_03_PĜehledný_výkres_stávající_stav.pdf
VV " stávající dĜíky opČr a podpČr" (2*(0,Ř00*1,4Ř0*6,560))+(1*(1,120*1,410*6,560)) 25,894
VV " stávající nosná konstrukce" 0,350*(3,740+3,810)*6,560 17,335
VV " stávající zdi" 4*(0,600*2,000*2,000) 9,600
VV Součet 52,829

5 K 963051111 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu m3 32,534 7 740,00 251 813,16 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963051111

VV "D_201_03_PĜehledný_výkres_stávající_stav.pdf
VV " stávající Ĝímsy" (2*0,Ř00*(Ř,040+10,Ř20))+((0,250*0,500)*(Ř,040+10,Ř20)) 32,534
VV Součet 32,534

6 K 966008113
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostĜedek z trub DN pĜes 500 do Ř00 mm m 6,560 2 810,00 18 433,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966008113

VV "D_201_03_PĜehledný_výkres_stávající_stav.pdf

201.1 - Demolice pĤvodního mostu

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StĜážov_revize_R02

201 - Most pĜes Strážovský potok - ev.č. 1ř020-3
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " stávající odlehčovací propust" 6,560 6,560
VV Součet 6,560

7 K 966075141 OdstranČní rĤzných konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku m 18,190 402,00 7 312,38 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966075141

VV "D_201_03_PĜehledný_výkres_stávající_stav.pdf
VV " stávající dvoumadlové zábradlí" 8,040+10,150 18,190
VV Součet 18,190

8 K 96704312.R01 Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostĤ tl. do 350 mm m2 46,970 1 100,00 51 667,00 bez CS
VV "D_201_03_PĜehledný_výkres_stávající_stav.pdf
VV " pĜedpokládaná obetonávka klenbové konstrukce" 7,160*6,560 46,970
VV Součet 46,970

D 997 PĜesun sutČ 377 320,87

9 K 997211511 Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km t 364,853 224,00 81 727,07 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997211511

10 K 997211519
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
PĜíplatek k cenČ za každý další i započatý 1 km pĜes 1 km t 6 932,207 13,00 90 118,69 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997211519

VV 364,Ř53*1ř 'PĜepočtené koeficientem množství 6 932,207

11 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostĜedky pro vodorovnou dopravu suti t 364,853 117,00 42 687,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997211611

12 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatĜídČného do Katalogu 
odpadĤ pod kódem 17 01 01 t 80,228 710,00 56 961,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221615

VV " podkladní vrstva SC" 52,500 52,500
VV " nadbeton. kleneb" 27,728 27,728
VV Součet 80,228

13 K 997221625
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatĜídČného do 
Katalogu odpadĤ pod kódem 17 01 01 t 91,563 450,00 41 203,35 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221625

VV " propustek" 13,481 13,481
VV " Ĝímsy" 7Ř,0Ř2 78,082
VV Součet 91,563

14 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatĜídČného do 
Katalogu odpadĤ pod kódem 17 03 02 t 20,733 320,00 6 634,56 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221645

VV " asfalt. fréza" 20,733 20,733

15 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatĜídČného do Katalogu 
odpadĤ pod kódem 17 05 04 t 174,211 320,00 55 747,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221655

VV " kamenné zdivo apod." 42,340+131,544+0,327 174,211

16 K 997013847
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatĜídČného do 
Katalogu odpadĤ pod kódem 17 03 01 t 0,224 10 000,00 2 240,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013847

VV " asfalt. lepenka" 0,224 0,224

D PSV Práce a dodávky PSV 729,14

D 711 Izolace proti vodČ, vlhkosti a plynĤm 729,14
17 K 711131811 OdstranČní izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 56,088 13,00 729,14 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711131811

VV "D_201_03_PĜehledný_výkres_stávající_stav.pdf
VV " stávající mostní izolace" (3,740+3,810+1,000)*6,560 56,088
VV Součet 56,088

SO 201.1_Demolice pĤvodního mostu Strana 30 z 56 Položkový soupis prací

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966075141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997211511
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997211519
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997211611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221615
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221625
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221645
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221655
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013847
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711131811


PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 28138236
DIČ: CZ28138236

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 565 351,21

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 5 565 351,21 21,00% 1 168 723,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 734 074,96

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StĜážov_revize_R02

201 - Most pĜes Strážovský potok - ev.č. 1ř020-3

201.2 - Nový most

Reno Šumava stavby s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pĜíslušného kalendáĜního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití tČchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pĜímo v soupisu prací, jsou neomezenČ dálkovČ k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

REKůPITULůCE ČLENċNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 565 351,21

HSV - Práce a dodávky HSV 5 448 663,76

    1 - Zemní práce 690 369,98

    2 - Zakládání 2 231 782,42

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 036 681,74

    4 - Vodorovné konstrukce 923 441,68

    6 - Úpravy povrchĤ, podlahy a osazování výplní 58 174,86

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 104 576,52

    řř7 - PĜesun sutČ 44 491,20

    řřŘ - PĜesun hmot 359 145,36

PSV - Práce a dodávky PSV 116 687,45

    711 - Izolace proti vodČ, vlhkosti a plynĤm 116 687,45

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StĜážov_revize_R02

201 - Most pĜes Strážovský potok - ev.č. 1ř020-3

201.2 - Nový most
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 565 351,21

D HSV Práce a dodávky HSV 5 448 663,76

D 1 Zemní práce 690 369,98

1 K 111211201
OdstranČní kĜovin a stromĤ s odstranČním koĜenĤ ručnČ prĤmČru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovinČ 
nebo ve svahu o sklonu pĜes 1:5 m2 55,000 141,00 7 755,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111211201

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV 55,000 55,000
VV Součet 55,000

2 K 113151111
Rozebírání zpevnČných ploch s pĜemístČním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostĜedek ze silničních panelĤ m2 60,000 57,00 3 420,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113151111

P
Poznámka k položce:
demontovaný panel bude uložen na deponii pĤjčovny (bez poplatku za skládku)

VV " plocha pro vrtání pilot" 15,000*4,000 60,000

3 K 113152112
OdstranČní podkladĤ zpevnČných ploch s pĜemístČním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostĜedek z kameniva drceného m3 24,000 318,00 7 632,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113152112

VV " plocha pro vrtání pilot" 15,000*4,000*0,400 24,000

4 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným prĤmČrným pĜítokem do 500 l/min hod 336,000 73,00 24 528,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201

VV " do doby betonáže ZPa opČr a kĜídel" 24,000*14 336,000

5 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným prĤmČrným pĜítokem do 500 
l/min

den 14,000 44,00 616,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301

6 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a záĜezĤ strojnČ s urovnáním dna do pĜedepsaného profilu a spádu v horninČ 
tĜídy tČžitelnosti I skupiny 3 pĜes 100 do 500 m3 m3 281,835 181,00 51 012,14 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251104

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV " výkop pro opČry" 2*(3,100*3,120*Ř,560) 165,585
VV " výkop pro kĜídla" (5,000+4,500+3,000)*3,100*3,000 116,250
VV Součet 281,835

7 K 132451401
Hloubení rýh pod vodou strojnČ v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro 
nábĜežní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a pĜíčné zpevnČní atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 m3 
v horninČ tĜídy tČžitelnosti II skupiny 5

m3 9,800 1 250,00 12 250,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132451401

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf

201.2 - Nový most

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StĜážov_revize_R02

201 - Most pĜes Strážovský potok - ev.č. 1ř020-3
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " beton. práh" (11,000+8,600)*0,500*1,000 9,800
VV Součet 9,800

8 K 133251101 Hloubení nezapažených šachet strojnČ v horninČ tĜídy tČžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 2,000 1 020,00 2 040,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV " čerpání podzemní a/nebo srážkové vody" 2*(1,000*1,000*1,000) 2,000
VV Součet 2,000

9 K 162301501 Vodorovné pĜemístČní smýcených kĜovin do prĤmČru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 55,000 61,00 3 355,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301501

10 K 162301981 Vodorovné pĜemístČní smýcených kĜovin PĜíplatek k cenČ za každých dalších i započatých 1 000 m m2 825,000 12,00 9 900,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301981

VV 55,000*15 825,000

11 K 162751117
Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostĜedku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost pĜes ř 000 
do 10 000 m

m3 283,835 259,00 73 513,27 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV " výkop pro opČry" 2*(3,100*3,120*Ř,560) 165,585
VV " výkop pro kĜídla" (5,000+4,500+3,000)*3,100*3,000 116,250
VV " šachta čerpání podzemní a/nebo srážkové vody" 2*(1,000*1,000*1,000) 2,000
VV Součet 283,835

12 K 162751119
Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostĜedku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost PĜíplatek k 
cenČ za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 838,350 20,00 56 767,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119

VV 283,835*10 2 838,350

13 K 162751137
Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostĜedku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tĜídy tČžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost pĜes ř 000 
do 10 000 m

m3 9,800 300,00 2 940,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV " beton. práh" (11,000+8,600)*0,500*1,000 9,800
VV Součet 9,800

14 K 162751139
Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostĜedku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tĜídy tČžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost PĜíplatek k 
cenČ za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 98,000 23,00 2 254,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139

VV 9,800*10 98,000

15 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatĜídČného do 
Katalogu odpadĤ pod kódem 17 05 04 t 516,312 250,00 129 078,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV " výkop pro opČry" 165,5Ř5*1,75 289,774
VV " výkop pro kĜídla" 116,250*1,75 203,438
VV " šachta čerpání podzemní a/nebo srážkové vody" 2,000*1,75 3,500
VV " beton. práh" 9,800*2,00 19,600
VV Součet 516,312

16 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnČní s upravením uložené sypaniny do pĜedepsaného 
tvaru

m3 293,635 19,00 5 579,07 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV " výkop pro opČry" 2*(3,100*3,120*Ř,560) 165,585
VV " výkop pro kĜídla" (5,000+4,500+3,000)*3,100*3,000 116,250
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " šachta čerpání podzemní a/nebo srážkové vody" 2*(1,000*1,000*1,000) 2,000
VV " beton. práh" (11,000+8,600)*0,500*1,000 9,800
VV Součet 293,635

17 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojnČ s uložením výkopku ve vrstvách se zhutnČním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektĤ v tČchto vykopávkách m3 265,500 127,00 33 718,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV " zásyp za opČrami ŠDB 32/63; hutnČno po vrstvách 30 cm" (15,500*3,000*3,000)+((3,000+3,000+Ř,000)*3,000*3,000) 265,500
VV Součet 265,500

18 M 58344005 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 tĜída BI OTP ČD t 531,000 492,00 261 252,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58344005

VV 265,5*2 'PĜepočtené koeficientem množství 531,000

19 K 181151115
Úprava zrnitosti zemin plánČ rozpojením balvanĤ strojnČ v rovinČ nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 pĜi souvislé 
ploše do 500 m2 v horninČ tĜídy tČžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, tl. vrstvy pĜes 250 do 300 mm m2 60,000 46,00 2 760,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181151115

D 2 Zakládání 2 231 782,42
20 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 2,790 2 640,00 7 365,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212341111

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV " drenáž kĜídel a opČr" (15,500+3,000+3,000+7,500+2,000)*0,300*0,300 2,790
VV Součet 2,790

21 K 212792312 OdvodnČní mostní opČry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 160 m 31,000 167,00 5 177,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212792312

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV " drenáž kĜídel a opČr" 15,500+3,000+3,000+7,500+2,000 31,000
VV Součet 31,000

22 K 212972113 OpláštČní drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 31,000 25,00 775,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212972113

23 K 225411112 Maloprofilové vrty jádrové prĤmČru pĜes 156 do 1ř5 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v horninČ tĜ. I a II m 264,000 1 480,00 390 720,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/225411112

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV " mikropiloty" 6,000*44 264,000
VV Součet 264,000

24 K 227111114 Odpažení maloprofilových vrtĤ prĤmČru pĜes 156 do 1ř5 mm m 264,000 299,00 78 936,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/227111114

25 K 274321117
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, vČnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
25/30

m3 36,587 3 530,00 129 152,11 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274321117

VV "D_201_07_Výkres_tvaru_spodní_stavby.pdf
VV " ZPa" (2*(2,000*8,000*0,650))+(3,500*2,200*0,600)+(4,000*2,200*0,600)+(2*(2,230*2,200*0,600)) 36,587
VV Součet 36,587

26 K 274354111 BednČní základových konstrukcí pasĤ, prahĤ, vČncĤ a ostruh zĜízení m2 50,912 933,00 47 500,90 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274354111

VV "D_201_07_Výkres_tvaru_spodní_stavby.pdf
VV " ZPa
VV 2*(0,650*(2,000*2+8,000*2)) 26,000
VV 0,600*(3,500*2+2,200*2) 6,840
VV 0,600*(4,000*2+2,200*2) 7,440
VV 2*(0,600*(2,230*2+2,200*2)) 10,632
VV Součet 50,912
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 274354211 BednČní základových konstrukcí pasĤ, prahĤ, vČncĤ a ostruh odstranČní bednČní m2 50,912 54,00 2 749,25 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274354211

28 K 274361116 Výztuž základových konstrukcí pasĤ, prahĤ, vČncĤ a ostruh z betonáĜské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 5,488 43 500,00 238 728,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274361116

VV "D_201_07_Výkres_tvaru_spodní_stavby.pdf
VV " ZPa; pĜedpoklad vyztužení 150 kg/m3" 36,5Ř7*150,00*0,001 5,488
VV Součet 5,488

29 K 281602111 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem do 0,60 MPa hod 44,000 1 890,00 83 160,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/281602111

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV " mikropiloty; koĜen" 1,000*44 44,000
VV Součet 44,000

30 M 24552555 pĜísada do betonových injektáží kg 17,279 243,00 4 198,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/24552555

VV " cca. 0,5 kg/m3" 34,558*0,50 17,279

31 M 58932935 beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/8 m3 34,558 2 870,00 99 181,46 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58932935

VV " koĜen mikropiloty" (PI*0,250*0,250*4,000)*44 34,558

32 K 283111113
ZĜízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, 
prĤmČru pĜes 105 do 115 mm m 88,000 900,00 79 200,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/283111113

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV " mikropiloty; dĜík" 2,000*44 88,000
VV Součet 88,000

33 M 1401108.1 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x16mm m 95,040 2 500,00 237 600,00 bez CS
VV ŘŘ*1,0Ř 'PĜepočtené koeficientem množství 95,040

34 K 283111123
ZĜízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část 
manžetová, prĤmČru pĜes 105 do 115 mm m 176,000 900,00 158 400,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/283111123

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV " mikropiloty; koĜen" 4,000*44 176,000
VV Součet 176,000

35 M 1401108.1 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x16mm m 176,000 2 500,00 440 000,00 bez CS

36 K 283131113 ZĜízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, prĤmČru pĜes 105 do 115 mm kus 44,000 1 100,00 48 400,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/283131113

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV 44,000 44,000
VV Součet 44,000

37 M 13611258 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule t 1,597 45 900,00 73 302,30 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13611258

VV (0,410*0,410)*44*200,00*0,001 1,479
VV 1,47ř*1,0Ř 'PĜepočtené koeficientem množství 1,597

38 K 291111114 Podklad pro zpevnČné plochy s rozprostĜením a s hutnČním z betonového recyklátu m3 24,000 664,00 15 936,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/291111114

VV " plocha pro vrtání pilot" 15,000*4,000*0,400 24,000

39 K 291211111 ZĜízení zpevnČné plochy ze silničních panelĤ osazených do lože tl. 50 mm z kameniva m2 60,000 95,00 5 700,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/291211111

VV " plocha pro vrtání pilot" 15,000*4,000 60,000

40 M 59381004 panel silniční 3,00x2,00x0,15m kus 10,000 8 560,00 85 600,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59381004
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:
- v JCenČ započtena 2-násobná obrátkovost
- pĜedpoklad vypĤjčení silničního dílce (nebude po demontáži účtován poplatek za skládku stavební suti)

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 036 681,74
41 K 317171126 Kotvení monolitického betonu Ĝímsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 14,000 1 060,00 14 840,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317171126

VV "D_201_10_Výkres_tvaru_Ĝíms.pdf
VV " kotva Ĝímsy" 7,000*2 14,000
VV Součet 14,000

42 M 553_VL4 kotva Ĝímsy kus 14,000 2 000,00 28 000,00 bez CS

43 K 317321118 ěímsy ze železového betonu C 30/37 m3 8,772 6 500,00 57 018,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317321118

VV "D_201_10_Výkres_tvaru_Ĝíms.pdf
VV (10,200*(0,300*0,600+0,500*0,250))+(10,200*(0,300*0,600+1,500*0,250)) 8,772
VV Součet 8,772

44 K 317353121 BednČní mostní Ĝímsy zĜízení všech tvarĤ m2 26,040 1 780,00 46 351,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317353121

VV "D_201_10_Výkres_tvaru_Ĝíms.pdf
VV (0,300*0,600+0,500*0,250)*3 0,915
VV (0,300*0,600+1,500*0,250)*3 1,665
VV 2*(10,200*(0,300+0,600+0,250)) 23,460
VV Součet 26,040

45 K 317353221 BednČní mostní Ĝímsy odstranČní všech tvarĤ m2 26,040 151,00 3 932,04 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317353221

46 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových Ĝíms z betonáĜské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,316 47 300,00 62 246,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317361116

VV "D_201_10_Výkres_tvaru_Ĝíms.pdf
VV " pĜedpoklad vyztužení 150 kg/m3" Ř,772*150,00*0,001 1,316
VV Součet 1,316

47 K 317451111 VýplĖ styčných spár Ĝímsových dílcĤ maltou cementovou vodotČsnou m2 0,860 3 070,00 2 640,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317451111

VV "D_201_10_Výkres_tvaru_Ĝíms.pdf
VV " dilatace mostní Ĝímsy
VV (0,300*0,600+0,500*0,250)*1 0,305
VV (0,300*0,600+1,500*0,250)*1 0,555
VV Součet 0,860

48 K 317661142 VýplĖ spár monolitické Ĝímsy tmelem polyuretanovým, spára šíĜky pĜes 15 do 40 mm m 4,300 173,00 743,90 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317661142

VV "D_201_10_Výkres_tvaru_Ĝíms.pdf
VV 0,300+0,600+0,500+0,250 1,650
VV 0,300+0,600+1,500+0,250 2,650
VV Součet 4,300

49 K 334323118 Mostní opČry a úložné prahy z betonu železového C 30/37 m3 19,920 4 790,00 95 416,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334323118

VV "D_201_07_Výkres_tvaru_spodní_stavby.pdf
VV 8,000*2,100*0,600 10,080
VV 8,000*2,050*0,600 9,840
VV Součet 19,920

50 K 334323217 Mostní kĜídla a závČrné zídky z betonu železového C 25/30 m3 17,365 4 630,00 80 399,95 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334323217

VV "D_201_0Ř_Výkres_tvaru_kĜídel.pdf
VV (3,500*2,350*0,500)+(4,500*2,450*0,500)+(2*(3,000*2,580*0,500)) 17,365
VV Součet 17,365

51 K 334351112 BednČní mostních opČr a úložných prahĤ ze systémového bednČní zĜízení z pĜekližek, pro železobeton m2 71,380 1 206,00 86 084,28 CS ÚRS 2021 02
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334351112

VV "D_201_07_Výkres_tvaru_spodní_stavby.pdf
VV (8,000*2+0,600*2)*2,100 36,120
VV (8,000*2+0,600*2)*2,050 35,260
VV Součet 71,380

52 K 334351211 BednČní mostních opČr a úložných prahĤ ze systémového bednČní odstranČní z pĜekližek m2 71,380 201,00 14 347,38 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334351211

53 K 334352111 BednČní mostních kĜídel a závČrných zídek ze systémového bednČní zĜízení z pĜekližek m2 72,802 1 202,00 87 508,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334352111

VV "D_201_0Ř_Výkres_tvaru_kĜídel.pdf
VV (3,000*2+0,500)*2,580*2 33,540
VV (4,000+0,500+4,619)*2,450 22,342
VV (3,500+0,500+3,200)*2,350 16,920
VV Součet 72,802

54 K 334352211 BednČní mostních kĜídel a závČrných zídek ze systémového bednČní odstranČní z pĜekližek m2 72,802 201,00 14 633,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334352211

55 K 334359112 VýĜez bednČní pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 300 kus 2,000 512,00 1 024,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334359112

VV "D_201_07_Výkres_tvaru_spodní_stavby.pdf
VV " vyústČní drenáže opČrou; DN 1Ř0" 1,000*2 2,000
VV Součet 2,000

56 K 334361216
Výztuž betonáĜská mostních konstrukcí opČr, úložných prahĤ, kĜídel, závČrných zídek, blokĤ ložisek, pilíĜĤ a 
sloupĤ z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dĜíkĤ opČr t 4,661 46 500,00 216 736,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334361216

VV " pĜedpoklad vyztužení 125 kg/m3; opČry" 1ř,ř20*125,00*0,001 2,490
VV " pĜedpoklad vyztužení 125 kg/m3; kĜídla" 17,365*125,00*0,001 2,171
VV Součet 4,661

57 K 334791114 Prostup v betonových zdech z plastových trub prĤmČru do DN 200 m 1,800 615,00 1 107,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334791114

VV "D_201_07_Výkres_tvaru_spodní_stavby.pdf
VV " vyústČní drenáže opČrou; DN 1Ř0" 0,ř00*2 1,800
VV Součet 1,800

58 K 348171111 Osazení mostního ocelového zábradlí pĜímo do betonu Ĝíms m 20,400 616,00 12 566,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348171111

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV 10,200+10,200 20,400
VV Součet 20,400

59 M 55391534 zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2 m 20,400 7 590,00 154 836,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55391534

60 K 388995212 Chránička kabelĤ v Ĝímse z trub HDPE pĜes DN Ř0 do DN 110 m 40,800 79,00 3 223,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/388995212

VV "D_201_10_Výkres_tvaru_Ĝíms.pdf
VV "DN 90" 10,200*2 20,400
VV "DN 110" 10,200*2 20,400
VV Součet 40,800

61 K 389381118
DoplĖková betonáž malého rozsahu včetnČ bednČní uzavírací nebo petlicové spáry dílcĤ rámové konstrukce, 
z betonu C 25/30

m3 5,395 4 650,00 25 086,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/389381118

VV " nezmČĜitelné plochy; rozsah 10% celkového objemu" (36,5Ř7+17,365)*10/100 5,395

62 K 389381119
DoplĖková betonáž malého rozsahu včetnČ bednČní uzavírací nebo petlicové spáry dílcĤ rámové konstrukce, 
z betonu C 30/37

m3 5,749 4 860,00 27 940,14 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/389381119

VV " nezmČĜitelné plochy; rozsah 10% celkového objemu" (Ř,772+1ř,ř20+2Ř,Ř00)*10/100 5,749

D 4 Vodorovné konstrukce 923 441,68
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63 K 421321128 Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 30/37 m3 28,800 4 160,00 119 808,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/421321128

VV "D_201_09_Výkres_tvaru_nosné_konstrukce.pdf
VV 8,000*7,200*0,500 28,800
VV Součet 28,800

64 K 421351131
BednČní deskových konstrukcí mostĤ z betonu železového nebo pĜedpjatého zĜízení boční stČny výšky do 350 
mm

m2 72,800 721,00 52 488,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/421351131

VV "D_201_09_Výkres_tvaru_nosné_konstrukce.pdf
VV ((8,000*2+7,200*2)*0,500)+(8,000*7,200) 72,800
VV Součet 72,800

65 K 421351231
BednČní deskových konstrukcí mostĤ z betonu železového nebo pĜedpjatého odstranČní boční stČny výšky do 
350 mm

m2 72,800 118,00 8 590,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/421351231

66 K 421361226 Výztuž deskových konstrukcí z betonáĜské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu t 5,760 50 400,00 290 304,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/421361226

VV " pĜedpoklad vyztužení 200 kg/m3" 2Ř,Ř00*200,00*0,001 5,760

67 K 428381313 Vrubový a pérový kloub železobetonový zĜízení pérového kloubu mostní desky m 16,000 3 509,00 56 144,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/428381313

VV "D_201_07_Výkres_tvaru_spodní_stavby.pdf
VV 8,000*2 16,000
VV Součet 16,000

68 K 451315127 Podkladní a výplĖové vrstvy z betonu prostého tloušĢky do 150 mm, z betonu C 25/30 m2 104,868 511,00 53 587,55 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451315127

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV " dlažba z LK" (2ř,Ř60*1,150)+(13,ř60*1,150)+(5,630*1,150)+(Ř,000*6,000) 104,868
VV Součet 104,868

69 K 451315134 Podkladní a výplĖové vrstvy z betonu prostého tloušĢky do 200 mm, z betonu C 12/15 m2 12,256 578,00 7 083,97 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451315134

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV "D_201_07_Výkres_tvaru_spodní_stavby.pdf
VV " ZPa opČr" (2*(2,400*Ř,000)*0,200)+((3,700+4,200+2,500)*2,200*0,200) 12,256
VV Součet 12,256

70 K 45131514.R01 Podkladní a výplĖové vrstvy z betonu prostého tloušĢky do 300 mm, z betonu C Ř/10 m2 25,705 890,00 22 877,45 bez CS
VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV " pod drenážní trubku" (15,500+Ř,000+3,000)*0,ř70 25,705
VV Součet 25,705

71 K 451351111 BednČní podkladní vrtací šablony základu z hranolĤ a prken hloubky do 300 mm zĜízení m2 35,776 1 000,00 35 776,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451351111

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV "D_201_07_Výkres_tvaru_spodní_stavby.pdf
VV " ZPa opČr" (2*(2,400*2+Ř,000*2)*0,200)+(((3,700*2+4,200*2+2,500*2)*2,200*3)*0,200) 35,776
VV Součet 35,776

72 K 451351211 BednČní podkladní vrtací šablony základu z hranolĤ a prken hloubky do 300 mm odstranČní m2 35,776 120,00 4 293,12 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451351211

73 K 451576121 Podkladní a výplĖová vrstva z kameniva tloušĢky do 200 mm ze štČrkopísku m2 175,960 173,00 30 441,08 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451576121

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV " ochranný podsyp tČsnící fólie" (15,500+3,000+Ř,000)*3,320 87,980
VV " ochranný obsyp tČsnící fólie" (15,500+3,000+Ř,000)*3,320 87,980
VV Součet 175,960
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74 K 452318510
ZajišĢovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostĜedí na dnČ a ve svahu melioračních kanálĤ s 
patkami nebo bez patek

m3 9,800 3 920,00 38 416,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452318510

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV " beton. práh" (11,000+8,600)*0,500*1,000 9,800
VV Součet 9,800

75 K 458501111 VýplĖové klíny za opČrou z kameniva hutnČného po vrstvách tČženého m3 19,350 1 140,00 22 059,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/458501111

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV " pĜechodový klín" (((4,500*0,500)/2)*Ř,600)*2 19,350
VV Součet 19,350

76 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštČrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenĤ do 200 kg m3 4,282 1 570,00 6 722,74 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/462511270

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV " u betonového prahu" 7,136*0,600 4,282
VV Součet 4,282

77 K 465513256
Dlažba svahu u mostních opČr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíĜe 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušĢky 250 mm, plochy do 10 m2 m2 14,711 2 430,00 35 747,73 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465513256

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV " u opČr" 5,630*1,150 6,475
VV " za kĜídlem" Ř,236 8,236
VV Součet 14,711

78 K 465513257
Dlažba svahu u mostních opČr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíĜe 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušĢky 250 mm, plochy pĜes 10 m2 m2 64,399 2 160,00 139 101,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465513257

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV " u opČr" 2ř,Ř60*1,150+13,ř60+(Ř,000+6,000)*1,150 64,399
VV Součet 64,399

D 6 Úpravy povrchĤ, podlahy a osazování výplní 58 174,86

79 K 628611111
NátČr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x impregnační OS-
A

m2 43,860 192,00 8 421,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/628611111

VV "D_201_10_Výkres_tvaru_Ĝíms.pdf
VV (0,300+0,600+0,500+0,250)*10,200 16,830
VV (0,300+0,600+1,500+0,250)*10,200 27,030
VV Součet 43,860

80 K 628611141
NátČr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 1x podkladní +2x 
ochranný OS-D II (OS 5a)

m2 43,860 323,00 14 166,78 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/628611141

VV "D_201_10_Výkres_tvaru_Ĝíms.pdf
VV (0,300+0,600+0,500+0,250)*10,200 16,830
VV (0,300+0,600+1,500+0,250)*10,200 27,030
VV Součet 43,860

81 K 628612201 NátČr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní m2 44,880 165,00 7 405,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/628612201

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV (10,200+10,200)*1,100*2 44,880
VV Součet 44,880

82 K 632664111 NátČr betonové podlahy mostu epoxidový 2x penetrační m2 57,280 492,00 28 181,76 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632664111

VV "D_201_09_Výkres_tvaru_nosné_konstrukce.pdf
VV " mostovka; pečetící vrstva" 7,160*Ř,000 57,280
VV Součet 57,280

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 104 576,52
83 K 113156201 Tryskání ocelovými broky vodorovných konstrukcí, plochy pĜes 10 do 150 m2 m2 57,600 115,00 6 624,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113156201

VV "D_201_09_Výkres_tvaru_nosné_konstrukce.pdf
VV " mostovka; pro pečetící vrstvu" Ř,000*7,200 57,600
VV Součet 57,600

84 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek kus 1,000 1 230,00 1 230,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914112111

85 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zĜízením lože, s vyplnČním a zatĜením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opČrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 11,000 207,00 2 277,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231213

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV 5,500+2,500+3,000 11,000
VV Součet 11,000

86 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 11,110 141,00 1 566,51 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217017

VV 11*1,01 'PĜepočtené koeficientem množství 11,110

87 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tĜ. C 12/15 s boční 
opČrou z betonu prostého tĜ. C 12/15 m 14,300 152,00 2 173,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916331112

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV 5,000+1,400+2,500+1,400+3,000+1,000 14,300
VV Součet 14,300

88 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 14,443 98,00 1 415,41 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217001

VV 14,3*1,01 'PĜepočtené koeficientem množství 14,443

89 K 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo vČtší údržby vložením šablony do bednČní kus 2,000 516,00 1 032,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936942211

90 M 40440.R01 mosazná tabulka 455x255 mm s logem zhotovitele a/nebo s letopočtem opravy mostního objektu kus 2,000 5 000,00 10 000,00 bez CS

91 K 943121111
Montáž lešení prostorového trubkového tČžkého pracovního nebo podpČrného bez podlah s provozním 
zatížením tĜ. 4 od 200 do 300 kg/m2, výšky do 20 m m3 60,000 45,00 2 700,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/943121111

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV 10,000*6,000*1,000 60,000
VV Součet 60,000

92 K 943121211
Montáž lešení prostorového trubkového tČžkého pracovního nebo podpČrného bez podlah PĜíplatek za první a 
každý další den použití lešení k cenČ -1111 m3 3 600,000 1,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/943121211

VV " pĜedpoklad 2 mČsíce" 60,000*30,00*2 3 600,000

93 K 943121811
Demontáž lešení prostorového trubkového tČžkého pracovního nebo podpČrného bez podlah s provozním 
zatížením tĜ. 4 od 200 do 300 kg/m2, výšky do 20 m m3 60,000 27,00 1 620,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/943121811

94 K 944111111 Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnČjších volných stranách objektĤ odklonČného od svislice do 15° m 16,000 104,00 1 664,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944111111

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV (6,000+1,000*2)*2 16,000
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VV Součet 16,000

95 K 944111211 Montáž ochranného zábradlí trubkového PĜíplatek za první a každý další den použití zábradlí k cenČ -1111 m 960,000 1,00 960,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944111211

VV " pĜedpoklad 2 mČsíce" 16,000*30,00*2 960,000

96 K 944111811
Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnČjších volných stranách objektĤ odklonČného od svislice do 
15°

m 16,000 62,00 992,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944111811

97 K 946231111 ZavČšené lešení pod bednČní mostních Ĝíms pracovní a podpČrné s vyložením do 0,ř0 m montáž m 20,000 1 850,00 37 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946231111

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV "D_201_10_Výkres_tvaru_Ĝíms.pdf
VV 10,000+10,000 20,000
VV Součet 20,000

98 K 946231121 ZavČšené lešení pod bednČní mostních Ĝíms pracovní a podpČrné s vyložením do 0,ř0 m demontáž m 20,000 514,00 10 280,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946231121

99 K 949211111
Montáž lešeĖové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dĜevČných sbíjených lešeĖových dílcĤ s 
pĜíčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m m2 60,000 38,00 2 280,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949211111

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV 10,000*6,000 60,000
VV Součet 60,000

100 K 949211211
Montáž lešeĖové podlahy pro trubková lešení PĜíplatek za první a každý další den použití lešení k cenČ -1111 
nebo -1112

m2 3 600,000 1,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949211211

VV " pĜedpoklad 2 mČsíce" 60,000*30,00*2 3 600,000

101 K 949211811
Demontáž lešeĖové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dĜevČných sbíjených lešeĖových dílcĤ s 
pĜíčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m m2 60,000 26,00 1 560,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949211811

102 K 953991414 Osazení hmoždinek včetnČ vyvrtání otvoru do betonu prĤmČru pĜes 1Ř do 20 mm kus 24,000 107,00 2 568,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953991414

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV " kotvení zábradlí" 6,000*2*2 24,000
VV Součet 24,000

103 M 54879224 šroub kotevní žárový Pz chemické patrony M20x170/48 kus 24,000 173,00 4 152,00 CS ÚRS 2020 01

104 K 977141120 Vrty pro kotvy do betonu s vyplnČním epoxidovým tmelem, prĤmČru 20 mm, hloubky 130 mm kus 24,000 125,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977141120

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV " kotvení zábradlí" 6,000*2*2 24,000
VV Součet 24,000

105 K 977141125 Vrty pro kotvy do betonu s vyplnČním epoxidovým tmelem, prĤmČru 25 mm, hloubky 170 mm kus 14,000 163,00 2 282,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977141125

VV "D_201_10_Výkres_tvaru_Ĝíms.pdf
VV " kotva Ĝímsy" 7,000*2 14,000
VV Součet 14,000

D 997 PĜesun sutČ 44 491,20

106 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 31,200 602,00 18 782,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221571

P
Poznámka k položce:
bez poplatku za uložení, výpĤjčka
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " silniční panel 3x2 m" 31,200 31,200

107 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
PĜíplatek k cenČ za každý další i započatý 1 km pĜes 1 km t 592,800 17,00 10 077,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221579

VV 31,200*19 592,800

108 K 997221612 Nakládání na dopravní prostĜedky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 31,200 501,00 15 631,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221612

VV " silniční panel 3x2 m" 31,200 31,200

D 998 PĜesun hmot 359 145,36

109 K 998212111
PĜesun hmot pro mosty zdČné, betonové monolitické, spĜažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m t 997,626 360,00 359 145,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998212111

D PSV Práce a dodávky PSV 116 687,45

D 711 Izolace proti vodČ, vlhkosti a plynĤm 116 687,45
110 K 711311001 Provedení izolace mostovek natČradly a tmely za studena nátČrem lakem asfaltovým penetračním m2 71,600 11,00 787,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711311001

VV "D_201_09_Výkres_tvaru_nosné_konstrukce.pdf
VV " mostovka" 7,160*8,000 57,280
VV " Ĝímsa" 7,160*1,500+7,160*0,500 14,320
VV Součet 71,600

111 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,021 50 300,00 1 056,30 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150

VV 71,6*0,0003 'PĜepočtené koeficientem množství 0,021

112 K 711341564 Provedení izolace mostovek pásy pĜitavením NAIP m2 71,600 94,00 6 730,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711341564

VV "D_201_09_Výkres_tvaru_nosné_konstrukce.pdf
VV " mostovka" 7,160*8,000 57,280
VV " Ĝímsa" 7,160*1,500+7,160*0,500 14,320
VV Součet 71,600

113 M 62855002
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 68,736 187,00 12 853,63 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62855002

VV 57,2Ř*1,2 'PĜepočtené koeficientem množství 68,736

114 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 17,184 163,00 2 800,99 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62856011

VV 14,32*1,2 'PĜepočtené koeficientem množství 17,184

115 K 711611101
Provedení izolace podchodĤ a objektĤ v podzemí, tunelĤ a štol natČradly a tmely za studena nátČrem lakem 
penetračním opČr nebo kleneb rubové m2 488,535 32,00 15 633,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711611101

VV "D_201_07_Výkres_tvaru_spodní_stavby.pdf
VV "D_201_0Ř_Výkres_tvaru_kĜídel.pdf
VV " konstrukce zakryté zásypem
VV " rub opČr" 2*3,750*Ř,000 60,000
VV " líc opČr" 2*2,150*Ř,000 34,400
VV " rub kĜídel" 3,570*(3,500+4,000+3,000+3,000) 48,195
VV " líc kĜídel" 1,500*(3,500+4,000+3,000+3,000) 20,250
VV Mezisoučet " 1x ALP 162,845
VV " rub opČr" (2*3,750*Ř,000)*2 120,000
VV " líc opČr" (2*2,150*Ř,000)*2 68,800
VV " rub kĜídel" (3,570*(3,500+4,000+3,000+3,000))*2 96,390
VV " líc kĜídel" (1,500*(3,500+4,000+3,000+3,000))*2 40,500
VV Mezisoučet " 2x ALN 325,690
VV Součet 488,535
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

116 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,057 50 300,00 2 867,10 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150

VV 162,Ř45*0,00035 'PĜepočtené koeficientem množství 0,057

117 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,147 46 100,00 6 776,70 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163152

VV 325,6ř*0,00045 'PĜepočtené koeficientem množství 0,147

118 K 711641567 Provedení izolace podchodĤ a objektĤ v podzemí, tunelĤ a štol pásy pĜitavením NAIP opČr nebo kleneb rubové m2 29,600 195,00 5 772,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711641567

VV "D_201_07_Výkres_tvaru_spodní_stavby.pdf
VV "D_201_0Ř_Výkres_tvaru_kĜídel.pdf
VV " rub opČr a kĜídla včetnČ vytvoĜení omega profilu vrub. ložiska" 2*1,Ř50*Ř,000 29,600
VV Součet 29,600

119 M 62855002
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 35,520 187,00 6 642,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62855002

VV 2ř,6*1,2 'PĜepočtené koeficientem množství 35,520

120 K 711672051 Provedení izolace podchodĤ a objektĤ v podzemí, tunelĤ a štol termoplasty mezilehlé folií PVC volnČ m2 97,940 237,00 23 211,78 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711672051

VV "D_201_04_PĜehledný_výkres_nový_stav_pĤdorys.pdf
VV "D_201_05_PĜehledný_výkres_nový_stav_podélný_a_pĜíčný_Ĝez.pdf
VV " geomembrána min. 20 kN/m ve vrstvČ ŠTP" (15,500+2*3,000+Ř,000)*3,320 97,940
VV Součet 97,940

121 M 69341031 geomembrána hydroizolační vyztužená tl 1mm m2 117,528 88,00 10 342,46 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69341031

VV ř7,ř4*1,2 'PĜepočtené koeficientem množství 117,528

122 K 711691172
Provedení izolace podchodĤ a objektĤ v podzemí, tunelĤ a štol ostatní opČr nebo kleneb rubové z textilií vrstvy 
ochranné

m2 162,845 72,00 11 724,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711691172

VV "D_201_07_Výkres_tvaru_spodní_stavby.pdf
VV "D_201_0Ř_Výkres_tvaru_kĜídel.pdf
VV " konstrukce zakryté zásypem
VV " rub opČr" 2*3,750*Ř,000 60,000
VV " líc opČr" 2*2,150*Ř,000 34,400
VV " rub kĜídel" 3,570*(3,500+4,000+3,000+3,000) 48,195
VV " líc kĜídel" 1,500*(3,500+4,000+3,000+3,000) 20,250
VV Součet 162,845

123 M 69311083 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2 m2 170,987 49,00 8 378,36 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311083

VV 162,Ř45*1,05 'PĜepočtené koeficientem množství 170,987

124 K 998711101
PĜesun hmot pro izolace proti vodČ, vlhkosti a plynĤm stanovený z hmotnosti pĜesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 1,149 966,00 1 109,93 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711101
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: IČ:
Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 28138236
DIČ: CZ28138236

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 291 000,00

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 291 000,00 21,00% 61 110,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 352 110,00

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StĜážov_revize_R02

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Reno Šumava stavby s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pĜíslušného kalendáĜního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití tČchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pĜímo v soupisu prací, jsou neomezenČ dálkovČ k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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PD - Most ev.č. 1ř020-3 v obci Strážov DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMċR

REKůPITULůCE ČLENċNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 291 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 291 000,00

    VRN1 - PrĤzkumné, geodetické a projektové práce 216 000,00

    VRN3 - ZaĜízení staveništČ 55 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 15 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StĜážov_revize_R02
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Strážov Datum: 05.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje, p.o. Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 291 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 291 000,00

D VRN1 PrĤzkumné, geodetické a projektové práce 216 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce pĜed výstavbou Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000

P
Poznámka k položce:
Celkový počet vytyčovacích bodĤ : 40

2 K 01230300.R01 Geodetické práce po výstavbČ - geometrický plán (SO 201) Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/01230300.R01

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbČ Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000

4 K 01324400.R01 Dokumentace pro provádČní stavby - realizační dokumentace mostu (SO 201) Kč 1,000 110 000,00 110 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/01324400.R01

5 K 01325400.R01 Dokumentace skutečného provedení stavby v digitální a tištČné podobČ (SO 101 + 201) Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/01325400.R01

6 K 01329400.R01 Ostatní dokumentace - vypracování mostního listu Kč 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/01329400.R01

7 K 01329400.R02 Ostatní dokumentace - fotodokumentace realizace mostu Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/01329400.R02

8 K 013294000
Ostatní dokumentace - technologické postupy (TP) a kontrolní zkušební plány (KZP) pro jednotlivé stavební 
postupy

Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013294000

D VRN3 ZaĜízení staveništČ 55 000,00
9 K 032103000 Náklady na stavební buĖky - kanceláĜská, šatní a skladovací buĖka/y dle potĜeb zhotovitele Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032103000

10 K 032803000 Ostatní vybavení staveništČ - mobilní chemická toaleta Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032803000

11 K 034503000
Informační tabule na staveništi s uvedením nezbytných údajĤ o provádČné stavbČ (název stavby, termíny 
realizace, investor stavby, zhotovitel stavby, TDS a AD stavby včetnČ kontaktĤ na odpovČdné zástupce a další 
údaje dle podmínek SoD)

Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034503000

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00
12 K 04290300.R01 Ostatní posudky - hlavní mostní prohlídka Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/04290300.R01

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

PD - MOST ev.č. 1ř020-3 v obci StĜážov_revize_R02

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 072103001 Projednání DIO a zajištČní DIR komunikace II.a III. tĜídy Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/072103001
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího Ĝízení" ve smyslu zákona o zadávání veĜejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis

MJ

Množství
J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných Ĝádcích mĤže zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výmČr

Pokud je k Ĝádku výkazu výmČr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se mĤže odvolávat výkaz výmČr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýraznČny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutČ podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavČ Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svĤj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavČ Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavČ Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoĜení nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavČ Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisĤ prací obsahují pole J.cena, mČla by být všechna tato pole vyplnČna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V pĜípadČ, že sestavy soupisĤ prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto pĜípadČ by mČl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V pĜípadech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je pĜípustné, aby pole J.materiál bylo vyplnČno nulou. V pĜípadech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je pĜípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplnČno nulou. ObČ pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však nemČly být vyplnČny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektĤ stavby a soupisĤ prací.
V sestavČ Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující pĜedmČt veĜejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavČ Rekapitulace objektĤ stavby a soupisĤ prací je uvedena rekapitulace stavebních objektĤ, inženýrských objektĤ, provozních souborĤ,
vedlejších a ostatních nákladĤ a ostatních nákladĤ s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základČ údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členČní soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací mĤže být považován
i objekt stavby v pĜípadČ, že neobsahuje podĜízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o pĜedmČtu veĜejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zaĜazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členČní soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členČní soupisu tak, jak byla tato členČní použita (napĜ. 
stavební díly, funkční díly, pĜípadnČ jiné členČní) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálĤ a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
PĜíslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajĭ, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek pĜitom obsahuje
ještČ samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
MČrná jednotka položky
Množství v mČrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní mĤže obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladĤ.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PoĜadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výmČr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. poĆet
atributu (A/N) znakĭ

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních dČl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veĜejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veĜejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisĤ eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisĤ Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listĤ. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. poĆet
atributu (A/N) znakĭ

Kód A PĜebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A PĜebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N PĜebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A PĜebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N PĜebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N PĜebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N PĜebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektĭ stavby a soupisĭ prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. poĆet
atributu (A/N) znakĭ

Stavba A PĜebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních dČl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veĜejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N PĜebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N PĜebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N PĜebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N PĜebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. poĆet
atributu (A/N) znakĭ
Stavba A PĜebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, pĜebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, pĜebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N PĜebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A PĜebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N PĜebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N PĜebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N PĜebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace Ćlenĕní soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. poĆet
atributu (A/N) znakĭ

Stavba A PĜebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A PĜebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N PĜebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A PĜebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N PĜebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N PĜebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N PĜebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A PoĜadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A MČrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N ZaĜazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výmČr (figura, výraz, výmČra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

SuĢ A SuĢ položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ vĕty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. pĜenesená
sníž. pĜenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová vĕta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH pĜenesená
Snížená sazba DPH pĜenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST
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VƓĞŽďĞĐŶĠ ƉŽĚŵşŶŬǇ Ŭ ĐĞŶĢ ĚşůĂ

1)       NĂďşĚŬŽǀĄ cena obsahuje ǀĞƓŬĞƌĠ ƉƌĄĐĞ a ĚŽĚĄǀŬǇ͕ ŬƚĞƌĠ jsou ǌƎĞũŵĠ ǌ ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ dokumentace, ǌĞũŵĠŶĂ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ
ǌƉƌĄǀǇ͕ ǀǉŬƌĞƐƽ͕ ǀǉŬĂǌƵ ǀǉŵĢƌ Ă ǀǉƉŝƐƽ ŵĂƚĞƌŝĄůƽ͘

2)       PƌŽ ƐƚĂŶŽǀĞŶş ĐĞŶǇ ũĞ ŶƵƚŶĠ ƉƌŽƐƚƵĚŽǀĂƚ ǀĞƓŬĞƌĠ ĚŽƐƚƵƉŶĠ ƉŽĚŬůĂĚǇ Ă ǌĞũŵĠŶĂ ƉƌŽŚůĠĚŶŽƵƚ ǀůĂƐƚŶş ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ͘

3)       VĢĐŶĠ ani ǀǉŵĢƌŽǀĠ ƷĚĂũĞ ve ǀƓĞĐŚ soupisech ƉƌĂĐş a ĚŽĚĄǀĞŬ ŶĞƐŵĢũş ďǉƚ zhotovitelem ƉƎŝ ǌƉƌĂĐŽǀĄŶş ŶĂďşĚŬǇ
ŵĢŶĢŶǇ͘ VǉŵĢƌǇ ŵĂƚĞƌŝĄůƽ ve ƐƉĞĐŝĨŝŬĂĐşĐŚ jsou uvedeny ǀ ƚĞŽƌĞƚŝĐŬĠ ;ǀǇƉŽēşƚĂŶĠͿ ǀǉŵĢƎĞ͕ ŶĄŬůĂĚǇ na ƉƌŽƎĞǌ ēŝ ǌƚƌĂƚŶĠ
ǌŽŚůĞĚŶş dodavatel ǀ ũĞĚŶŽƚŬŽǀĠ ĐĞŶĢ͘ CĞůŬŽǀĠ ceny ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ƉŽůŽǎĞŬ i kapitol budou ŽĚƉŽǀşĚĂƚ ƵǀĞĚĞŶĠ ǀĢĐŶĠ
ŶĄƉůŶŝ Ă ǀǉŵĢƌĄŵ ǀ ƐŽƵƉŝƐƵ ƉƌĂĐş Ă ĚŽĚĄǀĞŬ͘

4)       Zhotovitel ƉƎŝ ǀǇƉƌĂĐŽǀĄŶş ŶĂďşĚŬǇ ǌŽŚůĞĚŶş ǀƓĞĐŚŶǇ ƷĚĂũĞ a ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ ƵǀĞĚĞŶĠ ǀ ƉƌŽũĞŬƚƵ a ǀ ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ
standardech. Pokud tak ŶĞƵēŝŶş͕ nebude ǀ ƉƌƽďĢŚƵ ƉƌŽǀĄĚĢŶş stavby ďƌĄŶ ǌƎĞƚĞů na jeho ĞǀĞŶƚƵĄůŶş ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ na ƵǌŶĄŶş
ǀşĐĞƉƌĂĐş ǀǇƉůǉǀĂũşĐşĐŚ ǌ ƷĚĂũƽ Ă ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ ƵǀĞĚĞŶǉĐŚ ǀĞ ǀǉƓĞ ǌŵşŶĢŶĠ ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐŝ͘

5)       VǉŬĂǌ ǀǉŵĢƌ͕ ĚŽĚĄǀĞŬ a ƉƌĂĐş ŶĞŵƵƐş ďǉƚ ƷƉůŶǉ a ǀǇēĞƌƉĄǀĂũşĐş͘ Je ƐŽƵŚƌŶŶǉ͕ ƚǌŶ͘ǎĞ poskytuje ƵĐĞůĞŶǉ ƉƎĞŚůĞĚ o

rozsahu ĚŽĚĄǀŬǇ ƉŽŵŽĐş ƉŽůŽǎĞŬ͕ ŬƚĞƌĠ ŵĂũş vliv na celkovou a pevnou cenu ĚşůĂ͘ Je pouze jednou ēĄƐƚş dokumentace.

UĐŚĂǌĞē je povinen ƉƎŝ ƐĞƐƚĂǀŽǀĄŶş ƌŽǌƉŽēƚƵ kontrolovat VV s PD. Pokud ŶĂƌĂǌş ƉƎŝ ƐĞƐƚĂǀŽǀĄŶş ŶĂďşĚŬŽǀĠŚŽ ƌŽǌƉŽēƚƵ na

nesrovnalost mezi PD a VV je povinen o tom ŶĞƉƌŽĚůĞŶĢ informovat zadavatele. Pokud tak ŶĞƵēŝŶş͕ nebude ďƌĄŶ ǌƎĞƚĞů na

ƉƎşƉĂĚŶĢ ƉŽǌĚĢũƓş ƉŽǎĂĚŽǀĂŶĠ ǀşĐĞƉƌĄĐĞ Ă ǀşĐĞŶĄŬůĂĚǇ͘

6)       Jsou-li ve ǀǉŬĂǌƵ ǀǉŵĢƌ uvedeny odkazy na ŽďĐŚŽĚŶş firmy, ŶĄǌǀǇ nebo ƐƉĞĐŝĨŝĐŬĄ ŽǌŶĂēĞŶş ǀǉƌŽďŬƽ apod., jsou

ƚĂŬŽǀĠ ŽĚŬĂǌǇ ƉŽƵǌĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŶş Ă ǌĂĚĂǀĂƚĞů ƵŵŽǎŸƵũĞ ƉŽƵǎşƚ ŝ ũŝŶǉĐŚ͕ ǌĞũŵĠŶĂ ŬǀĂůŝƚĂƚŝǀŶĢ Ă ƚĞĐŚŶŝĐŬǇ ƐƚĞũŶǉĐŚ ƎĞƓĞŶş͘
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7)       NĂďşĚŬĂ a ũĞĚŶŽƚŬŽǀĄ cena zahrnuje, pokud ŶĞŶş ǀ ŶĄƐůĞĚƵũşĐşĐŚ ƐƉĞĐŝĨŝŬĂĐşĐŚ uvedeno jinak, ĚŽĚĄǀŬƵ a ŵŽŶƚĄǎ
ŵĂƚĞƌŝĄůƵ Ă ǀǉƌŽďŬƵ ƉŽĚůĞ ŶşǎĞ ƵǀĞĚĞŶĠ ƐƉĞĐŝĨŝŬĂĐĞ͕ ǀēĞƚŶĢ ĚŽƉƌĂǀǇ ŶĂ ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ͕ ƉŽǀŝŶŶǉĐŚ ǌŬŽƵƓĞŬ ŵĂƚĞƌŝĄůƽ͕ ǀǌŽƌŬƽ Ă 
ƉƌĂĐş ve smyslu ƉůĂƚŶǉĐŚ norem a ƉƎĞĚƉŝƐƽ͘ PƎĞĚŵĢƚĞŵ ĚşůĂ a ƉŽǀŝŶŶŽƐƚş zhotovitele je ĚĄůĞ ƉƌŽǀĞĚĞŶş ǀĞƓŬĞƌǉĐŚ
ŬŽƚĞǀŶşĐŚ a ƐƉŽũŽǀĂĐşĐŚ ƉƌǀŬƽ͕ ƉŽŵŽĐŶǉĐŚ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş͕ ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ƉƎŝƉŽŵŽĐŝ a ŽƐƚĂƚŶşĐŚ ƉƌĂĐş ƉƎşŵŽ ŶĞƐƉĞĐŝĨŝŬŽǀĂŶǉĐŚ
ǀ ƚĢĐŚƚŽ podkladech a ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ dokumentaci, ale ŶĞǌďǇƚŶǉĐŚ pro ǌŚŽƚŽǀĞŶş a plnou ĨƵŶŬēŶŽƐƚ a ƉŽǎĂĚŽǀĂŶŽƵ kvalitu

ĚşůĂ͘

8)       Do ŶĂďşĚŬǇ budou ǌĂƉŽēşƚĄŶǇ i ŶĄŬůĂĚǇ na ƐƚĂǀĞďŶş ƉƎşƉŽŵŽĐĞ pro ƉƌŽǀĞĚĞŶş ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ ŝŶƐƚĂůĂĐş jako ŶĂƉƎ͘ ǌĞŵŶş
ƉƌĄĐĞ͕ ǌĄƐǇƉǇ͕ obsypy, ǌŚŽƚŽǀĞŶş nik, ĐŚƌĄŶŝēĞŬ a ƚĢƐŶĢŶş ƉƌŽƐƚƵƉƽ ƉŽǎĄƌŶşĐŚ a ĂŬƵƐƚŝĐŬǉĐŚ a ŶĄŬůĂĚǇ na ǀǉƉŽŵŽĐŶĠ
ƉƌĄĐĞ ƉƌŽ ƉƌĄĐĞ ĚŽŬŽŶēŽǀĂĐş Ă ƉƌŽ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ǀēĞƚŶĢ ƉŽƚƎĞďŶǉĐŚ ůĞƓĞŶş͕ ƉĂǎĞŶş Ă ũŝŶǉĐŚ ĚŽēĂƐŶǉĐŚ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş͘

9)       Cena ĚşůĂ zahrnuje i ǀĞƓŬĞƌĠ ŶĄŬůĂĚǇ ƉŽƚƎĞďŶĠ Ŭ ƉƌŽǀĞĚĞŶş ĚşůĂ͕ tj. ǀēĞƚŶĢ ǀĢĐş ŽƉĂƚƎĞŶǉĐŚ zhotovitelem Ŭ ƉƌŽǀĞĚĞŶş
ĚşůĂ͕ ǀēĞƚŶĢ ŶĄŬůĂĚƽ na ŶĂƉŽũĞŶş na objekty ƐƚĄǀĂũşĐş nebo ďƵĚŽǀĂŶĠ͕ ƉŽŵŽĐŶǉĐŚ ƉƌĂĐş͕ ǀǉƌŽďŬƽ͕ ŵĂƚĞƌŝĄůƽ͕ ƌĞǀŝǌş͕
ŬŽŶƚƌŽů͕ ƉƌŽŚůşĚĞŬ͕ ƉƎĞĚĞƉƐĂŶǉĐŚ ǌŬŽƵƓĞŬ͕ ƉŽƐƵĚŬƽ͕ ŶĄŬůĂĚƽ ŶĂ ƉŽǎĄƌŶş ĚŽŚůĞĚ Ă ŶĄŬůĂĚƽ ŶĂ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚ ƉƌĄĐĞ͘

10)   Do cen budou ǌĂƉŽēşƚĄŶǇ ǀƓĞĐŚŶǇ ŶĞǌďǇƚŶĠ ƌĞǎŝũŶş ŶĄŬůĂĚǇ stavby, ŶĄŬůĂĚǇ na ƉƌƽďĢǎŶǉ ƷŬůŝĚ stavby a ŽŬŽůş a

ŶĄŬůĂĚǇ ŶĂ ǌĄǀĢƌĞēŶǉ ƷŬůŝĚ ƐƚĂǀďǇ Ă ŽŬŽůş͘

11)   V ĐĞŶĢ budou zahrnuty ŶĄŬůĂĚǇ na ƐƚƎĞǎĞŶş ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ po celou dobu ǀǉƐƚĂǀďǇ ǀēĞƚŶĢ ŶĄŬůĂĚƽ ƉŽũŝƓƚĢŶş rizik ƉƎŝ
realizaci stavby.

12)   SŽƵēĄƐƚş ceny ĚşůĂ je ǀǇƚǉēĞŶş͕ ochrana a ǌĂũŝƓƚĢŶş ǀĞƓŬĞƌǉĐŚ ƐƚĄǀĂũşĐşĐŚ ŝŶǎĞŶǉƌƐŬǉĐŚ Ɛşƚş ;ŬƎŝǎƵũşĐşĐŚ nebo ǀ ƐŽƵďĢŚƵ
Ɛ ƉƌŽǀĄĚĢŶǉŵŝ ƉƌĂĐĞŵŝͿ͘ TǇƚŽ ƉƌĄĐĞ Ă ĚŽĚĄǀŬǇ ũƐŽƵ ƐŽƵēĄƐƚş ŶĂďşĚŬǇ Ă ŶĞďƵĚŽƵ ǌǀůĄƓƛ ŚƌĂǌĞŶǇ͘

13)   CĞŶĂ ĚşůĂ ŽďƐĂŚƵũĞ ŶĄŬůĂĚǇ ŶĂ ŶĂƉŽũĞŶş Ă ƌŽǌǀŽĚǇ ƐƚĂǀĞŶŝƓƚŶşĐŚ ŵĠĚŝş  Ă ĐĞŶǇ ŵĠĚŝş ƐƉŽƚƎĞďŽǀĂŶǉĐŚ ƉƎŝ ƌĞĂůŝǌĂĐŝ ĚşůĂ͘

14)   UĐŚĂǌĞē ŵĄ ƉƌĄǀŽ ŶĂǀƓƚşǀŝƚ ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ͘ DŽƉŽƌƵēƵũĞ se, aby ŬĂǎĚǉ ƵĐŚĂǌĞē ƉƎĞĚ ǌƉƌĂĐŽǀĄŶşŵ ŶĂďşĚŬǇ ďƵĚŽƵĐş
ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ ŶĂǀƓƚşǀŝů a ƉŽĚƌŽďŶĢ se ƐĞǌŶĄŵŝů se ǀƓĞŵŝ ƉŽĚŵşŶŬĂŵŝ a okolnostmi ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ͕ ŬƚĞƌĠ mohou ovlivnit jeho

ŶĂďşĚŬƵ͘
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15)   DŽĚĂƚĞēŶĠ ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ͕ ǌĞũŵĠŶĂ na ƉƌŽĚůŽƵǎĞŶş ůŚƽƚ͕ ƷƉƌĂǀƵ kvality ƉƌĂĐş͕ ǌǀǉƓĞŶş ceny ǌ ƚŝƚƵůƵ ŶĞĚŽŬŽŶĂůĠŚŽ
ǌŚŽĚŶŽĐĞŶş ƐŝƚƵĂĐĞ ēŝ ŶĞĚŽƐƚĂƚĞēŶǉĐŚ ŝŶĨŽƌŵĂĐş͕ ŶĞďƵĚŽƵ ĂŬĐĞƉƚŽǀĄŶǇ͘

16)   VĞƓŬĞƌĠ ƉƎşƉĂĚŶĠ ǀşĐĞŶĄŬůĂĚǇ͕ ŬƚĞƌĠ vyplynou ǀ ƉƌƽďĢŚƵ stavby a pokud nebudou ǀǇǀŽůĄŶǇ ĚŽĚĂƚĞēŶǉŵŝ ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ
ŽďũĞĚŶĂƚĞůĞ͕ ũƐŽƵ ƐŽƵēĄƐƚş ĐĞůŬŽǀĠ ŶĂďşĚŬŽǀĠ ĐĞŶǇ Ă ŶĞďƵĚŽƵ ǌǀůĄƓƛ ŚƌĂǌĞŶǇ͘

17)   VƓĞĐŚŶǇ ƉŽƵǎŝƚĠ ƐƚĂǀĞďŶş ŵĂƚĞƌŝĄůǇ a ƚĞĐŚŶŝĐŬĄ ǌĂƎşǌĞŶş ŵƵƐş ƐƉůŸŽǀĂƚ ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ ƉůĂƚŶǉĐŚ ƉƎşƐůƵƓŶǉĐŚ norem ČSN a

EN (v ƉƎşƉĂĚĢ nesouladu ƉůĂƚş ƉƎşƐŶĢũƓşͿ na jejich ƉŽƵǎŝƚş ǀ ĚĂŶǉĐŚ ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐşĐŚ a zhotovitel je povinen ĚŽůŽǎŝƚ
ũĞũŝĐŚ ĐĞƌƚŝĨŝŬĄƚǇ Ž ǀŚŽĚŶŽƐƚŝ ƉƌŽ ƉŽƵǎŝƚş ƉƌŽ ĚĂŶĠ ƐƚĂǀĞďŶş ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ͘

18)   VǉƌŽďĂ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş͕ ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ƉƌǀŬƽ nebo ƉƎşƉƌĂǀĂ ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ hmot a ƐŵĢƐş ve ǀůĂƐƚŶş ǀǉƌŽďŶĢ zhotovitele mimo

ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ ŶĞǌĂŬůĄĚĄ ŶĄƌŽŬ ŶĂ ǌǀǉƓĞŶş ũĞĚŶŽƚŬŽǀĠ ĐĞŶǇ͘

19)   Zhotovitel provede ǀƓĞĐŚŶǇ ƉŽǀŝŶŶĠ ǌŬŽƵƓŬǇ͕ ǌŬŽƵƓŬǇ ƌŽǌǀŽĚƽ a ǌĂƎşǌĞŶş ƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽ ǀǇďĂǀĞŶş budov, ƉƎşƉŽũĞŬ a

ǀĞŶŬŽǀŶşĐŚ ŶĂĚǌĞŵŶşĐŚ a ƉŽĚǌĞŵŶşĐŚ ǀĞĚĞŶş͕ ǀǇŚŽƚŽǀş ƉŽƚƎĞďŶĠ protokoly o nich, ǌĂũŝƐƚş ƌĞǀŝǌŶş ǌƉƌĄǀǇ͕ ŶĄǀŽĚǇ na

obsluhu ǌĂƎşǌĞŶş ǀ ēĞƐŬĠŵ jazyce, ƉƎşƉĂĚŶĢ ǌĂũŝƐƚş ƉƌŽƓŬŽůĞŶş a ǌĂũŝƐƚş pokud je to ŶƵƚŶĠ͕ ŽĚƐŽƵŚůĂƐĞŶş a ƉƎĞǀǌĞƚş ĚşůĂ
ƐƉƌĄǀĐĞ Ɛşƚş͘ RŽǀŶĢǎ provede pasport ƉƎŝůĞŚůǉĐŚ ŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚş a ǀǇŚŽƚŽǀş ǌƉƌĄǀƵ Ɛ ĨŽƚŽĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐş͘ NĄŬůĂĚǇ na ǀǉƓĞ
ƵǀĞĚĞŶĠ ƉƌĄĐĞ ũĞ ŶƵƚŶŽ ǌĂŚƌŶŽƵƚ ĚŽ ũĞĚŶŽƚŬŽǀǉĐŚ ĐĞŶ Ă ŶĞďƵĚŽƵ ǌǀůĄƓƛ ŚƌĂǌĞŶǇ͘

20)   VĞƓŬĞƌĠ prostupy ƉŽƚƌƵďş a ŬĂďĞůƽ ƉŽǎĄƌŶĢ ĚĢůşĐşŵŝ konstrukcemi ŵƵƐş ďǉƚ ƵƚĢƐŶĢŶǇ dle ƵƐƚĂŶŽǀĞŶş ČSN 73 0802,

ēů͘ϴ͘ϲ͘ϭ͘ ƐǇƐƚĠŵŽǀǉŵŝ ĂƚĞƐƚŽǀĂŶǉŵŝ hmotami Ɛ ƉŽǎĄƌŶş ŽĚŽůŶŽƐƚş shodnou Ɛ ƉŽǎĄƌŶş ŽĚŽůŶŽƐƚş konstrukce, kterou

ƉƌŽƐƚƵƉƵũş͘ NĄŬůĂĚǇ ũĞ ŶƵƚŶŽ ǌĂŚƌŶŽƵƚ ĚŽ ũĞĚŶŽƚŬŽǀǉĐŚ ĐĞŶ͘

21)   V ƉƌƽďĢŚƵ ƉƌŽǀĄĚĢŶş ƉƌĂĐş budou ƌĞƐƉĞŬƚŽǀĄŶǇ ǀƓĞĐŚŶǇ ƉƎşƐůƵƓŶĠ ƉůĂƚŶĠ ƉƎĞĚƉŝƐǇ a ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ BOZP. NĄŬůĂĚǇ
ǀǇƉůǉǀĂũşĐş ǌ ũĞũŝĐŚ ĚŽĚƌǎĞŶş ũƐŽƵ ƐŽƵēĄƐƚş ũĞĚŶŽƚŬŽǀĠ ĐĞŶǇ Ă ŶĞďƵĚŽƵ ǌǀůĄƓƛ ŚƌĂǌĞŶǇ͘

22)   Vzorky ŵĂƚĞƌŝĄůƽ : ǀǉƐůĞĚŶǉ ŵĂƚĞƌŝĄů ŵƵƐş ŽĚƉŽǀşĚĂƚ kvalitou, barvou a ũĂŬŽƐƚş povrchu ŵĂƚĞƌŝĄůŽǀǉŵ ǀǌŽƌŬƽŵ͕ ŬƚĞƌĠ
ũĞ ƉŽǀŝŶĞŶ ǌŚŽƚŽǀŝƚĞů ƉƎĞĚůŽǎŝƚ Ŭ ŽĚƐŽƵŚůĂƐĞŶş ŽďũĞĚŶĂƚĞůŝ ǀ ĚŽƐƚĂƚĞēŶĠŵ ƉƎĞĚƐƚŝŚƵ ƉƎĞĚ ǌĂŚĄũĞŶşŵ ƉƌĂĐş͘
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23)   V ĚŽƐƚĂƚĞēŶĠŵ ƉƎĞĚƐƚŝŚƵ ƉƎĞĚ ǌĂŚĄũĞŶşŵ ǀǉƌŽďǇ je zhotovitel povinen ƉƎĞĚůŽǎŝƚ objednateli, architektovi a

projektantovi Ŭ ŽĚƐŽƵŚůĂƐĞŶş ĚşůĞŶƐŬĠ ǀǉŬƌĞƐǇ͕ ǀēĞƚŶĢ ǀǉƌŽďŶşĐŚ ĚĞƚĂŝůƽ ĂƚǇƉŝĐŬǉĐŚ ƉƌǀŬƽ a ŬĂƚĂůŽŐŽǀĠ ŵĂƚĞƌŝĄůǇ
ƚǇƉŽǀǉĐŚ ǀǉƌŽďŬƽ a ƉƎĞĚůŽǎş vzorky ŵĂƚĞƌŝĄůƽ a ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş͘ NĄŬůĂĚǇ na tyto ƉƌĄĐĞ je ŶƵƚŶĠ zahrnout do ũĞĚŶŽƚŬŽǀĠ ceny a

ŶĞďƵĚŽƵ ǌǀůĄƓƛ ŚƌĂǌĞŶǇ͘ TĞƉƌǀĞ ŶĂ ǌĄŬůĂĚĢ ƉşƐĞŵŶĠŚŽ ƐŽƵŚůĂƐƵ ŽďũĞĚŶĂƚĞůĞ ũĞ ŵŽǎŶĠ ǌĂŚĄũŝƚ ǀǉƌŽďƵ͘

24)   BĂƌǀĂ ǀƓĞĐŚ ǀǉƌŽďŬƽ ŵƵƐş ďǉƚ ŽĚƐŽƵŚůĂƐĞŶĂ ŽďũĞĚŶĂƚĞůĞŵ͕ ĂƌĐŚŝƚĞŬƚĞŵ Ă ƉƌŽũĞŬƚĂŶƚĞŵ͘

25)   V ƉƎşƉĂĚĢ͕ ǎĞ zhotovitel ǌǀĄǎş nutnost doplnit ǀǉŬĂǌ ǀǉŵĢƌ o ĚĂůƓş ƉŽůŽǎŬǇ ŶƵƚŶĠ Ŭ ƉƌŽǀĞĚĞŶş ĚşůĂ͕ uvede tyto ǀēĞƚŶĢ
ŽĐĞŶĢŶş ŶĂ ƐĂŵŽƐƚĂƚŶŽƵ ƉƎşůŽŚƵ͕ ŬƚĞƌŽƵ ĚŽƉůŶş ǌĂ ǀǉŬĂǌ ǀǉŵĢƌ͘

26)   CĞŶĂ ŶĞďƵĚĞ ǀ ƉƌƽďĢŚƵ ƐƚĂǀďǇ ǌǀǇƓŽǀĄŶĂ ǌ ƚŝƚƵůƵ ŝŶĨůĂĐĞ ŶĞďŽ ŬƵƌǌŽǀŶşĐŚ ƌŽǌĚşůƽ͘

27)   PĞǀŶĄ ŶĂďşĚŬŽǀĄ cena ŵƵƐş zahrnovat ǀĞƓŬĞƌĠ ŶĄŬůĂĚǇ ƐƉŽũĞŶĠ Ɛ ƷƉůŶǉŵ ĚŽŬŽŶēĞŶşŵ ĚşůĂ ǀēĞƚŶĢ ǀĞƓŬĞƌǉĐŚ
ƉƌƽǀŽĚŶşĐŚ ēŝŶŶŽƐƚş Ă ŶĄŬůĂĚƽ ƐƉŽũĞŶǉĐŚ Ɛ ƌĞĂůŝǌĂĐş Ă ƉƎĞĚĄŶşŵ ĚşůĂ͘

28)    DPH ďƵĚĞ ƵǀĞĚĞŶĂ ǌǀůĄƓƛ͘
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Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelů:

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:
Název: Most ev.č. 19020-3 v obci Strážov
Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: ,72053119

Dodavatel:
Název: Reno Šumava stavby s.r.o.
IČO: 28138236

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem pražného formuláře čestně

poddodavatel č. 1
Název: Reno Šumava a.s.
Sídlo: Pražská 326,384 22 Vlachovo Březí
IČO: 60071346
Část VZ, jíž má plnit: prokázání kvalifikace, zemní práce
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 1677 473 Kč

poddodavatel č.2
Název:
Sídlo:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:
Hodnota dané Části v Kč bez DPH:

poddodavatel č. 3
Název:
Sídlo:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:
Hodnota dané části v Kč bez DPH:

prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.
Datum zpracování nabídky: 01.02.2022

Podpis osoby oprávněné 
zastupovat dodavatele:

RENO ŠUMAVA STAVBY s.r.o. 
Pražská 326 

384 22 Vlachova B 
Tel.

Uče

_____ Reno Šumava stavby s.r.o.__  
Ing. Vladimír Helma ředitel společnosti
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