

PŘÍLOHA č. 1 ke smlouvě o dílo na údržbu veřejné zeleně na části území města Třebíč – jih, uzavřené mezi městem Třebíč, se sídlem Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč, IČO 00290629 (objednatel) a KLEE s.r.o, se sídlem Skalecká 350/3, Praha, IČO 29259312 a Zahrady Svoboda s.r.o. se sídlem Koněšín 104, Koněšín, IČO 04737393, jako účastníky společnosti Společnost pro údržbu zeleně jih, se sídlem Skalecká 350/3, 170 00 Praha (dodavatelem)

č. smlouvy objednatele: 16004200822

ZÁVAZNÉ TERMÍNY PŘI ÚDRŽBĚ SADOVNICKÝCH PRVKŮ

Tato příloha má 2 strany

Jarní vyhrabání trávníků

Bude provedeno 1 x ročně na určených ZP (viz Příloha č. 2 smlouvy) v termínu

do **15. 4.**

Kosení trávníků

I. intenzitní třída	1. pokosení	do 30. 4.
četnost 8x	2. pokosení	do 15. 5.
	3. pokosení	do 31. 5.
	4. pokosení	do 20. 6.
	5. pokosení	do 10. 7.
	6. pokosení	do 31. 7.
	7. pokosení	do 31. 8.
	8. pokosení	do 30. 9.

II. intenzitní třída	1. pokosení	do 31. 5.
četnost 5x	2. pokosení	do 30. 6.
	3. pokosení	do 31. 7.
	4. pokosení	do 31. 8.
	5. pokosení	do 30. 9.

III. intenzitní třída	1. pokosení	do 15. 6.
četnost 3x	2. pokosení	do 31. 7.
	3. pokosení	do 30. 9.

Podzimní vyhrabání listí

Bude provedeno 1 x, 2 x, 3 x ročně na určených ZP (viz Příloha č. 2 smlouvy) v termínu do **30. 11.**

Řez živých plotů

Bude proveden 2x ročně a to v termínech: 1. řez do **30. 6.**
2. řez do **30. 9.**

U tvarovaných živých plotů nebude rozlišována jejich výška ani šířka

Údržba záhonů a vegetačních nádob

trvalkové záhony

jarní stříh odumřelých částí bude proveden do **28. 2.**
při přetrvávajícím zimním počasí nejpozději při začátku rašení jarních cibulovin
odplevelení, odstranění odkv. č., 1 x ročně odpíchnutí okraje trávníku do **15. 4.**
do **31. 5.**
do **30. 6.**
do **31. 7.**
do **31. 8.**
do **30. 9.**

záhony s porostem půdopokryvných keřů

jarní stříh růží a průklest keřů

okopávka, odplevelení, úklid odpadků, 1 x ročně odpíchnutí okraje tráv.

do 15. 3.
do 15. 4.
do 31. 5.
do 30. 6.
do 31. 7.
do 31. 8.
do 30. 9.

záhony letniček

příprava záhonu vč. odpíchnutí okrajů trávníku a výsadba

nebo po odeznění posledních jarních mrazíků

okopávka, odplevelení

do 15. 5.
do 15. 6.
do 15. 7.
do 15. 8.
do 15. 9.

zálivka min. 15 l/m²– dle potřeby max. 25 opakování za vegetaci

odstranění výsadby

nebo dle vývoje vegetace, po příchodu prvních mrazíků

do 31.10.

nádoby s výsadbou letniček

odvoz okenních truhlíků s chvojím

výsadba, dovoz okenních truhlíků sestav Garsy a DEMI

nebo po odeznění posledních jarních mrazíků

okopávka, odplevelení

do 31. 3.
do 15. 5.

do 15. 6.
do 15. 7.
do 15. 8.
do 15. 9.

zálivka min. 15 l/m²– dle potřeby max. 25 opakování za vegetaci

odstranění výsadby, odvoz okenních truhlíků a sestav Garsy a DEMI

nebo dle vývoje vegetace, po příchodu prvních mrazíků

vypíchnutí okenních truhlíků chvojím včetně dovozu

do 31.10.

do 30. 11.

nádoby s trvalou výsadbou

průklest keřů

okopávka, odplevelení, úklid odpadků

do 15. 3.
do 15. 4.
do 31. 5.
do 30. 6.
do 31. 7.
do 31. 8.
do 30. 9.

zálivka min. 15 l/m²– dle potřeby max. 25 opakování za vegetaci

V Třebíči dne 22. 02. 2022

V Třebíči dne 22. 02. 2022

objednatel

město Třebíč

dodavatel

KLEE s.r.o.

Zahrady Svoboda s.r.o.

s názvem společnosti

Společnost pro údržbu zeleně jih

.....
Ing. Pavel Janata
místostarosta

.....
KLEE s.r.o.
Bohuslav Klee
jednatel