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SMLOUVA O DÍLO 
Litovel  ul. Novosady – rekonstrukce uličního prostoru 

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících  

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

 

Článek 1 Smluvní strany  

 

 

1.1. Objednatel   Město Litovel 
Sídlo:    náměstí Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel 

 

Zastoupené:   Ing. Zdeňkem Potužákem, starosta města 

Bankovní spojení:   Komerční banka a.s. Olomouc; č. účtu: 19-3620811/0100 

IČO:     002 99 138 

DIČ:    CZ 00299138 

Osoby oprávněné k jednání:    

ve věcech smluvních:  Ing. Zdeněk Potužák – starosta; potuzak@mestolitovel.cz; 724 179 130 

ve věcech technických: Miroslav Skácel – vedoucí odboru místního hospodářství 

    a stavebních investic;  skacel@mestolitovel.cz; 602 786 079 

na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 

 

1.2. Zhotovitel 

Obchodní jméno:  HOR - invest s.r.o. 
    projektová činnost ve výstavbě 

Sídlo:    Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc – Hodolany 

Tel.    58 52 437 16, mob 602 703 805 

Zastoupený:   Ing. Michalem Horákem, jednatelem společnosti, horak@hor-invest.cz 

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51590, dne 

5.10.2006 

 

Za dodavatele je oprávněn jednat: 
 

ve věcech smluvních a technických: 

    Ing. Michal Horák, mob 602 703 805, e-mail: horak@hor-invest.cz 

ve věcech technických: Jakub Šincl, mob 601305182, e-mail: sincl@horstav.cz 

 

Bankovní spojení:  Komerční banka Olomouc, a.s., tř. Svobody 14, 772 14 Olomouc 

číslo účtu:   35-8276250277/0100 

IČO:    277 79 793 

DIČ:    CZ 27779793 

na straně druhém (dále jen  „zhotovitel“) 
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Článek 2 Předmět smlouvy 
 

Předmětem plnění zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a 

územního rozhodnutí (jen pro objekt veřejného osvětlení a městského rozhlasu), včetně zpracování či 

zajištění veškerých potřebných podkladů a průzkumů a dále výkon inženýrské činnosti pro zajištění 

pravomocného stavebního povolení a územního rozhodnutí (jen pro objekt veřejného osvětlení a 

městského rozhlasu) navržené stavby „Litovel ulice Novosady – rekonstrukce uličního prostoru“.  

 

Předmětem plnění není vyjednání a zajištění souhlasů, popř. smluv - majetkoprávních vztahů mezi 

stavebníkem a vlastníky dotčených pozemků a nemovitostí. Zhotovitel je však povinen objednateli 

poskytovat veškerou potřebnou součinnost pro jednání objednatele s vlastníky pozemků včetně 

vyžadovaných podkladů a účasti na jednání. 

 

 

Požadovaná projektová dokumentace bude v rozsahu: 

a) Pro vydání stavebního povolení včetně inženýrské činnosti 

Komunikace    

Chodníky 

Parkovací stání 

b) Pro vydání územního rozhodnutí a realizaci stavby včetně inženýrské činnosti 

Veřejné osvětlení a městský rozhlas 

c) Geodetické zaměření a geologický průzkum 
                                                                 
 

Rozsah předmětu zakázky, který požaduje objednatel zpracovat či zajistit a následně dodat je následující: 
 

1. Zajištění mapového podkladu (polohopis, výškopis, inženýrské sítě) pro vypracování projektové 
dokumentace  

Mapový podklad (polohopis, výškopis, inženýrské sítě) musí být zpracován v digitální formě a v rozsahu 
potřebném pro zpracování projektové dokumentace. 

2. Zpracování dokumentace pro stavební povolení a územní řízení (jen pro VO a MR)  

Součástí této dokumentace musí být záborový elaborát a veškeré další související podklady potřebné pro 
zpracování a zajištění stavebního povolení a územního rozhodnutí (jen pro VO a MR). Rozpočet bude zpracován 
jako orientační (pro objekty komunikace, chodníky, a parkovací stání) podle rozpočtových ukazatelů. 
Rozpočet pro objekt veřejného osvětlení a městský rozhlas bude zpracován v rozsahu DPS.  
 
Jedno písemné vyhotovení bude objednateli předáno ve smluvně dohodnutém termínu předání, zbývající  
písemná vyhotovení a digitální vyhotovení budou předány po nabytí právní moci stavebního a územního 
rozhodnutí (jen pro VO a MR). 
 
Zhotovitel se zavazuje zpracovat DSP a DUR (jen pro VO a MR) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb v platném znění včetně zapracování podmínek. 

 
 
 
3.  Inženýrské činnosti 
 
spočívající v projednání zpracované projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími 
účastníky řízení a v zajištění pravomocného stavebního povolení a územního rozhodnutí (jen pro VO a MR) 
na realizaci navržené stavby. Doklady budou obstarány dle § 86 odst. 2 stavebního zákona vč. účasti a přípravy na 
veřejném projednání dle potřeby. 
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Článek 3 Cena, fakturace a platební podmínky 
 
3.1. Cena díla 

Výk. 

Fáze
Název druh DSP DUR pozn

PČ 139 348 Kč       

IČ 37 517 Kč         

PČ 63 388 Kč         

IČ 17 066 Kč         

PČ 39 182 Kč         

IČ 10 549 Kč         

PČ 31 010 Kč       v rozsahu DPS

IČ 9 746 Kč         

60 000 Kč         

PČ

IČ celkem

367 050 Kč       40 756 Kč      407 806 Kč

77 081 Kč         8 559 Kč        85 639 Kč

444 131 Kč       49 315 Kč      493 445 KčCelkem

Součet cen bez DPH

Komunikace1

Chodníky2

Veřejné osvětlení a městský 

rozhlas
4

6

DPH  21 %

Rozdělení do výkonových fází

Parkovací stání3

5
Geodetické zaměření a 

geologický průzkum

 

 
 
3.2. Fakturace a platební podmínky 
 
 
 
První dílčí faktura ve výši 300 000,--Kč + DPH je splatná do 30 dnů ode dne předání  DUR a  DSP kompletně 
vyplněné žádosti pro podání žádosti o ÚR a SP na stavební úřad v pěti vyhotoveních.  
Druhá konečná faktura je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí a stavebního povolení  
 
 
Článek 4 Dodací podmínky 
 
4.1. Způsob provedení díla 
Zhotovitel provede dílo samostatně, na vlastní náklad a vlastní nebezpečí. Zhotovitel bude smluvené dílo realizovat 
v souladu s výchozími podklady a pokyny objednatele a podmínkami pro jeho realizaci dohodnutými v této smlouvě o 
dílo. 
 
4.2. Místo předání díla 
Město Litovel, nám. P. Otakara 778, 784 01 Litovel. 
 
4.3. Termín plnění 
Harmonogram: 
Termín zahájení projekčních prací:  do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo 
 
Předání DUR a DSP:                do 8 měsíců od podpisu smlouvy  
 
Předmětem plnění nejsou správní poplatky za vydání územního ani stavebního povolení. 
 
4.4. Podmínky provádění 
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Zhotovitel splní svou povinnost, pokud dílo dokončí a předá objednateli bez vad a nedodělků zápisem o předání a 
převzetí. 
 
 
 
4.5. Počet vyhotovení 
 
DUR a DSP, včetně zaměření bude objednateli předána v 5-ti vyhotoveních v písemné formě a 2 x vyhotovení 
v digitální formě na CD. (1 x digitální ve formátu pdf a 1 x digitální ve formátu dwg).  
 
 
 
Článek 5 Odpovědnost za vady díla 
Zhotovitel je odpovědný za to, že dílo odpovídá výsledku, který je určen ve smlouvě. Zhotovitel je povinen 
zachovávat platné technické normy a předpisy, vztahující se k jeho činnosti při zhotovování předmětu díla.  
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo jiným subjektům z důvodů, že dílo nebude 
provedeno v souladu s platnými právními předpisy, včetně předpisů k jejich provedení v souladu s normami ČSN 
nebo jinými technickými normami, nebo povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen tuto 
škodu objednateli nahradit. 
 
 
Článek 6 Záruční lhůta a uplatnění nároku z vad díla 
Záruka na projekt je zhotovitelem poskytnuta na dobu shodnou s platností vydaného stavebního povolení a počíná 
běžet ode dne předání projektu objednateli. 
Dílo se stává vlastnictvím objednatele jeho převzetím od zhotovitele. 
 
 
Článek 7 Sankce a smluvní pokuty 
Sankce, smluvní pokuty a náhrady škody jsou určeny za každý započatý den. Procentuální výpočet smluvní pokuty 
je odvozen od ceny bez DPH podle článku 3  této smlouvy. 
V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny za 
dílo, nejvýše však 10%. 
V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,25% 
z celkové částky, nejvýše však 20%. 
Smluvní pokuta za   nesplnění  termínu  může být objednatelem uplatněna snížením ceny díla z konečné faktury.  
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody podle podmínek obchodního zákoníku. 
 
Článek 8 Závěrečná ustanovení 
Podstatné změny oproti smluvním ujednáním budou řešeny písemním a oboustranně odsouhlaseným Dodatkem, 
který je nedílnou součástí smlouvy. 
 
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo tuto smlouvu zveřejnit. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva 
bude veřejně přístupná. 
 
Smlouva je ve 4 vyhotoveních, každé z nich je originálem smlouvy. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel obdrží 
1 vyhotovení. 
 
Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 občanský zákoník. 
 
Každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté  co z chování druhé strany 
nepochybně vyplyne,  že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou 
jistotu. 
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Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním smlouvy a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými 
podpisy. 
 
 
 
 
 
 
 
V Olomouci dne 29.3.2017    V Litovli dne  3.4.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………                                   …………………………………………… 
 
 
Za zhotovitele:      Za objednatele: 
Ing. Michal Horák                  Ing. Zdeněk Potužák 
Jednatel společnosti HOR-invest s.r.o.   starosta města Litovel     


