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SMLOUVA O DÍLO 

 Číslo smlouvy objednatele: DOD20211033 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 1/22-OZ/SOD  

 

I. Smluvní strany 

 Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,  

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12 

číslo účtu: 5708761/0100 

zastoupen:  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:         xxx 

kontaktní osoba ve věcech technických:         xxx 

 

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

 Zhotovitel:   

se sídlem/místem podnikání:   Elektrizace železnic Praha a.s. 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1809 

IČ:                   471 15 921 

DIČ:                CZ47115921 

bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu:  216025493/0300 

zastoupen: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva 

  Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx 

kontaktní doručovací adresy: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 

písemné doručení:  

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvou o dílo. Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci 

výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-66-21-PŘ-Ko. 
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II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je zpracování projektové dokumentace „PD částečná 

rekonstrukce měnírny Sokolská“ dle technické specifikace v rozsahu dokumentace pro vydání stavebního 

povolení (dále jen DSP) včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti potřebné pro povolení stavby a 

dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného i neoceněného soupisu prací (dále také jen DPS),  a výkon 

autorského dozoru po celou dobu trvání stavby dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

v platném znění. Vymezení rozsahu projektové dokumentace je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy a provádění 

autorského dozoru pro tuto stavbu v příloze č. 2 této smlouvy. Zajištění příslušného povolení stavby si zajistí 

objednatel včetně jejího poplatku na své náklady. 

2. Zhotovitel svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace jednou týdně výrobní výbor, pokud nebude 

dohodnuto jinak. Prostory pro konání výrobních výborů (na území města Ostravy) zajistí na své náklady 

zhotovitel a z těchto výrobních výborů pořídí písemný zápis. 

3. Vypracovaná projektová dokumentace bude splňovat technické specifikace a standardy podle českých 

technických norem, které přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických 

schválení, technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých technických 

norem a technických specifikací obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně 

v odborné technické praxi. 

4. Projektová dokumentace bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, které je 

objednatel povinen vypsat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách, v platném 

znění. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby poskytovat 

informace k dotazům dodavatelů týkajících se projektové dokumentace, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních 

dnů od obdržení žádosti, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 3. této smlouvy. 

 

III. Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:  

 

Cena za DSP vč. inženýrské činnosti (bez DPH)     552 000,- Kč 

Cena za DPS (bez DPH)                                368 000,- Kč 

Výkon autorského dozoru (bez DPH)        78 000,- Kč 

Cena celkem (bez DPH)         998 000,- Kč  

2. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena nejvýše 

přípustná (vč. veškerých poplatků nutných k zajištění potřebných vyjádření a stanovisek, a provedení veškerých 

potřebných stavebně technických průzkumů nutných ke zpracování projektové dokumentace). 

3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH 

stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny 

zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není 

nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 
IV. Vícepráce 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb (souhrnně vícepráce), které nebyly obsaženy 

v původním předmětu plnění a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro realizaci díla, jejich potřeba vznikla 

z důvodu objektivních a nepředvídatelných okolností, a/nebo jejichž potřeba vznikla z důvodu změn právních 

předpisů či technických a jiných norem a/nebo v důsledku specifických požadavků správních orgánů, které 

nebyly známy v době podání nabídky zhotovitele, a/nebo provedená v důsledku objednatelem výslovně 

vyžádané změny/úpravy předmětu díla. Tyto vícepráce jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení 

v čl. I. oprávněni ve věcech technických, a to i každý samostatně, změna díla je však účinná až podpisem dodatku 

k této smlouvě dle čl. X.14 této smlouvy. Celková cena těchto víceprací nepřesáhne 30 % ceny díla dle této 

smlouvy. 
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V. Dodací podmínky 

1. Termín plnění zpracování DSP vč. zajištění kompletní inženýrské činnosti v rozsahu potřebném k žádosti o 

stavební povolení (mimo zajištění stavebního povolení) do 120 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.   

2. Termín plnění zpracování DPS do 30 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele a to nejdříve však 

ode dne nabytí právní moci příslušného povolení stavby a výkonu autorského dozoru do vydání posledního 

kolaudačního souhlasu provedené stavby.   

3. Místem předání díla se sjednává Dopravní podnik Ostrava a.s., odbor investice, Poděbradova 2/494, 702 00 

Ostrava – Moravská Ostrava. Předání bude provedeno osobně.  

4. Výkon autorského dozoru bude probíhat na základě písemné výzvy objednatele, po celou dobu realizace stavby 

do řádného předání díla bez vad a nedodělků nebránící užívání (předpoklad realizace akce r. 2024). Objednatel 

vyzve zhotovitele k případnému zahájení činnosti autorského dozoru 10 dnů před předáním staveniště 

zhotoviteli stavby. 

 

VI. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce. 

2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit. 

3. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu. 

4. Platbu za provedené dílo uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena 

zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude u 

zpracování DSP a DPS den předání a převzetí projektové dokumentace a u výkonu autorského dozoru den vydání 

posledního kolaudačního souhlasu provedené stavby. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli. 

5. Faktura bude vystavena v českém jazyce a bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura doručená objednateli nebude 

obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli. Lhůta 

splatnosti v takovémto případě neběží a počíná znovu běžet až od vystavení opravené či doplněné faktury. 

6. Faktura bude vystavena ve formátu PDF a zaslána elektronicky na adresu xxx.  

7. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené na faktuře. 

Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. 

8. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy objednatele. 

9. Platbu za výkon autorského dozoru stavby dle ustanovení čl. II. odst. 1, této smlouvy, uskuteční objednatel na 

základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění 

zdanitelného plnění. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli, v pochybnostech se má za to, že faktura 

byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání. 

 

VII. Sankční ujednání  

1. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla dle čl. III odstavec 

1 za každý započatý den prodlení zhotovitele s dodáním předmětu plnění. 

2. Dohodnutý úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. II., odstavce 4, této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

4. Za každý jednotlivý případ chybně uvedeného právního předpisu nebo odkazu na něj je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. 

5. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení 

zhotovitele s odstraněním záruční vady dle čl. VIII, odstavce 3, této smlouvy. 

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků díla uvedených v předávacím protokolu je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a za 

každý započatý den prodlení.  

7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. IX odst. 2. této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení 

zástupcem objednatele ve věcech technických dle čl. I (kontaktní osoba) této smlouvy provede faktickou změnu 
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na pozici vedoucích pracovníků uvedených v Příloze č. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.  

8. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody. 

9. Vznikne-li objednateli škoda z důvodu vady v soupisu prací, bude úhrada této škody vymáhána na zhotoviteli. 

Škodou se rozumí veškeré náklady vzniklé s řešením soupisu prací vč. navýšených nákladů vyplývajících ze 

samotného soupisu prací při realizaci stavby 

 

VIII. Záruční podmínky  

1. Zhotovitel se zavazuje, že dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, bude možno úspěšně 

zrealizovat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace má 

v době jejího předání vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, popř. 

vlastnosti obvyklé. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost projektové dokumentace. Zhotovitel 

neodpovídá za vady projektové dokumentace, které byly způsobeny příkazy danými mu objednatelem, za 

předpokladu, že zhotovitel písemně upozornil objednatele na nevhodnost takových příkazů a objednatel i přesto 

na jejich splnění písemně trval. Zhotovitel poskytuje na předmět díla záruku za jakost. Délka této záruky se 

stanovuje na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí projektové dokumentace zpracované na 

základě této smlouvy. 

2. Zhotovitel poskytuje záruku na skutečnost, že projektová dokumentace bude zpracována dle platných právních 

předpisů, a že všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou v dokumentaci uvedeny správně. 

3. V případě, že předmět plnění bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 dnů ode dne 

oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

IX. Závazky objednatele a zhotovitele, podmiňující plnění  

1. Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu smlouvy. Objednatel neposkytne zhotoviteli generální 

plnou moc k zajištění vyjádření a stanovisek.  

2. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo pracovníky na vedoucích pozicích uvedenými v Příloze č. 4. Změna na 

těchto pozicích podléhá souhlasu objednatele. V případě požadavku zhotovitele na náhradu vedoucího 

pracovníka, je zhotovitel povinen nominovat takového vedoucího pracovníka, který plně splňuje původní 

kvalifikační požadavky. 

X. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, jsou 

povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré 

zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě způsobné škody porušením tohoto 

ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda. 

2. Věci neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak 

občanským zákoníkem a prováděcími předpisy v platném znění. 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a převzetí díla 

se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. Pokud objednatel 

převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů, 

nebude-li dohodnuto jinak.  

4. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o 

kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto důvodu od 

smlouvy okamžitě odstoupit. 

5. Zhotovitel se zavazuje při vypracování projektové dokumentace postupovat s odbornou péčí tak, aby při 

provádění díla podle jim vypracované projektové dokumentace nedošlo ke škodám, mající původ v této 

dokumentaci. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. pojistné 

smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činnostmi 

zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje 

po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvu o dílo uvedená pojištění nejméně ve stejném 

rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané 
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pojistné smlouvy) plnění této smluvní povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto 

odstavce se považuje částka minimálně 2 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkový limit pojistného plnění 

minimálně 10 mil. Kč. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

8. Zhotovitel po dobu všech prací odpovídá za bezpečnost všech svých pracovníků. Zhotovitel je po dobu všech 

prací objednatele zodpovědným za dodržování zásad BOZP a PO uvedených v příloze č. 3 této smlouvy, a to až 

do doby předání díla objednateli. 

9. Zhotovitel se zavazuje: 

a) že při plnění díla zajistí legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se plnění předmětu 

smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky, čímž se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují 

alespoň minimální standardy stanovené pracovně právními a mzdovými předpisy (zákoník práce a zákon a 

zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinnosti zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování 

délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to 

pro všechny osoby, které se budou na realizaci díla podílet; v případě využití poddovatelů zhotovitel v tomto 

rozsahu zaváže i své poddodavatele a zjistí, aby i oni takto zavázali své poddovatele tak, aby byly výše 

uvedené požadavky splněny ve vztahu ke všem osobám, podílejícím se na plnění předmětu díla; nesplnění 

povinností dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy, 

b) že zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na realizaci 

Díla, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá plnění na základě 

smluv zahrnující srovnatelné podmínky s těmi, které jsou obsaženy v této smlouvě, a to mimo jiné, co do 

okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu víceprací/méněprací; v 

případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto 

zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve vztahu ke všem 

poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu Díla, nesplnění povinností dle tohoto ustanovení 

Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy, 

c) že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a včas 

proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito 

poddodavateli, nesplnění povinností dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení 

Smlouvy, 

d) že zajistí, aby byl při plnění díla minimalizován dopad na životní prostředí, a to zejména úsporou energií. 

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této smlouvy kdykoliv kontrolovat, 

a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje 

se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy. 

10. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro 

případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují 

bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

11. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu 

a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní 

vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. 

je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu 

veřejné správy v Registru smluv.  

12. Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se při 

realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí, a jež jsou obchodním tajemstvím dané smluvní strany. 

Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním 

tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí 

osobě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele 

je blíže vyspecifikováno v příloze č. 4 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele 

obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, 

včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 

zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
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134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

13. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

14. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, 

výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

15. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle 

učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že 

se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

17. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám. V případě, že oprávněné osoby smluvních stran, které budou tuto smlouvu podepisovat, 

nemají zaručený elektronický podpis, bude smlouva vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v papírové podobě a 

podepsána ručně, s tím, že každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Toto bude upraveno před 

podpisem této smlouvy. 

18. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem 

bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo. 

 

XI. Účinnost smlouvy 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí 

objednatel. O tomto zveřejnění smlouvy se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez 

zbytečného odkladu elektronicky na adresu: xxx, nebo do její datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před 

účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto 

smlouvou. 

 

Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 – Technické požadavky na rozsah předmětu díla „PD částečná rekonstrukce měnírny Sokolská“  

Příloha č. 2 – Základní požadavky k zajištění autorského dozoru 

Příloha č. 3 – Základní požadavky k zajištění BOZP 

Příloha č. 4 – Seznam autorizovaných osob 

Příloha č. 5 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 

 

V Ostravě dne:       V Praze: 

 

 

 

…………………………..…………                            ................................................................ 

xxx                                                                                Ing. Luděk Valtr 

ředitel úseku technického                                             předseda představenstva 

                                              Elektrizace železnic Praha a.s. 

 

 

                                                                                      ................................................................ 

                               Ing. Martin Janovský 

                                             místopředseda představenstva 

                                              Elektrizace železnic Praha a.s. 

 


