

4.4 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,05% z fakturované ceny za každý den prodlení.

5. Termín plnění díla :

5.1 Zahájení díla: ihned po podpisu smlouvy

5.2 Dokončení a předání díla: 31. 3. 2022

6. Další ujednání :

6.1 Za objednatele bude postup prací kontrolovat [REDAKCE] která bude zastupovat objednatele ve věcech technických.

6.2 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.

6.3 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.

6.4 Staveniště se zhotoviteli poskytuje objednatelem bezúplatně včetně spotřeby energií a vody pro potřeby provedení díla.

6.5 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.

6.6 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis..

6.7 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 36 měsíců.

6.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

6.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

6.10 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, každá strana obdrží dva.


Příloha: Cenová nabídka zhotovitele

V Turnově dne: 22.02.2022

V Turnově dne: 23. 02. 2022

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Rozpočet nákladů na opravu bytu č.2, Bezručova, Turnov

osekání části omítky v hlavní místnosti	3600
omítnutí sanační omítkou	9300
výměna části poškozené podlahy - OSB deska	2200
montáž sprchové zástěny	7200
výměna sprchové baterie	1600
pokládka PVC podlahy	13200
výměna parapetu	1000
montáž kuchyňské linky vč. dřezu, baterie a ohříváče	19000
výměna WC vč. prkénka	5300
výmalba celého bytu	7800
výměna interiérových dveří vč. kování 2ks	6300
likvidace suti a přesun hmot	4200
Celkem bez DPH	80700
podléhá přenesenné daň povinnosti DPH 15%	

Kalkulace ke dni 7.2.2022

