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S M L O U V A    O    D Í L O  

 
č. objednatele  SD/00223/2022                        č. zhotovitele  ….………….……….... 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  
I.  SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
  
       zastoupené starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem 
 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Štěpán Pavlík                 
       zástupce pro věci technické Ing. Eliška Pospíšilová,  

xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, 
                                                                         Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz 
 dozor investora a koordinátor BOZP bude určen při převzetí staveniště a zapsán do 

stavebního deníku 
 

IČ      00253014                             (DIČ        CZ00253014) 
 bankovní spojení xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx   
 číslo účtu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 tel. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx) 
 tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)       
(dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel:     FITNEMA s.r.o.                                   
 

se sídlem U Obůrky 823/5, Podklášteří, Třebíč – 674 01 
  
       zástupce ve věcech smluvních  xxx. xxxxxxx xxxxxxxxx 
       zástupce ve věcech technických xxx. xxxxxxx xxxxxxxxx 
        odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxx. xxxxxxxx xxxxxxx 
     -  obor autorizace:        Pozemní stavby 
           -  číslo autorizace:        16344 
   
 IČ   035 54 104 DIČ     CZ03554104 
 obchodní rejstřík                                       C 85351 vedená u Krajského soudu v Brně                      

bankovní spojení Komerční banka a.s. 
 číslo účtu 123-1305840267/0100 
 
       tel.: +420 775 265 303, fax ……………, e-mail:  xxxxxxxxxxxx.xxx    

 (dále jen "zhotovitel")                                                                                                                                                                
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 
             
2.1 Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby s názvem:  

„Hřiště u Jordánu, Tábor - Náchod“, a to podle:  
- projektové dokumentace, jejímž projektantem je Ing. Luděk Hamr – Ateliér architektury 

Šimeček s.r.o., Klokotská 104, 390 01 Tábor, IČO: 06240917 , 
- soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací“),  

            -    zadávacích podmínek stejnojmenného výběrového řízení objednatele, 
            -    nabídky zhotovitele v tomto výběrovém řízení,  
            -    a podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

 
2.2  Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny 

takto: 
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
c)  předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy 

realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této 
smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, 

d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné 
zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"), 

e)  příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je příslušnou 
dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené veřejné 
zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace". Za 
správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

f)  položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.  

 
2.3  Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 

1.  smlouva o dílo, 
2.  oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele, 
3.  projektová dokumentace, 
4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla.    

 

III. URČENÍ DÍLA 
 
3.1    Zhotovitel  se zavazuje  provést  dílo  na svůj  náklad  a  na své nebezpečí a objednatel 

se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn 
vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a 
evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými 
technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 
zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 
požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

 
3.2 Rozsah díla je určen takto: 

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty: 
SO – 01 víceúčelové hřiště 
SO – 02 oplocení výšky 3m 
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SO – 03 zpevněná plocha pro budoucí sklad sportovního náčiní 
SO – 04 vybavení hřiště (4x lavička, 2x branka, 2x závěsný koš, 1x stavební buňka) 
SO – 05 napojení NN 
SO – 06 napojení kanalizace 
SO – 07 napojení vody 

  
Projektová dokumentace (dále též „PD“) řeší zejména: 
• terénní úpravy za účelem vyrovnání plochy pro stavbu hřiště, 
• novostavbu víceúčelového hřiště s maltovým povrchem, 
• oplocení hřiště pozinkovaným pletivem v rámech o výšce 3,0 m, 
• zřízení zpevněné plochy a osazení typové buňky, 
• zřízení vodovodní a kanalizační přípojky, 
• zřízení přípojky NN a následného rozvodu k ledkovým reflektorům na oplocení 

hřiště, 
• osazení vybavení hřiště (4x lavička, 2x branka, 2x závěsný koš, 2x vyjímatelný 

sloupek), 
• zatravnění navazujících ploch,  
• předpokládaný průběh stavby, tj.: 

o vytýčení stavby a inženýrských sítí, 
o provedení zemních prací, 
o hřiště a zpevněná plocha u čerpací stanice, 
o oplocení, 
o vybavení hřiště,  
o dokončovací terénní úpravy. 

 
Součástí předmětu plnění jsou rovněž: 

- detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa plnění před 
zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných projektantem a 
po ukončení prací, 

- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
ochranných zábradlí a bariér apod., 

- potřebná zaměření v místě plnění díla a vytýčení všech stávajících inženýrských sítí 
před zahájením prací, 

- provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a dodání 
veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a zákonů ČR, 

- dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření skutečného stavu a 
vypracování geometrického plánu. 

 
3.3 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného 

provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení inženýrských sítí, 
vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby. 

      Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 5x v tištěné 
formě a 1x v elektronické formě na CD, geodetické zaměření skutečného provedení díla 
bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno 
objednateli 5x v tištěné i v elektronické formě.  

      Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se 
zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovateli 
dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, Bc. Andrea Navrátilová, tel. 381 486 
205, e-mail: andrea.navratilova@mutabor.cz 
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3.4 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po 
dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán 
technickou dokumentací.  

 
 
IV.    DOBA PLNĚNÍ          

 
4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu: 

• Termín předání a převzetí staveniště: po podpisu smlouvy dle dohody objednatele a 
zhotovitele, tj. v jarních měsících roku 2022 dle aktuálních klimatických podmínek. 

• Termín zahájení prací: do 7mi dnů od předání a převzetí staveniště.   
• Celková doba provádění prací: 180 kalendářních dnů  
• Stavba bude realizována v souladu s harmonogramem výstavby. Bude aktualizován 

harmonogram, který byl součástí nabídky dodavatele, ve spolupráci s jeho případnými 
poddodavateli a předán do 5 dnů od předání a převzetí staveniště dozoru investora k 
odsouhlasení a bude měněn pouze po dohodě s dozorem investora. 

• Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky a vydáním 
veškerých potřebných povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům 
veřejných komunikací odborem dopravy MěÚ. Tato povolení zajišťuje zhotovitel a nese 
veškeré případné poplatky.  

• Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládané termíny a rozsah plnění veřejné 
zakázky.  
 

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 
pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně 
dílo zhotovovat.  

 
4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis  o 
předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že 
dnem dokončení díla je den podpisu předávacího protokolu.   
 

4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, 
které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a 
nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními 
předpisy a jinými technickými normami či standardy.  

 
 
V.      CENA 
 
5.1      Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 

zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 
 
               2 860 799,24 Kč  bez DPH 
 
      600 767,84 Kč       DPH, tj. 21 %   
  

3 461 567,08 Kč      celkem vč. DPH 
 



 
 

5   

 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím 
k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací či změn. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle 
předaných podkladů a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle 
veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného výběrového řízení zadavatele.  

 V souvislosti s § 92a  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též 
„DPH“) ve znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že předmět plnění není 
používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje svoje DIČ. 

 
5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 
 
5.3    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze při splnění této 

podmínky:  

- v případě dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku 
objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury 
prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí 
apod.) a které jsou nezbytné pro provedení díla. Celkový rozsah dodatečných stavebních 
prací nepřekročí 30 % smluvní ceny.  

 
5.4  Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. a) této 

smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 
provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu 
zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 

 
5.5  Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena 
technickým dozorem investora ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, jenž bude v 
případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných 
stavebních prací a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě. 

 
5.6   Dodatečné stavební práce budou oceňovány tímto postupem: 
 -  prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu 
 - pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, použije 

se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní, 
 - pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 

možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude 
použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.   

  
5.7  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

 

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 
 
6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních 

prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % 
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ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků 
vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně 
způsobené zhotovitelem.  

 
6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě jejich ocenění zhotovitelem 

a odsouhlasení objednatelem (viz bod 5.3 písm. a) této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn 
vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

  

6.4   Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané 
hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.  

 
6.5   Faktury obsahující veškeré náležitosti dle odstavce 6.5 podá zhotovitel na podatelnu 

Města Tábor, Žižkovo nám. č.p. 2 vždy do osmého dne následujícího měsíce po ukončení 
plnění. 

 
6.6    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem 

doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po 
odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným 
způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

 
6.7   Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH 
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 
 
VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 
 
7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) 
je od počátku objednatel.  

 
7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 
staveniště. 

 
7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli 

nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody 
způsobené třetím osobám.  

 
7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li 
to možné, tak finančně uhradit.  

 
7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod způsobených pracovníky zhotovitele.  
 
7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 
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mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu 
nebo rozhodnutí. 

 
7.7   Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 

související činnosti  provádějí.  
 
7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 
 

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 
 
8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 

předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 
provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat 
veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

 
8.2  Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, 

rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených 
inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou 
dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 
8.3  Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 

odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Nepředložení příslušných dokladů je 
považováno za porušení povinnosti provádět dílo pouze osobami s odpovídající kvalifikací 
či oprávněním a objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 
10.2 smlouvy. 

 
8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. V případě, že 
tato povolení již v předstihu zajistil objednatel, zavazuje, se zhotovitel uzavřít dohodu o 
převodu práv a povinností, které z nich vyplývají.   

 
8.5    V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo 

přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  
 
8.6    Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru 

staveniště s  tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení 
veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.  

 
8.7  O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí 

staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. 

 
8.8 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 

-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě, 
- pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-  výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního 

řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 
-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 
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8.9   Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 
zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.    

 
8.10  Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 

provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění 
připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, 
svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1x za 14 dní. Kontrolní dny se konají za 
účasti zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupců 
zhotovitele, případně subdodavatelů, a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede 
objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického 
dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, 
kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, 
jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem 
zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry 
do stavebního deníku. 

 
8.11  Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 
  
8.12  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 
8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů) stavební deník 
s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 5 k této vyhlášce. 
Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného 
ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. 
Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník 
stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník 
po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 
smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.  

 Stavební deník obsahovat především tyto údaje:  
-  jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;  
-  popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
-  dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;  
-  nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.  

  
8.14 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem 

v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpisů, a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své 
subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé 
jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající 
opatření k jejich minimalizaci.  

 
8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit 

práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak 
neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším 
postupu.  
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8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z 
právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

 
8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v  souladu s touto 

smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 
 
8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se 

budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se 
stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení 
výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel 
včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, 
že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

 
8.19 Poté, kdy objednatel obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání, 

zavazuje se zahájit přejímací řízení zhotoveného díla. Před zahájením předávacího a 
přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.  

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po 
částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  

         Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního 
zákona, event. v jiných právních předpisech.  

         Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti 
výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků 
s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o 
úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady 
předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě 
požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do 
českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.  

 
8.20 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol - zápis o předání a převzetí díla. 

Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné 
v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo 
jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady 
a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními 
předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápise o předání a převzetí díla 
bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad 
bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.  

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným 
projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání 
řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové 
vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž 
oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně 
závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.  

 
8.21 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 

odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, 
geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených 
zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných 
měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a 
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výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního 
deníku (deníků), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

 
8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se 
smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 
znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům 
kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu 
odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost 
zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 
8.23 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, charakter 
odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou 
vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při 
provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží 
zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a 
potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako 
neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění 
díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, že 
v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 
prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel 
v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících 
za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se 
zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

 
8.24  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 
8.25 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání 

objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady 
k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení 
pro jejich zabudování a použití. 

 
8.26 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání a 

převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-
li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu 
zápisu o předání a převzetí díla. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy 
místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků 
materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.  

 
8.27   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
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8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž 
činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 

 
8.29  Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele a 

objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, 
přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v 
předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se 
souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, 
v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.  

 
8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
subdodávky. 

 
8.31 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla na žádost objednatele předložit seznam 

poddodavatelů, kteří se podíleli na provádění díla.  
 
IX. ZÁRUKA 
 
9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 

podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, 
a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými 
právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo 
v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), 
odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto 
smlouvou stanoveno jinak. 

 
9.2   Zhotovitel poskytuje na nově provedené stavební práce záruku: 60 měsíců. Záruční lhůta na 

dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně 
však v délce 24 měsíců.   

 
9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  
 
9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat 

z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby 
se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamace. 
Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je 
povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   

 
9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem 
sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) 
pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu opravy 
vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo 
do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu 
s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 
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9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních 
dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve 
stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení 
zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy 
přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená 
jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem 
opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení 
této smlouvy.   

 
9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 

běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy 

a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, bude 
odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad 
subdodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých 
okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo 
odpovědný i subdodavatel zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.  

 

X.    SMLUVNÍ POKUTY 
 
10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ 

porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat 
smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. 
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní 
pokutou sankcionované.  

 
10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se 
sjednává sankce ve výši 1 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve 
stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím 
zhotovitele a technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 
5 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

-   při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i 
započatý kalendářní den prodlení,  

- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v 
zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý 
den prodlení, 

- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou 
vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení, 

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu 
poddodavatele ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem 
neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi, 

-   smluvní pokuta za nedodržení předpisů BOZP dodavatelem či jeho poddodavateli ve 
výši 5 000,- Kč za každý takový případ zjištěný na staveništi,  

-  při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve 
výši 0,1 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení, 
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10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

z odpovědnosti za škodu. 
 
10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 

jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným 
vyjádřením.  

 
10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

XI.  UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 
 
11.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 

dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 
dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této 
smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
11.2 Smluvní strany neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a 

povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména 
rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. 
b) této smlouvy, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve 
prospěch zhotovitele.  

 
11.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 
 
11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li 
již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

 
11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou 

smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující 
smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu 
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

  
11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v těchto případech: 
-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 

nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého 
technologického postupu, 

- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 

měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného výběrového řízení objednatele. 
 

11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy 
rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

 
11.8  Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé 

smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na 
výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od 
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smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro 
předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro 
odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. 
Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od 
smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedeno v čl. 1 této 
smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevezme prokazatelně 
odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne 
odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy 
je den následující po uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání.  

 
11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného 
odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá 
objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně 
objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

 
11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 

náhradu škody.  
 

XII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
12.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 

této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 
12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 
neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 
novým. 

 
12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 

z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou 
cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo 
v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem 
objednatele.  

 
12.4. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje osobní 

údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při 
realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. Informace o 
zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města 
(http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách 
Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 

 
12.5 Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 

vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, 
ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

 
12.6 Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní 

poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k 
veřejnosti.  
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12.7 Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve 
smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se vztahuje 
povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami a účinná 
ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že 
správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.  

 
12.8 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném 
ke dni uzavření smlouvy.  

 
12.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit. 

 
12.6 Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: položkový rozpočet. 
 
12.7 Smlouva byla schválena Radou města Tábora usnesením č. 3223/62/22 ze dne 7.2.2022. 
 

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
 

 
Za objednatele: 15.2.2022            Za zhotovitele: 11.2.2022 
 
 
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Štěpán Pavlík                                                              xxx. xxxxx xxxxxxx 
starosta               jednatel společnosti 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod u Tábora, parc.č. 187/7, 187/8, 187/9 Datum: 26.3.2020

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 06240917
DIČ: CZ06240917

Zpracovatel: IČ: 16844840
Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,0015,00% 0,00

2 860 799,24

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 860 799,2421,00% 600 767,84

3 461 567,08CZK

201810219
HŘIŠTĚ U JORDÁNU - NÁCHOD

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

 urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
Dílčí práce a dodávky, které se nenachází v cenících ÚRS jsou oceněny individuálně. Jedná se o R-položky a M-položky, přičemž tyto 
položky jsou kalkulovány na základě praxe a zkušeností z realizovaných staveb s položkami obdobného charakteru.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201810219

Stavba:

Místo: Náchod u Tábora, parc.č. 187/7, 187/8, 187/9 Datum:

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA

STA

STA
STA
STA
STA
VON

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

001 1 203 464,36SO 01 - Víceúčelové hřiště 1 456 191,88

005 SO 05 - Napojení NN

SO 02 - Oplocení v 3,0 m002 955 505,55

003
SO 03 - Zpevněná plocha pro budoucí sklad 
sportovního náčiní

42 610,89

008 Vedlejší náklady

2 860 799,24 3 461 567,08

27 749,2822 933,29006 SO 06 - Napojení kanalizace
129 108,37106 701,13007 SO 07 - Napojení vody

459 846,10380 038,10004 SO 04 - Vybavení hřiště

114 950,0095 000,00

66 000,5654 545,92

1 156 161,72

51 559,18

HŘIŠTĚ U JORDÁNU - NÁCHOD

26.3.2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod u Tábora, parc.č. 187/7, 187/8, 187/9 Datum: 26.3.2020

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 06240917
DIČ: CZ06240917

Zpracovatel: IČ: 16844840
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 203 464,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 203 464,36 21,00% 252 727,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 456 191,88

HŘIŠTĚ U JORDÁNU - NÁCHOD

001 - SO 01 - Víceúčelové hřiště

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod u Tábora, parc.č. 187/7, 187/8, 187/9 Datum: 26.3.2020

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 203 464,36

HSV - Práce a dodávky HSV 1 173 439,18

    1 - Zemní práce 618 189,65

    18.1 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 84 948,78

    2 - Zakládání 104 256,52

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 572,80

    4 - Vodorovné konstrukce 15 109,93

    5 - Komunikace pozemní 310 310,72

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 19 715,52

    998 - Přesun hmot 9 335,26

PSV - Práce a dodávky PSV 7 075,18

    762 - Konstrukce tesařské 7 075,18

OST - Ostatní 22 950,00

    O01 - Ostatní 22 950,00

001 - SO 01 - Víceúčelové hřiště

HŘIŠTĚ U JORDÁNU - NÁCHOD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod u Tábora, parc.č. 187/7, 187/8, 187/9 Datum: 26.3.2020

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 203 464,36

D HSV Práce a dodávky HSV 1 173 439,18

D 1 Zemní práce 618 189,65

1 K 121151125
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 300 
mm strojně

m2 1 100,000 212,00 233 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 
250 do 300 mm

VV "skrývka ornice v tl. 0,3 m
VV 1100 1 100,000

2 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 117,000 154,40 18 064,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VV "odkopávka zářezu do terénu
VV 39*3,0 117,000

3 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 25,186 382,80 9 641,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

VV "výkop rýh pro základy žbet opěrných zídek a schodů
VV (4,9+1,0*2)*0,3*0,6*2 2,484
VV 1,95*0,3*0,6*2   "základ pod 1.stupeň" 0,702
VV Mezisoučet 3,186
VV "výkop rýh pro drenáže 0,2/0,2 m dl. 550 m
VV 0,2*0,2*550 22,000
VV Součet 25,186

4 K 162751113
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 161,413 116,40 18 788,47 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 5 000 do 6 000 m

VV
"odvoz přebytečné ornice na skládku města "Kalové pole 
Klokoty"

VV 330   "objem ornice ze skrývky" 330,000

VV
-(260+285,87)*0,1   "ornice použitá na povrchové úpravy 
terénu"

-54,587

VV -760*0,15   "ornice použitá ke krytu hřiště v tl. 150 mm" -114,000
VV Součet 161,413

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 25,186 215,20 5 420,03 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

VV "odvoz výkopku na skládku
VV 25,186 25,186

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 251,860 16,96 4 271,55 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 20 km
VV "příplatek za dalších 10 km
VV 25,186*10 251,860

7 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 186,599 53,84 10 046,49 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV "naložení přebytečného výkopku k odvozu na skládku
VV 25,186 25,186
VV "naložení ornice k odvozu na skládku města
VV 161,413 161,413
VV Součet 186,599

8 M 1031002.M zásypová zemina včetně dopravného - hutnitelná m3 272,500 300,00 81 750,00 M-položka vlastní
PP zásypová zemina včetně dopravného - hutnitelná

VV
"násyp ze zhutnitelné sypaniny - plocha řezu 9,5 m2 v délce 
41,0 m

VV 9,5*41 389,500
VV -117   "odpočet zeminy z odkopávek zářezu" -117,000
VV Součet 272,500

9 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 451,000 358,00 161 458,00 CS ÚRS 2020 01
PP štěrkodrť frakce 0/125

VV "specifikace
VV "proložení násypu dvěma vrstvami tl. 0,3 m ze štěrkodrti

HŘIŠTĚ U JORDÁNU - NÁCHOD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,5*41,0*2,0 451,000

10 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných

m3 615,000 54,96 33 800,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

VV "násyp - vyrovnání podloží pro hřiště
VV "hutnění na Edef,2 min. 45 MPa

VV
"násyp ze zhutnitelné sypaniny - plocha řezu 9,5 m2 v délce 
41,0 m

VV 9,5*41 389,500

VV
"proložení násypu dvěma vrstvami tl. 0,3 m ze štěrkodrti - 
plocha řezu 5,5 m2 v délce 41,0 m

VV 5,5*41,0 225,500
VV Součet 615,000

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 164,599 13,04 2 146,37 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV "uložení přebytečného výkopku na skládku
VV 3,186 3,186
VV "uložení ornice na skládku města
VV 161,413 161,413
VV Součet 164,599

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 42,816 440,00 18 839,04 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3
VV 25,186*1,7 42,816

13 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 760,000 10,72 8 147,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "pláň pod konstrukční vrstvy hřiště
VV 38*20 760,000

14 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m2 32,400 50,80 1 645,92 CS ÚRS 2020 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV 27*1,2 32,400

15 K 182201101 Svahování násypů m2 253,470 43,28 10 970,18 CS ÚRS 2020 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv 
hornině

VV (46+38)*4,4*0,5 184,800
VV 15,4*3,55*0,5*2 54,670
VV (4,0*4,4*0,5-4,0*0,9*0,5)*2 14,000
VV Součet 253,470

D 18.1 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 84 948,78

16 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 260,000 44,16 11 481,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu 
přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "obnovení zelených ploch - vyrovnání

VV
"stávající plochy podél nového zemního tělesa (poškozené 
stavební činností)

VV 46,0*2,0+25,0*2,0*2+34,0*2,0 260,000

17 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 260,000 92,00 23 920,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV
"obnovení zelených ploch - rozprostření ornice v tl. cca 10 cm 
(použití ornice ze skrývky)

VV
"stávající plochy podél nového zemního tělesa (poškozené 
stavební činností)

VV 46,0*2,0+25,0*2,0*2+34,0*2,0 260,000

18 K 182351123
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 200 mm strojně

m2 285,870 105,60 30 187,87 CS ÚRS 2020 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV
"ozelenění svahů nového zemního tělesa - rozprostření ornice 
v tl. 10 cm (použití ornice ze skrývky)

VV "svahy zářezů (1:2)
VV 27*1,2 32,400
VV "svahy násypů (1:2)
VV (46+38)*4,4*0,5 184,800
VV 15,4*3,55*0,5*2 54,670
VV (4,0*4,4*0,5-4,0*0,9*0,5)*2 14,000
VV Součet 285,870

19 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 260,000 16,40 4 264,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "obnovení zelených ploch - osetí
VV "stávající plochy podél nového zemního tělesa
VV 260 260,000

20 M 005724100 osivo směs travní parková kg 9,100 92,00 837,20 CS ÚRS 2020 01
PP osivo směs travní parková

VV 260*0,035 'Přepočtené koeficientem množství 9,100

21 K 181411132
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 ve svahu do 1:2

m2 285,870 15,04 4 299,48 CS ÚRS 2020 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

VV "ozelenění svahů nového zemního tělesa - osetí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "svahy zářezů (1:2)
VV 32,4 32,400
VV "svahy násypů (1:2)
VV 253,47 253,470
VV Součet 285,870

22 M 00572410 osivo směs travní parková kg 10,005 92,00 920,46 CS ÚRS 2020 01
PP osivo směs travní parková

VV 285,87*0,035 'Přepočtené koeficientem množství 10,005

23 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem 
na široko v rovině a svahu do 1:5

m2 260,000 4,72 1 227,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 
1:5 postřikem na široko

VV
"obnovení zelených ploch - stávající plochy podél nového 
zemního tělesa

VV 260 260,000

24 K 184802621
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem 
na široko ve svahu do 1:2

m2 285,870 5,44 1 555,13 CS ÚRS 2020 01

PP
Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:5 do 1:2 
postřikem na široko

VV "ozelenění svahů nového zemního tělesa
VV "svahy zářezů (1:2)
VV 32,4 32,400
VV "svahy násypů (1:2)
VV 253,47 253,470
VV Součet 285,870

25 K 185802112
Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou 
mrvou v rovině a svahu do 1:5

t 1,300 495,20 643,76 CS ÚRS 2020 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 
vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou

VV
"obnovení zelených ploch - stávající plochy podél nového 
zemního tělesa

VV "přihnojení průmyslovým kompostem (5,0 kg/m2)
VV 260*0,005 1,300

26 M 103715000 substrát pro trávníky VL m3 2,167 748,00 1 620,92 CS ÚRS 2020 01
PP substrát pro trávníky VL

VV 1,3*1,667 'Přepočtené koeficientem množství 2,167

27 K 185802122
Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou 
mrvou ve svahu do 1:2

t 1,429 1 059,20 1 513,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 vitahumem, 
kompostem nebo chlévskou mrvou

VV "ozelenění svahů nového zemního tělesa
VV "přihnojení průmyslovým kompostem (5,0 kg/m2)
VV "svahy zářezů (1:2)
VV 32,4*0,005 0,162
VV "svahy násypů (1:2)
VV 253,47*0,005 1,267
VV Součet 1,429

28 M 103715000 substrát pro trávníky VL m3 2,382 748,00 1 781,74 CS ÚRS 2020 01
PP substrát pro trávníky VL

VV 1,429*1,667 'Přepočtené koeficientem množství 2,382

29 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

t 0,008 6 624,00 52,99 CS ÚRS 2020 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem na široko

VV
"obnovení zelených ploch - stávající plochy podél nového 
zemního tělesa

VV "hnojení startovacím hnojivem 30 g/m2
VV 260*0,03*0,001 0,008

30 M 2519102.M startovací hnojivo průmyslové kg 8,000 30,80 246,40 M-položka vlastní
PP startovací hnojivo průmyslové

VV 0,008*1000 'Přepočtené koeficientem množství 8,000

31 K 185802123
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 
1:2

t 0,009 13 248,00 119,23 CS ÚRS 2020 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým 
hnojivem na široko

VV "ozelenění svahů nového zemního tělesa
VV "hnojení startovacím hnojivem 30 g/m2
VV "svahy zářezů (1:2)
VV 32,4*0,03*0,001 0,001
VV "svahy násypů (1:2)
VV 253,47*0,03*0,001 0,008
VV Součet 0,009

32 M 2519102.M startovací hnojivo průmyslové kg 9,000 30,80 277,20 M-položka vlastní
PP startovací hnojivo průmyslové

VV 0,009*1000 'Přepočtené koeficientem množství 9,000

D 2 Zakládání 104 256,52

33 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 605,000 37,12 22 457,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o 
sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

VV "opláštění drenáže pod plochou hřiště - dl. 550 m
VV 550*1,1   "1,1 m2/m" 605,000

34 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 665,500 20,96 13 948,88 CS ÚRS 2020 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
300g/m2

VV 605*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 665,500

35 K 212751104.1
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
meliorace

m 550,000 93,60 51 480,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné 
nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

- lože 0,04 m3/m
VV "drenážní potrubí pod plochou hřiště - dl. 550 m
VV 550 550,000

36 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy

m2 814,800 6,80 5 540,64 CS ÚRS 2020 01

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

VV (46+38)*19,4*0,5 814,800

37 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 3,505 2 108,00 7 388,54 CS ÚRS 2020 01

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. 
C 12/15

VV "základy žbet opěrných zídek a schodů
VV (4,9+1,0*2)*0,3*0,6*2 2,484
VV 1,95*0,3*0,6*2   "základ pod 1.stupeň" 0,702
VV Mezisoučet 3,186
VV "ztratné 10% - betonáž do terénu
VV 3,186*0,1 0,319
VV Součet 3,505

38 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 6,140 450,40 2 765,46 CS ÚRS 2020 01
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

VV
"zřízení bednění - horní část základů žbet opěrných zídek a 
schodů

VV (4,9+1,0*2)*0,2*2 2,760
VV (4,5+0,8*2+0,2*2)*0,2*2 2,600
VV 1,95*0,2*2   "základ pod 1.stupeň" 0,780
VV Součet 6,140

39 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 6,140 110,00 675,40 CS ÚRS 2020 01
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

VV
"odstranění bednění - horní část základů žbet opěrných zídek 
a schodů

VV (4,9+1,0*2)*0,2*2 2,760
VV (4,5+0,8*2+0,2*2)*0,2*2 2,600
VV 1,95*0,2*2   "základ pod 1.stupeň" 0,780
VV Součet 6,140

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 572,80

40 R 310A0312
Stěny nadzákladové ze ŽB tř. C 20/25 včetně výztuže 
120 kg/m3

m3 1,656 2 848,00 4 716,29 ÚRS RYRO 2020 01

PP
Zdivo a stěny betonové ze železobetonu (včetně výztuže 120 kg/m3) 
třídy C 20/25

VV "opěrné zídky v oblasti vstupu na hřiště - v. 0,6 m, tl. 0,2 m
VV (4,9+1,0*2)*0,6*0,2*2 1,656

41 R 310A0321 Bednění nadzákladových stěn výšky do 4 m m2 16,080 426,40 6 856,51 ÚRS RYRO 2020 01

PP
Zdivo a stěny betonové bednění nadzákladových zdí a stěn výšky do 
4 m

VV
"bednění - opěrné zídky v oblasti vstupu na hřiště - v. 0,6 m, tl. 
0,2 m

VV (4,9+1,0*2)*0,6*2 8,280
VV (4,5+0,8*2+0,2*2)*0,6*2 7,800
VV Součet 16,080

D 4 Vodorovné konstrukce 15 109,93
42 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,336 3 548,00 1 192,13 CS ÚRS 2020 01

PP
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) 
stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25

VV "schodišťová deska tl. 15 cm
VV 1,95*1,15*0,15 0,336

43 K 430362021
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 
sítěmi Kari

t 0,020 53 304,00 1 066,08 CS ÚRS 2020 01

PP
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, 
podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV
"ocelová síť KH 49 d 8,0 mm, oka 100 x 100 mm; hmotnost 
7,9 kg/m2

VV 1,95*1,15*7,9*0,001*1,15 0,020

44 K 434311115
Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 
20/25 bez potěru

m 5,850 297,20 1 738,62 CS ÚRS 2020 01

PP
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na 
terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25

VV "schodišťový stupeň 33,3 x 16,7 cm, dl. 1,95 m - 3 ks
VV 1,95*3 5,850

45 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 1,463 1 271,20 1 859,77 CS ÚRS 2020 01

PP
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu 
půdorysně přímočarých zřízení

VV
"zřízení bednění - schodišťový stupeň 33,3 x 16,7 cm, dl. 1,95 
m - 3 ks

VV 1,95*0,25*3 1,463

46 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 1,463 88,40 129,33 CS ÚRS 2020 01

PP
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu 
půdorysně přímočarých odstranění

VV
"odstranění bednění - schodišťový stupeň 33,3 x 16,7 cm, dl. 
1,95 m - 3 ks

VV 1,95*0,25*3 1,463

47 K 4349001.R
Montáž terénního schodiště z fošen a kůlů - šířka 
ramene 100 cm, počet stupňů 14 ks

kus 1,000 5 200,00 5 200,00 R-položka vlastní

PP
Montáž terénního schodiště z fošen a kůlů - šířka ramene 100 cm, 
počet stupňů 14 ks

P

 Poznámka k položce:
 Součást položky:

 - výkopy jamek pro usazení kůlků

 - osazení a ukotvení podstupnic z kůlků a fošen
 - zásyp stupnic zeminou včetně udusání

- terénní úprava boků svahu po dokončení schodiště
VV "terénní schodiště - 14 stupňů 300/150 mm (š x v)
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 M 6083001.M
smrková kulatina odkorněná, opracovaná průměr 50 
mm dl. 70 cm včetně impregnace

kus 30,000 105,50 3 165,00 M-položka vlastní

PP
smrková kulatina odkorněná, opracovaná průměr 50 mm dl. 70 cm 
včetně impregnace

VV "terénní schodiště - 14 stupňů 300/150 mm (š x v)
VV "specifikace - ztratné 5%
VV "kůly pro kotvení podstupnic
VV "14 stupňů - 2 ks/fošnu
VV "14*2*1,05=29,4
VV 30 30,000

49 M 60511130
řezivo stavební fošny prismované středové š 160-
220mm dl 2-5m

m3 0,092 8 250,00 759,00 CS ÚRS 2020 01

PP řezivo stavební fošny prismované středové š 160-220mm dl 2-5m

VV "terénní schodiště - 14 stupňů 300/150 mm (š x v)
VV "specifikace - prořez 10%
VV "fošna tl. 30 mm; š. 200 mm; dl.1,0 m
VV "14 stupňů - 2 ks/fošnu
VV 0,03*0,2*1,0*14*1,1 0,092

D 5 Komunikace pozemní 310 310,72

50 K 564710013
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
70 mm

m2 760,000 71,68 54 476,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 70 mm

VV "dle skladby plochy hřiště
VV 38*20 760,000

51 K 564760111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 200 mm

m2 760,000 159,60 121 296,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV "dle skladby plochy hřiště
VV 38*20 760,000

52 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 7,200 140,40 1 010,88 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

VV "plochy u opěrných zídek (pod lavičky)
VV 4,5*0,8*2 7,200

53 K 571906111
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 30 
kg/m2

m2 760,000 100,40 76 304,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem 
drceným nebo těženým, v množství přes 25 do 30 kg/m2

VV "dle skladby plochy hřiště

VV
"posyp a zaválcování kameniva do vrstvy štěrku 16/32 mm tl. 
200 mm

VV 38*20 760,000

54 K 589116112.1
Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý z 
drceného kameniva frakce 0-4 mm (prosívka) tl do 50 
mm

m2 760,000 71,36 54 233,60
odvozená z CS ÚRS 
2020 01

PP
Kryt ploch pro tělovýchovu jednovrstvový nebo dvouvrstvový s 
rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním z drceného kameniva 
frakce 0-4 mm (prosívka), o tl. přes 20 do 50 mm

VV "dle skladby plochy hřiště - mlatový povrch
VV 38*20 760,000

55 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 7,200 217,20 1 563,84 CS ÚRS 2020 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 
50 m2

P

 Poznámka k položce:
 - vrstva dle ČSN 736131-1,3

- včetně kladecí vrstvy z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 30 
 mm; vrstva dle ČSN 736131-3

- včetně vyspárování dlažeb

VV "plochy u opěrných zídek (pod lavičky)
VV 4,5*0,8*2 7,200

56 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní

m2 7,920 180,00 1 425,60 CS ÚRS 2020 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

VV 7,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,920

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 19 715,52

57 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 800 mm

m 40,000 224,00 8 960,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z 
betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

VV "žlabovky v severním pohledu
VV 40 40,000

58 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 81,600 127,20 10 379,52 CS ÚRS 2020 01
PP žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm

VV 40*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 81,600

59 K 953943123 Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu kus 2,000 188,00 376,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde 
neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži 
před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus

VV
"osazení ocelových pozinkovaných a hliníkových pouzder do 
betonových patek

VV
"pouzdra pro kotvení sportovního vybavení (specifikace je 
součástí dodávky sportovního vybavení)

VV 2 2,000

D 998 Přesun hmot 9 335,26

60 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 194,161 48,08 9 335,26 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 7 075,18

D 762 Konstrukce tesařské 7 075,18
61 K 7620801.R Tlaková impregnace řeziva řída ohrožení 3 m3 0,092 2 208,00 203,14 R-položka vlastní

PP Tlaková impregnace řeziva řída ohrožení 3 

VV
"impregnace řeziva na terénní schodiště - 14 stupňů 300/150 
mm (š x v)

VV 0,092 0,092

62 K 7622201.R
M+D schodišťového zábradlí z dřevěné kulatiny d 60 
mm

m 9,000 520,00 4 680,00 R-položka vlastní

PP M+D schodišťového zábradlí z dřevěné kulatiny d 60 mm

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky:

- výroba a montáž zábradlí včetně ukotvení do zpevněné konstrukce 
 svahu, včetně potřebných zemních prací

- dodávka dřevěné kulatiny d 60 mm (frézovaná palisáda) pro madla 
 a sloupky včetně impregnace vakuotlakovou metodou

 - dodávka spojovacích prostředků

 - dílenská dokumentace
- tvar zábradlí viz výkres č.2 - Příčný řez

VV
"oboustranné zábradlí terénních schodů z dřevěné 
opracované kulatiny

VV 4,5*2 9,000

63 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

% 408,963 5,36 2 192,04 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

D OST Ostatní 22 950,00

D O01 Ostatní 22 950,00
64 K O001 Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací m2 900,000 17,00 15 300,00 R-položka vlastní

PP Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací

VV "oblast o výměře cca 900 m2
VV 900 900,000

65 K O005 Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 m2 850,000 9,00 7 650,00 R-položka vlastní

PP
Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006

P
 Poznámka k položce:

 - zkoušky hutnění pláně a jednotlivých konstrukčních vrstev
- včetně dokumentace a vyhodnocení zatěžovacích zkoušek

VV "pláň a konstrukční vrstvy víceúčelového hřiště
VV 850 850,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod u Tábora, parc.č. 187/7, 187/8, 187/9 Datum: 26.3.2020

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 06240917
DIČ: CZ06240917

Zpracovatel: IČ: 16844840
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 955 505,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 955 505,55 21,00% 200 656,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 156 161,72

HŘIŠTĚ U JORDÁNU - NÁCHOD

002 - SO 02 - Oplocení v 3,0 m

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod u Tábora, parc.č. 187/7, 187/8, 187/9 Datum: 26.3.2020

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: 0

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 955 505,55

HSV - Práce a dodávky HSV 430 988,25

    1 - Zemní práce 26 341,69

    2 - Zakládání 42 029,86

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 343 069,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 484,00

    998 - Přesun hmot 4 062,75

PSV - Práce a dodávky PSV 524 517,30

    767 - Konstrukce zámečnické 371 873,96

    783 - Dokončovací práce - nátěry 152 643,34

002 - SO 02 - Oplocení v 3,0 m

HŘIŠTĚ U JORDÁNU - NÁCHOD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod u Tábora, parc.č. 187/7, 187/8, 187/9 Datum: 26.3.2020

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: 0

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 955 505,55

D HSV Práce a dodávky HSV 430 988,25

D 1 Zemní práce 26 341,69

1 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3

m3 10,908 1 215,20 13 255,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

VV
"výkopy šachet pro základové patky vel. 60 x 60 cm; hloubka 
výkopu dle terénu

VV "severní strana - hl. 80 cm - 8 ks
VV 0,6*0,6*0,8*8 2,304
VV "jižní strana - hl. 160 cm - 10 ks
VV 0,6*0,6*1,6*10 5,760
VV "východní a západní strana
VV 0,6*0,6*1,2*2   "hl. 120 cm - 2 ks" 0,864
VV 0,6*0,6*1,0*2   "v 100 cm - 2 ks" 0,720
VV 0,6*0,6*0,8*4   "hl. 80 cm - 4 ks" 1,152
VV Mezisoučet 10,800

VV
"výkopy šachet pro základové patky sloupů pro branku vel. 30 
x 30 cm; hloubka 60 cm - 2 ks

VV 0,3*0,3*0,6*2 0,108
VV Součet 10,908

2 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 10,908 215,20 2 347,40 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

VV "odvoz výkopku na skládku
VV 10,908 10,908

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 109,080 16,96 1 850,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 20 km
VV "příplatek za dalších 10 km
VV 10,908*10 109,080

4 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 10,908 53,84 587,29 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV "naložení výkopku k odvozu na skládku
VV 10,908 10,908

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 10,908 13,04 142,24 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 18,544 440,00 8 159,36 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3
VV 10,908*1,7 18,544

D 2 Zakládání 42 029,86
7 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 13,543 2 264,00 30 661,35 CS ÚRS 2020 01

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 16/20

VV "základové patky vel. 60 x 60 cm; hloubka patek dle terénu
VV "severní strana - v 90 cm - 8 ks
VV 0,6*0,6*0,9*8 2,592
VV "jižní strana - v 180 cm - 10 ks
VV 0,6*0,6*1,8*10 6,480
VV "východní a západní strana
VV 0,6*0,6*1,4*2   "v 140 cm - 2 ks" 1,008
VV 0,6*0,6*1,15*2   "v 115 cm - 2 ks" 0,828
VV 0,6*0,6*0,9*4   "v 90 cm - 4 ks" 1,296

VV
"základové patky sloupů pro branku vel. 30 x 30 cm; hloubka 
60 cm - 2 ks

VV 0,3*0,3*0,6*2 0,108
VV Mezisoučet 12,312
VV "ztratné 10% - částečná betonáž do terénu
VV 12,312*0,1 1,231
VV Součet 13,543

HŘIŠTĚ U JORDÁNU - NÁCHOD

002 - SO 02 - Oplocení v 3,0 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 19,440 479,20 9 315,65 CS ÚRS 2020 01
PP Bednění základů patek zřízení

VV
"zřízení bednění - hlava základových patek (výška bednění 
cca 0,3 m)

VV 0,6*4*0,3*26   "vel. 60 x 60 cm - 26 ks" 18,720
VV 0,3*4*0,3*2   "vel. 30 x 30 cm - 2 ks" 0,720
VV Součet 19,440

9 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 19,440 105,60 2 052,86 CS ÚRS 2020 01
PP Bednění základů patek odstranění

VV
"odstranění bednění - hlava základových patek (výška 
bednění cca 0,3 m)

VV 19,44 19,440

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 343 069,95

10 K 338171121
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,60 m se zalitím MC

kus 2,000 550,00 1 100,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do 
vynechaných otvorů

VV
"osazování sloupků dl. 2,6 m do zabetonovaných pouzder - 2 
ks (sloupky v místě branky)

VV 2 2,000

11 K 338171121.1
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 4,0 
m se zalitím MC

kus 26,000 625,00 16 250,00
odvozená z CS ÚRS 
2020 01

PP
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky 4,0 m se zalitím cementovou maltou do 
vynechaných otvorů

VV
"osazování sloupků dl. 3,8 m do zabetonovaných pouzder - 26 
ks

VV 26 26,000

12 K 348101210.1
Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky 
do 2 m2

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy 
jednotlivě do 2 m2

P
 Poznámka k položce:

- včetně navaření pantů na sloupek oplocení

13 M 5534201.M
jednokřídlová plotová branka otevíravá kovová 900 x 
2000 mm včetně výpletu z rámového pletiva

kus 1,000 17 500,00 17 500,00 M-položka vlastní

PP
jednokřídlová plotová branka otevíravá kovová 900 x 2000 mm 
včetně výpletu z rámového pletiva

P

 Poznámka k položce:
 Součást branky:

 - zavírání na zástrč
 - povrchová úprava

- panty

14 K 348181110 Montáž dřevěného oplocení z dílců výšky do 1 m m 206,825 150,00 31 023,75 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, 
výšky do 1 m

VV "příčné strany - 10 polí (rámy 155 x 125 cm - 4 ks/pole)
VV 1,55*1,25*10*4 77,500
VV "podélné strany - celkem 15 polí
VV "14 polí (rámy 175 x 125 cm - 4 ks/pole)
VV 1,75*1,25*14*4 122,500
VV "1 pole s brankou
VV 1,75*0,75*2   "rámy 175 x 75 cm - 2 ks/pole" 2,625
VV 1,2*1,75*2   "rámy 120 x 175 cm - 2 ks/pole" 4,200
VV Součet 206,825

15 M 3132413.M
ocelový pozinkovaný plotový rám vel. 1550x1250 mm 
s výpletem z žebírkovaného (prolamovaného) pletiva

kus 40,000 2 577,63 103 105,00 M-položka vlastní

PP
ocelový pozinkovaný plotový rám vel. 1550x1250 mm s výpletem z 
žebírkovaného (prolamovaného) pletiva

P

 Poznámka k položce:
 - rám - ocelová kulatina průměr 14 mm

 - průměr drátu 3,8 mm
 - velikost ok 40 x 40 mm

- povrchová úprava: žárově zinkováno
VV "příčné strany - 10 polí (4 ks rámů / pole)
VV 10*4 40,000

16 M 3132414.M
ocelový pozinkovaný plotový rám vel. 1750x1250 mm 
s výpletem z žebírkovaného (prolamovaného) pletiva

kus 56,000 2 910,88 163 009,00 M-položka vlastní

PP
ocelový pozinkovaný plotový rám vel. 1750x1250 mm s výpletem z 
žebírkovaného (prolamovaného) pletiva

P

 Poznámka k položce:
 - rám - ocelová kulatina průměr 14 mm

 - průměr drátu 3,8 mm
 - velikost ok 40 x 40 mm

- povrchová úprava: žárově zinkováno

VV
"podélné strany - celkem 15 polí (včetně jednoho pole s 
brankou)

VV "14 polí (4 ks rámů / pole)
VV 14*4 56,000

17 M 3132415.M
ocelový pozinkovaný plotový rám vel. 1750x750 mm s 
výpletem z žebírkovaného (prolamovaného) pletiva

kus 2,000 1 746,53 3 493,05 M-položka vlastní

PP
ocelový pozinkovaný plotový rám vel. 1750x750 mm s výpletem z 
žebírkovaného (prolamovaného) pletiva

P

 Poznámka k položce:
 - rám - ocelová kulatina průměr 14 mm

 - průměr drátu 3,8 mm
 - velikost ok 40 x 40 mm

- povrchová úprava: žárově zinkováno

VV
"podélné strany - celkem 15 polí (včetně jednoho pole s 
brankou)

VV "1 pole s brankou (2 ks rámů / pole)
VV 2 2,000

18 M 3132405.M
ocelový pozinkovaný plotový rám vel. 1200x1750 mm 
s výpletem z žebírkovaného (prolamovaného) pletiva

kus 2,000 2 794,58 5 589,15 M-položka vlastní

PP
ocelový pozinkovaný plotový rám vel. 1200x1750 mm s výpletem z 
žebírkovaného (prolamovaného) pletiva

Strana 14 z 44



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 - rám - ocelová kulatina průměr 14 mm

 - průměr drátu 3,8 mm
 - velikost ok 40 x 40 mm

- povrchová úprava: žárově zinkováno

VV
"podélné strany - celkem 15 polí (včetně jednoho pole s 
brankou)

VV "1 pole s brankou (2 ks rámů / pole)
VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 484,00
19 K 953943124 Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu kus 28,000 553,00 15 484,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde 
neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži 
před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus

VV "pouzdra pro osazení sloupů oplocení

VV
"osazení pouzder z ocelových trubek D 219/6,3 mm do 
betonových patek

VV 28 28,000

D 998 Přesun hmot 4 062,75

20 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 
do 3 m

t 32,502 125,00 4 062,75 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

D PSV Práce a dodávky PSV 524 517,30

D 767 Konstrukce zámečnické 371 873,96

21 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 50 kg

kg 5 023,788 17,00 85 404,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 
20 do 50 kg

VV "výroba a montáž prvků oplocení
VV "sloupy oplocení ze svařených ocelových travers
VV "2x Uč. 100, hmotnost 10,6 kg/m
VV "dl. 3,8 m - 26 ks
VV 2*3,8*26*10,6 2 094,560
VV "dl. 2,6 m - 2 ks
VV 2*2,6*2*10,6 110,240
VV Mezisoučet 2 204,800
VV "pouzdra pro osazení sloupů do patek

VV
"trubka ocelová 219/6,3 mm - dl. 0,65 m - 28 ks, hmotnost 
33,1 kg/m

VV 0,65*28*33,1 602,420
VV Mezisoučet 602,420
VV "nosné rámy z jeklu 60/60/2 mm, hmotnost 3,6 kg/m
VV "rám  vel. 3,4 x 1,42 m - 20 ks tj. 214 m (příčné strany)
VV (3,4*2+1,3*3)*20*3,6 770,400
VV "rám  vel. 3,8 x 1,42 m - 28 ks tj. 322,0 m (podélné strany)
VV (3,8*2+1,3*3)*28*3,6 1 159,200

VV
"rám  vel. 3,8 x 0,92 m - 1 ks tj. 10,0 m (podélná strana - pole 
nad brankou)

VV (3,8*2+0,8*3)*1*3,6 36,000

VV
"rám  vel. 1,3 x 1,92 m - 2 ks tj. 12,88 m (podélné strany - 
boční doměrky v místě branky)

VV (1,3+1,92)*2*2*3,6 46,368
VV Mezisoučet 2 011,968

VV
"ocelový držák nosných rámů z pásoviny 40/5 mm dl. 0,05 m - 
300 ks, hmotnost 1,64 kg/m (tj. 6 ks/rám - přivařeno na nosné 
sloupky)

VV 0,05*300*1,64 24,600

VV
"ocelový držák plotových rámů - 1200 ks, hmotnost 0,15 
kg/kus (tj. 12 ks/rám - přivařeno na nosný rám)

VV 1200*0,15 180,000
VV Součet 5 023,788

22 M 13010816 ocel profilová UPN 100 jakost 11 375 t 2,359 38 080,00 89 830,72 CS ÚRS 2020 01
PP ocel profilová UPN 100 jakost 11 375

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 10,60 kg/m
VV "sloupy oplocení ze svařených ocelových travers
VV "2x Uč. 100 dl. 3,8 m - 26 ks
VV 2*3,8*26*10,6*0,001 2,095
VV "2x Uč. 100 dl. 2,6 m - 2 ks
VV 2*2,6*2*10,6*0,001 0,110
VV Mezisoučet 2,205
VV "prořez, ztratné 7%
VV 2,205*0,07 0,154
VV Součet 2,359

23 M 14011106
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
219x6,3mm

m 19,474 1 962,66 38 220,84 CS ÚRS 2020 01

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm

VV "prořez, ztratné 7%
VV "pouzdra pro osazení sloupů do patek
VV "trubka ocelová 219/6,3 mm - dl. 0,65 m - 28 ks
VV 0,65*28*1,07 19,474

24 M 14550252 profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x2mm t 2,152 43 303,33 93 188,77 CS ÚRS 2020 01
PP profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x2mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 3,6kg/m
VV "nosné rámy z jeklu 60/60/2 mm
VV "rám  vel. 3,4 x 1,42 m - 20 ks tj. 214 m (příčné strany)
VV (3,4*2+1,3*3)*20*3,6*0,001 0,770
VV "rám  vel. 3,8 x 1,42 m - 28 ks tj. 322,0 m (podélné strany)
VV (3,8*2+1,3*3)*28*3,6*0,001 1,159
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"rám  vel. 3,8 x 0,92 m - 1 ks tj. 10,0 m (podélná strana - pole 
nad brankou)

VV (3,8*2+0,8*3)*1*3,6*0,001 0,036

VV
"rám  vel. 1,3 x 1,92 m - 2 ks tj. 12,88 m (podélné strany - 
boční doměrky v místě branky)

VV (1,3+1,92)*2*2*3,6*0,001 0,046
VV Mezisoučet 2,011
VV "prořez, ztratné 7%
VV 2,011*0,07 0,141
VV Součet 2,152

25 M 13010202 tyč ocelová plochá jakost 11 375 40x5mm t 0,026 36 360,00 945,36 CS ÚRS 2020 01
PP tyč ocelová plochá jakost 11 375 40x5mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,64 kg/m
VV "prořez, ztratné 7%

VV
"ocelový držák nosných rámů z pásoviny 40/5 mm dl. 0,05 m - 
300 ks

VV 0,05*300*1,64*0,001*1,07 0,026

26 M 1302001.M ocelový pozinkovaný držák plotových rámů kus 1 200,000 25,00 30 000,00 M-položka vlastní
PP ocelový pozinkovaný držák plotových rámů 

27 M 1322401.M spojovací a montážní materiál kg 251,189 100,00 25 118,90 M-položka vlastní
PP spojovací a montážní materiál

VV "5% z celkové hmotnosti ocelových prvků
VV (2204,8+602,42+2011,968+24,6+180)*0,05 251,189

28 K 7679992.R Zavíčkování ocelových sloupků z 2x Uč. 100 mm kus 28,000 50,00 1 400,00 R-položka vlastní
PP Zavíčkování ocelových sloupků z 2x Uč. 100 mm

29 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 5,672 1 369,00 7 764,97 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 152 643,34

30 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 576,000 40,00 23 040,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

VV "příčné strany
VV 3,6*5*3,0*2*2 216,000
VV "podélné strany
VV 4,0*(9+6)*3,0*2 360,000
VV Součet 576,000

31 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 576,000 40,00 23 040,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

P
 Poznámka k položce:

- barva šedá
VV "příčné strany
VV 3,6*5*3,0*2*2 216,000
VV "podélné strany
VV 4,0*(9+6)*3,0*2 360,000
VV Součet 576,000

32 K 7839002.R
Žárové zinkování kovových prvků včetně nákladů na 
dopravu

kg 4 843,788 22,00 106 563,34 R-položka vlastní

PP Žárové zinkování kovových prvků včetně nákladů na dopravu

VV "povrchová úprava ocelových sloupů, nosných rámů a úchytů

VV "sloupy oplocení ze svařených ocelových travers
VV "2x Uč. 100, hmotnost 10,6 kg/m
VV "dl. 3,8 m - 26 ks
VV 2*3,8*26*10,6 2 094,560
VV "dl. 2,6 m - 2 ks
VV 2*2,6*2*10,6 110,240
VV Mezisoučet 2 204,800
VV "pouzdra pro osazení sloupů do patek

VV
"trubka ocelová 219/6,3 mm - dl. 0,65 m - 28 ks, hmotnost 
33,1 kg/m

VV 0,65*28*33,1 602,420
VV Mezisoučet 602,420
VV "nosné rámy z jeklu 60/60/2 mm, hmotnost 3,6 kg/m
VV "rám  vel. 3,4 x 1,42 m - 20 ks tj. 214 m (příčné strany)
VV (3,4*2+1,3*3)*20*3,6 770,400
VV "rám  vel. 3,8 x 1,42 m - 28 ks tj. 322,0 m (podélné strany)
VV (3,8*2+1,3*3)*28*3,6 1 159,200

VV
"rám  vel. 3,8 x 0,92 m - 1 ks tj. 10,0 m (podélná strana - pole 
nad brankou)

VV (3,8*2+0,8*3)*1*3,6 36,000

VV
"rám  vel. 1,3 x 1,92 m - 2 ks tj. 12,88 m (podélné strany - 
boční doměrky v místě branky)

VV (1,3+1,92)*2*2*3,6 46,368
VV Mezisoučet 2 011,968

VV
"ocelový držák nosných rámů z pásoviny 40/5 mm dl. 0,05 m - 
300 ks, hmotnost 1,64 kg/m (tj. 6 ks/rám - přivařeno na nosné 
sloupky)

VV 0,05*300*1,64 24,600
VV Součet 4 843,788
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod u Tábora, parc.č. 187/7, 187/8, 187/9 Datum: 26.3.2020

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 06240917
DIČ: CZ06240917

Zpracovatel: IČ: 16844840
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 610,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 42 610,89 21,00% 8 948,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 51 559,18

HŘIŠTĚ U JORDÁNU - NÁCHOD

003 - SO 03 - Zpevněná plocha pro budoucí sklad sportovního náčiní

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod u Tábora, parc.č. 187/7, 187/8, 187/9 Datum: 26.3.2020

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 42 610,89

HSV - Práce a dodávky HSV 41 404,49

    1 - Zemní práce 424,51

    5 - Komunikace 30 755,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 567,88

    998 - Přesun hmot 4 656,22

OST - Ostatní 1 206,40

    O01 - Ostatní 1 206,40

003 - SO 03 - Zpevněná plocha pro budoucí sklad sportovního náčiní

HŘIŠTĚ U JORDÁNU - NÁCHOD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod u Tábora, parc.č. 187/7, 187/8, 187/9 Datum: 26.3.2020

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 42 610,89

D HSV Práce a dodávky HSV 41 404,49

D 1 Zemní práce 424,51

1 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 39,600 10,72 424,51 CS ÚRS 2020 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "pláň pod konstrukční vrstvy zpevněné plochy
VV 7,2*5,0*1,1 39,600

D 5 Komunikace 30 755,88

2 K 564750111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 150 mm

m2 39,600 142,40 5 639,04 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

P
 Poznámka k položce:

- vrstva dle ČSN 73 6126
VV "podkladní vrstva zpevněné plochy na pláni
VV 7,2*5,0*1,1 39,600

3 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m

m2 36,000 332,00 11 952,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 
1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

P
 Poznámka k položce:

- vrstva dle ČSN EN 13108 - 1
VV 7,2*5,0 36,000

4 K 571906111
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 30 
kg/m2

m2 39,600 100,40 3 975,84 CS ÚRS 2020 01

PP
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem 
drceným nebo těženým, v množství přes 25 do 30 kg/m2

VV "součást vrstvy štěrku frakce 16-32
VV "součást podkladní vrstvy zpevněné plochy na pláni
VV 7,2*5,0*1,1 39,600

5 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2

m2 39,600 19,90 788,04 CS ÚRS 2020 01

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

P
 Poznámka k položce:

- vrstva dle ČSN 73 6129
VV 7,2*5,0*1,1 39,600

6 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2

m2 36,000 6,56 236,16 CS ÚRS 2020 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,50 kg/m2

P
 Poznámka k položce:

- vrstva dle ČSN 73 6129
VV 7,2*5,0 36,000

7 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 36,000 226,80 8 164,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

P
 Poznámka k položce:

- vrstva dle ČSN EN 13108 - 1

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 567,88

8 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou

m 24,400 116,40 2 840,16 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 
mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého 
tř. C 12/15

VV (7,2+5,0)*2 24,400

9 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 24,888 109,60 2 727,72 CS ÚRS 2020 01
PP obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

VV 24,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 24,888

D 998 Přesun hmot 4 656,22

10 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 25,640 181,60 4 656,22 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D OST Ostatní 1 206,40

D O01 Ostatní 1 206,40
11 K O001 Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací m2 50,000 17,00 850,00 R-položka vlastní

PP Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací

VV "oblast o výměře cca 50 m2
VV 50 50,000

HŘIŠTĚ U JORDÁNU - NÁCHOD

003 - SO 03 - Zpevněná plocha pro budoucí sklad sportovního náčiní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K O005 Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 m2 39,600 9,00 356,40 R-položka vlastní

PP
Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006

P
 Poznámka k položce:

 - zkoušky hutnění pláně a jednotlivých konstrukčních vrstev
- včetně dokumentace a vyhodnocení zatěžovacích zkoušek

VV "pláň a konstrukční vrstvy víceúčelového hřiště
VV 39,6 39,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod u Tábora, parc.č. 187/7, 187/8, 187/9 Datum: 26.3.2020

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 06240917
DIČ: CZ06240917

Zpracovatel: IČ: 16844840
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 380 038,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 380 038,10 21,00% 79 808,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 459 846,10

HŘIŠTĚ U JORDÁNU - NÁCHOD

004 - SO 04 - Vybavení hřiště

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod u Tábora, parc.č. 187/7, 187/8, 187/9 Datum: 26.3.2020

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: 0

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 380 038,10

HSV - Práce a dodávky HSV 36 621,10

    1 - Zemní práce 1 043,50

    2 - Zakládání 2 096,37

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 33 100,00

    998 - Přesun hmot 381,23

OST - Ostatní 343 417,00

004 - SO 04 - Vybavení hřiště

HŘIŠTĚ U JORDÁNU - NÁCHOD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod u Tábora, parc.č. 187/7, 187/8, 187/9 Datum: 26.3.2020

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: 0

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 380 038,10

D HSV Práce a dodávky HSV 36 621,10

D 1 Zemní práce 1 043,50

1 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3

m3 0,432 1 215,20 524,97 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

VV "výkopy šachet pro patky k ukotvení sportovního vybavení
VV 0,6*0,6*0,6*2 0,432

2 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 0,432 215,20 92,97 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

VV "odvoz výkopku na skládku
VV 0,432 0,432

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 4,320 16,96 73,27 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 20 km
VV "příplatek za dalších 10 km
VV 0,432*10 4,320

4 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 0,432 53,84 23,26 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV "naložení výkopku k odvozu na skládku
VV 0,432 0,432

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,432 13,04 5,63 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 0,735 440,00 323,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3
VV 0,4323*1,7 0,735

D 2 Zakládání 2 096,37
7 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,554 2 264,00 1 254,26 CS ÚRS 2020 01

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 16/20

VV
"patky k ukotvení sloupků pro volejbal vel. 0,6 x 0,6 m, hl. 0,7 
m - 2 ks

VV "ztratné 10% - betonáž do terénu
VV 0,6*0,6*0,7*2*1,1 0,554

8 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 1,440 479,20 690,05 CS ÚRS 2020 01
PP Bednění základů patek zřízení

VV
"patky k ukotvení sloupků pro volejbal vel. 0,6 x 0,6 m, hl. 0,7 
m - 2 ks

VV "zřízení bednění hlavy patek
VV 0,6*4*0,3*2 1,440

9 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 1,440 105,60 152,06 CS ÚRS 2020 01
PP Bednění základů patek odstranění

VV
"patky k ukotvení sloupků pro volejbal vel. 0,6 x 0,6 m, hl. 0,7 
m - 2 ks

VV "odstranění bednění hlavy patek
VV 0,6*4*0,3*2 1,440

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 33 100,00

10 K 936124113
Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný 
podklad

kus 4,000 750,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby

11 M 7491032.M
lavička parková s opěradlem délka 1,8 m, bočnice 
betonové, sedák a opěradlo z dřevěných latí; celkový 
rozměr lavičky 1800 x 676 x 770 mm

kus 4,000 5 025,00 20 100,00 M-položka vlastní

PP
lavička parková s opěradlem délka 1,8 m, bočnice betonové, sedák a 
opěradlo z dřevěných latí; celkový rozměr lavičky 1800 x 676 x 770 
mm

HŘIŠTĚ U JORDÁNU - NÁCHOD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 - bočnice z pohledového pevnostního betonu

- sedák a opěradlo z latí z masivního dřeva (borovice TW) 
šroubované skrytými nerezovými vruty k zinkovanému kování, které 

 je masivními metrickými šrouby spojeno s bočnicemi
 - sedák: 5 latí obdélníkového průřezu 68 x 42 mm

 - opěradlo: 3 latě obdélníkového průřezu 68 x 42 mm
 - spojení celé konstrukce pomocí šroubových spojů z nerezu

- nohy ukončeny pozinkovanými ocelovými deskami s otvory pro 
 kotvení k podkladu

 - kovové části: ocel žárově zinkovaná
- konstrukce lavičky včetně všech detailů velmi odolná proti 

 vandalismu

12 K 9362001.R Spodní stavba lavičky kus 4,000 2 500,00 10 000,00 R-položka vlastní
PP Spodní stavba lavičky

P

 Poznámka k položce:
 Součástí je :

- betonové patky pod nohama lavičky vel. 80 x 25 x 30 cm - 2 ks 
 včetně bednění (umístěné pod zámkovou dlažbou)

 - štěrkové lože pod patkou tl. 10 cm
- nutné zemní práce

D 998 Přesun hmot 381,23
13 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 4,117 92,60 381,23 CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m

D OST Ostatní 343 417,00

14 M 101101.M
Závěsný venkovní basketbalový koš s deskou, síťkou 
a konstrukcí pro uchycení na oplocení

kus 2,000 17 500,00 35 000,00 M-položka vlastní

PP
Závěsný venkovní basketbalový koš s deskou, síťkou a konstrukcí 
pro uchycení na oplocení

15 M 101113.M
Sloupky pro volejbal průměr 102 mm do pouzdra, 
Fe/Zn + pouzdra, víčka

soupr
ava

1,000 11 000,00 11 000,00 M-položka vlastní

PP
Sloupky pro volejbal průměr 102 mm do pouzdra, Fe/Zn + pouzdra, 
víčka

P

 Poznámka k položce:
 - sloupky ošetřené proti korozi žárovým zinkováním, pouzdra, víčka

- včetně napínacího zařízení nového typu pro snadnou změnu výšky 
 sítě

 - použitelné i pro tenis a nohejbal
- vhodné pro venkovní použití

16 M 101104.M
Malá přenosná kovová branka se zajištěním proti 
překlopení 

kus 2,000 17 500,00 35 000,00 M-položka vlastní

PP Malá přenosná kovová branka se zajištěním proti překlopení 

17 M 101201.M
Obytná buňka vel. 6 x 2,5 m s vestavěnou kabinou 
WC a umyvadlem

kus 1,000 248 900,00 248 900,00 M-položka vlastní

PP Obytná buňka vel. 6 x 2,5 m s vestavěnou kabinou WC a umyvadlem

P

 Poznámka k položce:
  Venkovní rozměry:D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm

  Izolace:standard
  Elektroinstalace:komplet. elektroinstalace
  Vnitřní obložení:bílý dekor

  Základní vybavení:1 x venkovní, ocelové dveře 875 x 2000 mm
 1 x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami

 1 x sanitární okno 600x600 mm
Segment WC: 1 x toaletní kabina se záchodovou mísou, vnitřní dveře 
 

 1 x držák na papír
 1 x keramické umyvadlo 

 1 x průtokový ohřívač 
 1 x zrcadlo 

 1 x věšák na oblečení 
 1 x 2 KW topení

 

Včetně dopravních nákladů od výrobce na místo určení.
18 M 101202.M Lajnovačka na vápno kus 1,000 7 017,00 7 017,00 M-položka vlastní

PP Lajnovačka na vápno

19 M 101203.M
Silonové značky pro vyznačení rohů hřišť včetně 
zarážecího nástavce

kus 30,000 50,00 1 500,00 M-položka vlastní

PP Silonové značky pro vyznačení rohů hřišť včetně zarážecího nástavce

P

 Poznámka k položce:
 - jednoduchá aplikace do trávníku

 - velmi dobrá trvalá viditelnost
 - absolutně bezpečné proti poranění

 - vyrobeno z UV-stabilních plastů a odolné proti agresivitě půdy

20 K 101150.R
Osazení prvků vybavení včetně pomocného, kotevního 
a spojovacího materiálu

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 R-položka vlastní

PP
Osazení prvků vybavení včetně pomocného, kotevního a spojovacího 
materiálu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod u Tábora, parc.č. 187/7, 187/8, 187/9 Datum: 26.3.2020

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 06240917
DIČ: CZ06240917

Zpracovatel: IČ: 16844840
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 54 545,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 54 545,92 21,00% 11 454,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 66 000,56

HŘIŠTĚ U JORDÁNU - NÁCHOD

005 - SO 05 - Napojení NN

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod u Tábora, parc.č. 187/7, 187/8, 187/9 Datum: 26.3.2020

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: 0

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 54 545,92

HSV - Práce a dodávky HSV 1 360,55

    1 - Zemní práce 1 360,55

PSV - Práce a dodávky PSV 30 325,46

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 30 325,46

M - Práce a dodávky M 17 859,91

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 17 859,91

OST - Ostatní 5 000,00

    O01 - Ostatní 5 000,00

005 - SO 05 - Napojení NN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod u Tábora, parc.č. 187/7, 187/8, 187/9 Datum: 26.3.2020

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: 0

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 54 545,92

D HSV Práce a dodávky HSV 1 360,55

D 1 Zemní práce 1 360,55

1 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 0,735 582,40 428,06 CS ÚRS 2020 01

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 
horniny

VV
"ztížené vykopávky s ohledem na existenci inženýrských sítí 
(15% z celkového objemu)

VV 0,35*0,6*35*0,1 0,735

2 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1,225 13,04 15,97 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 2,083 440,00 916,52 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3
VV 1,225*1,7 2,083

D PSV Práce a dodávky PSV 30 325,46

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 30 325,46

4 K 741110042
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm 
uložená pevně

m 23,000 18,00 414,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním 
do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 
do 35 mm

VV "přípojka NN od ČS OV k obytné buňce
VV "ochranná trubka pro přívodní kabel v rýze
VV 23,0 23,000

5 M 34571156 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm m 23,000 28,00 644,00 CS ÚRS 2020 01
PP trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm

6 K 741110053
Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená 
volně

m 12,000 18,00 216,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním 
do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 
mm

VV "přívod k LED reflektorům od rozvodnice obytné buňky
VV "ochranná trubka pro přívodní kabel v rýze
VV 12 12,000

7 M 34571157 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm m 12,000 27,00 324,00 CS ÚRS 2020 01
PP trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm

8 K 741110111
Montáž trubka pancéřová plastová tuhá D přes 16 do 
23 mm uložená volně

m 4,000 56,00 224,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, Ø přes 
16 do 23 mm

VV "přívod k LED reflektorům od rozvodnice obytné buňky
VV "ochranná trubka na oplocení
VV 4 4,000

9 M 34571107
trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 
15,8/20mm, délka 3m

m 4,000 72,00 288,00 CS ÚRS 2020 01

PP
trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 15,8/20mm, délka 
3m

10 K 741122232
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 
uložený volně (CYKY)

m 62,000 28,00 1 736,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 
plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

VV
"přívod k LED reflektorům od rozvodnice obytné buňky - CYKY 
5x4 mm

VV 12+50 62,000

11 M 34111098 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2 m 65,100 71,50 4 654,65 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2

VV 62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 65,100

12 K 741122233
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený 
volně (CYKY)

m 27,000 41,00 1 107,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 
plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2

VV "přípojka NN od ČS OV k obytné buňce - CYKY 5x10 mm
VV 23,0+2,0*2 27,000

13 M 10.051.282 CYKY 5J10 (5Cx10) M 29,700 165,00 4 900,50
externí ceník 
dodavatele

PP CYKY 5J10 (5Cx10)

VV 27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 29,700

14 K 741130022 Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 na svorkovnici kus 20,000 29,90 598,00 CS ÚRS 2020 01

HŘIŠTĚ U JORDÁNU - NÁCHOD

005 - SO 05 - Napojení NN

Strana 27 z 44



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na 
svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 4 mm2

15 K 741130024 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 na svorkovnici kus 10,000 35,20 352,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na 
svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 10 mm2

16 K 7413701.R
Zřízení upevňovacích bodů pro světlomety na oplocení 
včetně dodávky kotevních prvků 

kus 4,000 225,00 900,00 R-položka vlastní

PP
Zřízení upevňovacích bodů pro světlomety na oplocení včetně 
dodávky kotevních prvků 

17 K 741374071 Montáž světlomet halogenový vnitřní nebo vnější kus 4,000 650,00 2 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž svítidel halogenových se zapojením vodičů světlometů 
vnitřních nebo vnějších

18 M 3487201.M LED REFLEKTOR 100W, BÍLÝ kus 4,000 1 050,00 4 200,00 M-položka vlastní
PP LED REFLEKTOR 100W, BÍLÝ

19 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000,- Kč

kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka 
a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. 
Kč

20 K 7419001.R
Úprava stávajícího rozváděče v ČS OV - příprava 
napojení

kus 1,000 1 500,00 1 500,00 R-položka vlastní

PP Úprava stávajícího rozváděče v ČS OV - příprava napojení

21 K 998741201
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 
6 m

% 444,872 1,50 667,31 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D M Práce a dodávky M 17 859,91

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 17 859,91

22 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru

km 0,035 2 760,00 96,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném 
prostoru

VV 0,023   "od buňky k ČS OV" 0,023
VV 0,012   "od buňky k oplocení" 0,012
VV Součet 0,035

23 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,035 2 800,00 98,00 CS ÚRS 2020 01
PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

24 K 460201611
Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm po výkopu 
strojně

m 12,250 85,00 1 041,25 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových 
rýh po výkopu strojně, šířka rýhy do 50 cm

VV 0,35*35 12,250

25 K 460202143
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 
cm, hl 60 cm, v hornině tř 3

m 35,000 165,00 5 775,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových 
rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 35 cm, 
hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

VV 23   "od buňky k ČS OV" 23,000
VV 12   "od buňky k oplocení" 12,000
VV Součet 35,000

26 K 460421182
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm

m 35,000 156,00 5 460,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku 
nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, 
šířky lože přes 25 do 50 cm

27 K 460561821
Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - 
v zástavbě

m3 6,125 550,00 3 368,75 CS ÚRS 2020 01

PP
Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 
zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě

VV "zásyp rýhy po obsypu kabelu
VV 0,35*0,5*35 6,125

28 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 
m

m3 1,225 135,00 165,38 CS ÚRS 2020 01

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné 
přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

VV "přemístění přebytečného výkopku na skládku
VV 0,35*0,6*35,0   "výkopek z rýhy" 7,350
VV -0,35*0,5*35,0   "zpětný zásyp" -6,125
VV Součet 1,225

29 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m

m3 23,275 21,20 493,43 CS ÚRS 2020 01

PP

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné 
přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých 
dalších i započatých 1000 m

VV
"přemístění přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 
20 km

VV "příplatek za dalších 19 km
VV 1,225*19 23,275

30 K 460620012 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 2 m2 35,000 38,90 1 361,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných 
nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 2

VV 1,0*35,0 35,000

D OST Ostatní 5 000,00

D O01 Ostatní 5 000,00

31 K O006.3
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - 
trasa přípojky a rozvodů NN

kus 1,000 5 000,00 5 000,00 R-položka vlastní

PP
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - trasa přípojky a 
rozvodů NN

P
 Poznámka k položce:

- součástí je vyhotovení geometrického plánu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod u Tábora, parc.č. 187/7, 187/8, 187/9 Datum: 26.3.2020

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 06240917
DIČ: CZ06240917

Zpracovatel: IČ: 16844840
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 933,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 22 933,29 21,00% 4 815,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 749,28

HŘIŠTĚ U JORDÁNU - NÁCHOD

006 - SO 06 - Napojení kanalizace

Vyplň údaj

Strana 29 z 44



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod u Tábora, parc.č. 187/7, 187/8, 187/9 Datum: 26.3.2020

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: 0

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 22 933,29

HSV - Práce a dodávky HSV 16 883,29

    1 - Zemní práce 8 507,43

    8 - Trubní vedení 7 893,50

    998 - Přesun hmot 482,36

PSV - Práce a dodávky PSV 1 050,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 050,00

OST - Ostatní 5 000,00

    O01 - Ostatní 5 000,00

006 - SO 06 - Napojení kanalizace

HŘIŠTĚ U JORDÁNU - NÁCHOD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod u Tábora, parc.č. 187/7, 187/8, 187/9 Datum: 26.3.2020

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: 0

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 933,29

D HSV Práce a dodávky HSV 16 883,29

D 1 Zemní práce 8 507,43

1 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 0,705 582,40 410,59 CS ÚRS 2020 01

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 
horniny

VV
"ztížené vykopávky s ohledem na existenci inženýrských sítí 
(15% z celkového objemu)

VV 4,7*0,15 0,705

2 K 1322001.R
Ruční kopané sondy pro ověření polohy stávajících 
podzemních inženýrských sítí

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 R-položka vlastní

PP
Ruční kopané sondy pro ověření polohy stávajících podzemních 
inženýrských sítí

VV "zjištění polohy stávajících inženýrských sítí

VV
1   "odkrytí stávajícího kanalizačního potrubí v místě napojení 
přípojky"

1,000

3 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 4,700 382,80 1 799,16 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

VV "výkop rýhy š. 0,5 m; hl. 0,9 m; dl. 6 m
VV 0,5*0,9*6 2,700
VV 2,0   "rozšíření výkopu v místě napojení na stávající potrubí" 2,000
VV Součet 4,700

4 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1,821 215,20 391,88 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

VV "odvoz přebytečného výkopku na skládku
VV 4,7   "výkopek z rýhy š. do 60 cm" 4,700
VV -2,879   "odpočet zeminy pro zpětný zásyp" -2,879
VV Součet 1,821

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 18,210 16,96 308,84 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 20 km
VV "příplatek za dalších 10 km
VV 1,821*10 18,210

6 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,821 53,84 98,04 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "naložení výkopku k odvozu na skládku
VV 1,821 1,821

7 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 1,821 53,84 98,04 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV "naložení výkopku k odvozu na skládku
VV 1,821 1,821

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1,821 13,04 23,75 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 3,096 440,00 1 362,24 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3
VV 1,821*1,7 3,096

10 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 2,879 100,40 289,05 CS ÚRS 2020 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "zpětný zásyp rýhy výkopkem
VV 4,7   "výkopek z rýhy" 4,700
VV -1,7   "odpočet lože a obsypu" -1,700
VV -PI*0,08*0,08*6   "odpočet objemu potrubí D 150 mm" -0,121
VV Součet 2,879

HŘIŠTĚ U JORDÁNU - NÁCHOD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 1,700 490,40 833,68 CS ÚRS 2020 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti 
I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV "lože a obsyp potrubí - 0,2 m3/bm
VV 0,2*6 1,200
VV 0,5   "obsyp v místě napojení na stávající potrubí" 0,500
VV Součet 1,700

12 M 58331340 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 3,400 262,40 892,16 CS ÚRS 2020 01
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV 1,7*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,400

D 8 Trubní vedení 7 893,50

13 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160

m 6,000 848,00 5 088,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 
160

14 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160

kus 2,000 135,00 270,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého 
PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

VV 1   "koleno kanalizační KG 150x45°" 1,000
VV 1   "koleno kanalizační KG 150x87,5°" 1,000
VV Součet 2,000

15 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 1,000 110,00 110,00 CS ÚRS 2020 01
PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°

16 M 28611363 koleno kanalizační PVC KG 160x87° kus 1,000 135,00 135,00 CS ÚRS 2020 01
PP koleno kanalizační PVC KG 160x87°

17 K 877375122
Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z 
kanalizačních trub z PVC DN 300

kus 1,000 440,50 440,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub 
z PVC DN 300

VV
"zaústění nové přípojky do potrubí stávající kanalizační stoky z 
PVC DN 300

VV 1 1,000

18 M
WVN.DF792500
W

Odbočka přípojná kanalizace plastové KG 300/160 kus 1,000 1 850,00 1 850,00
externí ceník 
dodavatele

PP Odbočka přípojná kanalizace plastové KG 300/160

D 998 Přesun hmot 482,36

19 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 3,421 141,00 482,36 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

D PSV Práce a dodávky PSV 1 050,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 050,00

20 K 7211001.R
Napojení kanalizační přípojky na vnitřní rozvody 
obytné buňky

kus 1,000 1 050,00 1 050,00 R-položka vlastní

PP Napojení kanalizační přípojky na vnitřní rozvody obytné buňky

P
 Poznámka k položce:

- včetně dodávky tvarovek

D OST Ostatní 5 000,00

D O01 Ostatní 5 000,00

21 K O006.4
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - 
trasa přípojky kanalizace

kus 1,000 5 000,00 5 000,00 R-položka vlastní

PP
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - trasa přípojky 
kanalizace

P
 Poznámka k položce:

- součástí je vyhotovení geometrického plánu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod u Tábora, parc.č. 187/7, 187/8, 187/9 Datum: 26.3.2020

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 06240917
DIČ: CZ06240917

Zpracovatel: IČ: 16844840
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 106 701,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 106 701,13 21,00% 22 407,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 129 108,37

HŘIŠTĚ U JORDÁNU - NÁCHOD

007 - SO 07 - Napojení vody

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod u Tábora, parc.č. 187/7, 187/8, 187/9 Datum: 26.3.2020

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: 0

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 106 701,13

HSV - Práce a dodávky HSV 94 677,26

    1 - Zemní práce 29 058,41

    2 - Zakládání 1 200,00

    5 - Komunikace pozemní 825,12

    8 - Trubní vedení 61 427,55

    998 - Přesun hmot 2 166,18

PSV - Práce a dodávky PSV 5 203,87

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 203,87

OST - Ostatní 6 820,00

    O01 - Ostatní 6 820,00

007 - SO 07 - Napojení vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod u Tábora, parc.č. 187/7, 187/8, 187/9 Datum: 26.3.2020

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: 0

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 106 701,13

D HSV Práce a dodávky HSV 94 677,26

D 1 Zemní práce 29 058,41

1 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 2,420 582,40 1 409,41 CS ÚRS 2020 01

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 
horniny

VV
"ztížené vykopávky s ohledem na existenci inženýrských sítí 
(10% z celkového objemu)

VV 24,2*0,1 2,420

2 K 1322001.R
Ruční kopané sondy pro ověření polohy stávajících 
podzemních inženýrských sítí

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 R-položka vlastní

PP
Ruční kopané sondy pro ověření polohy stávajících podzemních 
inženýrských sítí

VV
"zjištění polohy stávajícího vodovodního potrubí (odkrytí místa 
napojení)

VV 1 1,000

3 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 24,200 382,80 9 263,76 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

VV "výkop rýhy 40/110 cm (š/hl.), dl. 55 m
VV 0,4*1,1*55 24,200

4 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 6,600 215,20 1 420,32 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

VV
"odvoz přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 15 
km

VV 24,2   "výkopek z rýhy š. do 60 cm" 24,200
VV -17,6   "odpočet zeminy pro zpětný zásyp" -17,600
VV Součet 6,600

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 66,000 16,96 1 119,36 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 20 km
VV "příplatek za dalších 10 km
VV 6,6*10 66,000

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 6,600 53,84 355,34 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV "naložení výkopku k odvozu na skládku
VV 6,6 6,600

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6,600 13,04 86,06 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 11,220 440,00 4 936,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3
VV 6,6*1,7 11,220

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 17,600 100,40 1 767,04 CS ÚRS 2020 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "zpětný zásyp rýhy výkopkem
VV 24,2   "výkopek z rýhy š. do 60 cm" 24,200
VV -0,12*55,0   "odpočet lože a obsypu" -6,600
VV Součet 17,600

10 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 6,600 490,40 3 236,64 CS ÚRS 2020 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti 
I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV "lože a obsyp potrubí - 0,12 m3/bm
VV 0,12*55,0 6,600

HŘIŠTĚ U JORDÁNU - NÁCHOD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 M 58331340 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 13,200 262,40 3 463,68 CS ÚRS 2020 01
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV 6,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 13,200

D 2 Zakládání 1 200,00

12 K 2912101.R
Demontáž a zpětná montáž silničního panelu v trase 
přípojky

kus 1,000 1 200,00 1 200,00 R-položka vlastní

PP Demontáž a zpětná montáž silničního panelu v trase přípojky

VV "uvedení panelové komunikace do původního stavu
VV 1 1,000

D 5 Komunikace pozemní 825,12

13 K 566901133
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 
15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm

m2 1,800 458,40 825,12 CS ÚRS 2020 01

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 
s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm

VV "vyspravení štěrkové cesty po zásypu rýhy přípojky
VV 3,0*0,6 1,800

D 8 Trubní vedení 61 427,55

14 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm

m 57,000 75,20 4 286,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 
polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 
mm

15 M 28613170
potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 
vrstvou 100m 32x3,0mm

m 59,850 435,00 26 034,75 CS ÚRS 2020 01

PP
potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 
32x3,0mm

VV 57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 59,850

16 K 877161112
Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 32

kus 4,000 275,00 1 100,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32

17 M 28653052 elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm kus 4,000 329,00 1 316,00 CS ÚRS 2020 01
PP elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm

18 K 8772601.R
Napojení přípojky D 32 na stávající vodovodní potrubí 
navrtávkou

kus 1,000 875,00 875,00 R-položka vlastní

PP Napojení přípojky D 32 na stávající vodovodní potrubí navrtávkou

VV "stávající potrubí PE D 90
VV 1 1,000

19 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

m 57,000 75,00 4 275,00 CS ÚRS 2020 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

VV 57   "D 32 x 3,0" 57,000

20 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 57,000 22,20 1 265,40 CS ÚRS 2020 01
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

VV 57   "D 32 x 3,0" 57,000

21 K 893811112
Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné 
pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,4 m

kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro 
běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky 
od 1,2 m do 1,4 m

22 M 56230512
šachta vodoměrná hranatá tl 8mm včetně výztuhy 
0,9/1,2/1,4 m

kus 1,000 16 800,00 16 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP šachta vodoměrná hranatá tl 8mm včetně výztuhy 0,9/1,2/1,4 m

23 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení B125, C250

kus 1,000 367,50 367,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení B125, C250

VV "poklop na vodoměrnou šachtu
VV 1 1,000

24 M 5623001.M poklop kompozitový - tř. zatížení B 125 kus 1,000 3 550,00 3 550,00 M-položka vlastní
PP poklop kompozitový - tř. zatížení B 125

P
 Poznámka k položce:

- uzamykatelný

25 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 55,000 16,50 907,50 CS ÚRS 2020 01
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

D 998 Přesun hmot 2 166,18

26 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 15,363 141,00 2 166,18 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

D PSV Práce a dodávky PSV 5 203,87

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 203,87
27 K 7221001.R Napojení PE přípojky na vnitřní rozvody obytné buňky kus 1,000 1 500,00 1 500,00 R-položka vlastní

PP Napojení PE přípojky na vnitřní rozvody obytné buňky

P
 Poznámka k položce:

- včetně dodávky tvarovek

28 K 722263207
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100°C 
G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/h horizontální

kus 1,000 780,00 780,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové 
suchoběžné G 3/4 x 130 mm Qn 1,5

29 K 722270101 Sestava vodoměrová závitová G 3/4
soubo

r
1,000 2 850,00 2 850,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vodoměrové sestavy závitové G 3/4

30 K 998722201
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 6 m

% 61,560 1,20 73,87 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

D OST Ostatní 6 820,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D O01 Ostatní 6 820,00
31 K O001 Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací m2 110,000 17,00 1 870,00 R-položka vlastní

PP Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací

VV "oblast o výměře cca 110 m2
VV 110 110,000

32 K O007
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - 
trasy vodovodního potrubí

m 55,000 90,00 4 950,00 R-položka vlastní

PP
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - trasy 
vodovodního potrubí

P
 Poznámka k položce:

- součástí je vyhotovení geometrického plánu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod u Tábora, parc.č. 187/7, 187/8, 187/9 Datum: 26.3.2020

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 06240917
DIČ: CZ06240917

Zpracovatel: IČ: 16844840
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 95 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 95 000,00 21,00% 19 950,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 114 950,00

HŘIŠTĚ U JORDÁNU - NÁCHOD

008 - Vedlejší náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod u Tábora, parc.č. 187/7, 187/8, 187/9 Datum: 26.3.2020

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: 0

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 95 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 95 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 25 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 30 000,00

008 - Vedlejší náklady

HŘIŠTĚ U JORDÁNU - NÁCHOD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod u Tábora, parc.č. 187/7, 187/8, 187/9 Datum: 26.3.2020

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: 0

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 95 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 95 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00
1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

VV "vytýčení lomových bodů
VV 1 1,000

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01
PP Geodetické práce po výstavbě

P
 Poznámka k položce:

 - zaměření skutečného provedení stavby včetně dokumentace
- součástí je vyhotovení geometrického plánu

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00
4 K 030001000 Zařízení staveniště % 50,000 500,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 25 000,00
5 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 50,000 500,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Kompletační a koordinační činnost

D VRN6 Územní vlivy 30 000,00
6 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kus 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Mimostaveništní doprava materiálů

P
 Poznámka k položce:

- náklady na dopravu lešenového materiálu

HŘIŠTĚ U JORDÁNU - NÁCHOD

008 - Vedlejší náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST


