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ředitelství silnic a dálnic ČR
ae sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
Zastoupeno:
č. symbasis: 02PT-003890 
ISPROFIN: 500155003
Ev. č. zakázky: 630460
dále jen „Objednatel44 na straně jedné

a

„Společnost D li HK - Smiřice, archeologický výzkum 3 -  SOVIS + UHK + ACO“
Správce společnosti: SOVIS CZ, a.s., IČ: 275 32 208, se sídlem v Hradci Králové, Pardubická 
852/10a, Kukleny, PSČ 500 04
Účastník společnosti: Univerzita Hradec Králové, IČ 626 90 094, se sídlem v Hradci 
Králové, Rokitanského 62, PSČ 500 03
Účastník společnosti: Archeologické centrum Olomouc, IČ 750 08 271, se sídlem 
v Olomouci, U Hradiska 42/6, PSČ 779 00
se sídlem: Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 32 208
DIČ: CZ27532208
zastoupen:

bankovní spojem:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
dále jen „Zhotovitel44 na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany44)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též
„občanský zákoník44), tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva44):

Článek 1.
Předmět Díla

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení záchranného archeologického výzkumu a 
veškerých s ním spojených odborných archeologických prací ze strany Zhotovitele při 
akci „D li 1106 Hradec Králové - Smiřice - záchranný archeologický výzkum44 
- Úsek 3 v km 93,900 -  km 95,350 spadající pod k.ú. Bříza u Všestar, Všestary, 
Plotiště nad Labem se záborem 340638 m2, a to v souladu s právními předpisy, 
zejména se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též „zákon o památkové péči44). Situační plánek _ staveniště



s vyznačenou plochou plánovaného záchranného archeologického výzkumu tvoří 
přílohu č. 4 této Smlouvy (dále jen „Staveniště44). Rozsah záchranného 
archeologického výzkumu je závislý na skutečně zjištěných archeologických nálezech, 
přičemž se bude skládat z následujících činností:

1.1.1. terénní část záchranného archeologického výzkumu zahrnující začištění terénu, 
identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, jejich dokumentaci a 
rozebrání;

1.1.2. zpracování záchranného archeologického výzkumu zahrnující laboratorní 
ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení 
nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové zprávě;

1.1.3. zpracování a předání nálezové zprávy v českém jazyce o provedení 
záchranného archeologického výzkumu. Nálezová zpráva bude splňovat 
náležitosti stanovené příslušným předpisem Archeologického ústavu AV ČR, 
Praha, v. v. i.;

1.1.4. odevzdání movitých archeologických nálezů subjektu určenému v souladu se 
zákonem o památkové péči,

(dále společně jen „Dílo44).
1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou dále vymezeny dokumenty poskytnutými v 

řízem předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka44 a „Závazná 
dokumentace44). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou 
dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. 
Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s povahou Díla a sjeho místními 
podmínkami a jsou mu známy veškeré závazné podmínky nezbytné k provedení Díla. 
Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem pouze 
k provedení Díla dle Smlouvy.

1.3. V souladu se zadávacími podmínkami Zakázky tvoří součást obsahu Smlouvy 
následující dokumenty:

1.3.1. tato Smlouva, včetně všech j ejích příloh,
1.3.2. Dopis nabídky, Zvláštní příloha k nabídce, předložené v nabídce Zhotovitele,
1.3.3. Dodatky smluvních podmínek č. 1-12 (není povinnost uvést)
1.3.4. [Údaje o seskupení osob tvořících Zhotovitele, podávajících nabídku společně 

(vyplněný formulář 4.5 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)],
1.3.5. Program prací a časový plán (harmonogram),
1.3.6. Soupis služeb za jednotlivé části - uchazeč uvede část VZ na kterou podává 

nabídku,
1.3.7. Příloha č. 1 - Projekt záchranného archeologického výzkumu,
1.3.8. Příloha č.2 - Osnova nálezové zprávy,
1.3.9. Příloha č.3 - Odborný archeologický dozor investora,
1.3.10. Příloha č.4 -  Archeologická studie,
1.3.11. Zadání části služeb (vyplněný formulář 4.4 dle dílu 2, části 4 zadávací 

dokumentace, předložený v nabídce Zhotovitele).
1.3.12. Přílohu č. 5 - Parametry předávaných movitých archeologických nálezů a 

dokumentace.
1.4. Smluvní strany konstatují, že činnost Zhotovitele dle této Smlouvy není prováděním 

stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a nepodléhá tedy jeho právnímu 
režimu.
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Staveniště
2.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání 

Staveniště, a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen 
převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele, která bude učiněna do 30 dnů od 
pokynu Objednatele k zahájení plnění Smlouvy dle odst. 3.1. Smlouvy, a současně 
nejpozději do 7 dnů před Objednatelem stanoveným termínem předání Staveniště. 
Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli (může náležet 
např. subjektu, který provádí zemní práce při realizaci stavby).

2.2. V případě, že v prostorách Staveniště provádí pro Objednatele třetí osoba zemní práce 
při realizaci stavby, je Zhotovitel povinen s touto osobou spolupracovat a koordinovat 
realizaci Díla tak, aby bylo dokončeno v termínech uvedených v článku 3. Smlouvy.

2.3. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště až do závěrečného vyklizení 
Staveniště, pokud nebude písemným pokynem Objednatele stanoveno, že tuto 
odpovědnost nadále nese třetí osoba (např. subjekt, který provádí zemní práce při 
realizaci stavby). Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se 
Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu 
jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za 
účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. 
Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál 
Objednatele, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů 
státní správy.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho 
závěrečné vyklizení a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla 
nebo předčasného ukončení Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen před předáním 
Staveniště Objednateli uvést Staveniště do původního stavu, a to s přihlédnutím 
k požadavkům Objednatele.

2.5. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu 
objektů na Staveništi. Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné 
přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit 
na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí a opatření 
ochrany před klimatickými vlivy), a umožnit jejich užívání rovněž personálem 
Objednatele nebo osobou určenou Objednatelem.

2.6. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele 
a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze 
na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní 
náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi vyžadované právními 
předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány 
státní správy k používání přístupových komunikací.

Článek 3.
Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci Díla dle této Smlouvy až po písemném pokynu 
Objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za Objednatele oprávněn pouze ředitel 
Závodu Praha Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, 
neudělení takového pokynu ze strany Objednatele ve lhůtě delší než dva roky od 
podpisu Smlouvy je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Zhotovitele.

3.2. Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a předat Objednateli v následujících termínech:
3.2.1. terénní část záchranného archeologického výzkumu do 12 měsíců od předání

Staveniště Zhotoviteli.

Článek 2.
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3.2.2. zpracování záchranného archeologického výzkumu, předání nálezové zprávy 
a odevzdání movitých archeologických nálezii do 36 měsíců od ukončení 
terénní části záchranného archeologického výzkumu.

3.3. Zhotovitel má právo na prodloužení terminu plnění Díla či jeho části v případě, že 
v průběhu záchranného archeologického výzkumu dojde k archeologickému nálezu 
významně překračujícímu původně předpokládaný rozsah či význam nálezů. 
Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem na základě 
podkladů předaných Zhotovitelem.

3.4. Zhotovitel má právo na prodloužení termínu plnění Díla či jeho části o dobu, po 
kterou z důvodu nepříznivého počasí objektivně nemohl bez vynaložení 
nepřiměřených nákladů v realizaci Díla pokračovat. Přerušení realizace Díla ze strany 
Zhotovitele je však v takovém případě možné pouze po vzájemné písemné dohodě 
smluvních stran.

3.5. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích 
termínů, je dále možné pouze v případě, že se na Staveništi v průběhu provádění Díla 
vyskytnou nepříznivé přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky, 
které způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech, pokud 
Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl 
předvídat. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem.

3.6. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. 
dle odst. 12.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu 
provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude 
Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.

3.7. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
3.8. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, 

případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy 
je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno 
jinak. Místo odevzdání movitých archeologických nálezů bude stanoveno dle pokynu 
subjektu příslušného k jejich převzetí, určeného v souladu se zákonem o památkové 
péči.

3.9. Zhotovitel je povinen práce na terénní části výzkumu provádět 7 dní v týdnu včetně 
dní pracovního klidu a pro terénní výzkum využívat plné doby slunečního svitu.

Článek 4.
Práva a povinnosti Zhotovitele

4.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy 
(vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, 
zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce) 
a s pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí, 
s maximální šetrností k životnímu prostředí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost 
jeho pokynu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

4.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem 
a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, 
věci a služby nezbytné pro provedení Díla.

4.3. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje všemi potřebnými oprávněními pro realizaci Díla 
ve smyslu právních předpisů (zejména dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů).

4.4. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů 
při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty
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Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit 
Objednateli.

4.5. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi 
a veškerých postupů při provádění Díla.

4.6. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, 
vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci 
nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti 
splněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu 
Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze 
strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna 
musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu 
stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, 
že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný 
pracovník.

4.7. Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu trvání Smlouvy musí splňovat 
kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném Zakázkou. Zhotovitel je zejména 
povinen zajistit, aby se osoby, kterými v Zakázce prokazoval splnění kvalifikace, 
podílely na plnění Smlouvy. To platí i v případě, že bude Objednatelem požadována 
výměna pracovníka dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že se na straně 
Zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v 
osobách realizačního týmu dokládaného Zhotovitelem pro prokázání splnění 
kvalifikace Zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli. 
Současně s tímto oznámením Zhotovitel Objednateli doloží, že náhradní osoba splňuje 
minimálně stejné požadavky, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) 
Zakázky stanoveny pro osobu původní. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle tohoto 
odstavce je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4.8. Vyjma částí Díla uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky, tj.:
4.8.1. rešerše pramenů, odborné vyhodnocení, datování, interpretace 
výsledků výzkumu a vypracování nálezové zprávy,
4.8.2. základní laboratorní ošetření a stabilizace archeologických nálezů 
ze všech materiálů
4.8.3. digitalizace pořízené kresebné dokumentace
je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele), a 
to za níže uvedených podmínek. Objednatel je oprávněn ke schvalování 
subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10 % z 
celkového objemu Smlouvy v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl 
uveden v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (vyplněný formulář 4.4 dle dílu 
2, části 4 zadávací dokumentace, předložený v nabídce Zhotovitele, který tvoří 
přílohu č. 2 této Smlouvy). Zhotovitel je povinen smlouvy dle předchozí věty 
předložit Objednateli v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením s tím, 
že až do jejich schválení Objednatelem není Zhotovitel oprávněn takovou 
smlouvu uzavřít. Zhotovitel dále není oprávněn v souvislosti s případným 
prodlením Objednatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. 
Na schválení shora uvedených subdodavatelských smluv ze strany Objednatele 
nemá Zhotovitel právní nárok. V případě plnění Díla prostřednictvím 
subdodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné 
subdodavateli, jako by je prováděl sám.

4.9. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám 
v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností 
vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany 
v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí
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lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem 
v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 10 let.

4.10. Rozsah činnosti odborného archeologického dozoru investora je blíže specifikován v 
Dílu 6 Zadávací dokumentace, Odborný archeologický dozor investora -  příloha 3.

4.11. Oprávněná organizace vede od zahájení terénních prací stavební deník, do něhož 
zaznamenává všechny skutečnosti rozhodné pro provádění archeologického výzkumu; 
především pak zápisem stanoví zahájení a ukončení II. etapy ZAV a povede přesnou 
evidenci přítomnosti svých pracovníků na staveništi včetně uvedení jejich zařazení do 
kvalifikačního stupně. Odpovědný zástupce Stavebníka má právo sledovat údaje 
uváděné ve stavebním deníku a jejich správnost stvrzovat svým podpisem. Stavební 
deník bude veden v rozsahu dle přílohy č. 9 předpisu ě. 499/2006 Sb. (Vyhláška o 
dokumentaci staveb) -  Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého 
záznamu o stavbě.

Článek 5.
Práva a povinnosti Objednatele

5.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 
Smlouvy, včetně poskytování Objednateli dostupných a relevantních informací o 
území s archeologickými nálezy a trasách vedení inženýrských sítí. Smluvní strany 
pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy 
Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet 
Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

5.2. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění Díla dle Smlouvy, včetně 
kontroly dodržování relevantních právních předpisů Zhotovitelem či kontroly 
přítomnosti jednotlivých pracovníků Zhotovitele při realizaci Díla. Zhotovitel je při 
kontrole povinen poskytnout Objednateli součinnost (např. umožnit kontrolu na místě, 
předložit aktuální výkaz přítomnosti jednotlivých pracovníků Zhotovitele při realizaci 
Díla, poskytnout jiné Objednatelem požadované informace či doklady apod.).

5.3. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, 
oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) 
Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.

5.4. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy 
z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě 
Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn 
samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím 
třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu 
či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

5.5. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla 
navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o VZ“) a interních předpisů Objednatele. Tím však není dotčen odst. 7.1. a
7.2. této Smlouvy.

Článek 6.
Předání Díla

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením 
a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s dokumenty 
s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Součástí předávacího protokolu 
Díla bude též celkový rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem 
odsouhlaseného plnění dle odst. 8.3. Smlouvy.
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ř* 6.2. Zhotovitel splní svou povinnost odevzdat movité archeologické nálezy jejich 
protokolárním předáním subjektu určenému v souladu se zákonem o památkové péči. 
Skutečnost, že došlo k takovému předání movitých archeologických nálezů, je 
Zhotovitel povinen Objednateli doložit podepsaným předávacím protokolem.

6.3. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení 
Díla neodpovídá Smlouvě.

Článek 7.
Cena Díla

7.1. Cena Díla je stanovena na základě závazných hodinových sazeb jednotlivých 
pracovníků Zhotovitele uvedených v přiloženém soupisu prací dle jednotlivých částí, 
vynásobených skutečným rozsahem Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem dle 
odst. 8.3. Smlouvy odsouhlaseného rozsahu plnění.

7.2. Veškerá množství uvedená v předloženém soupisu služeb jsou pouze odhadovaná. Pro 
odstranění pochybností smluvní strany dále uvádějí, že předmětem této Smlouvy je 
realizace a dokončení Díla bez ohledu na to, zda případně dojde k překročení či 
naopak nedočerpání celkového počtu hodin realizace Díla oproti množství 
předpokládanému v zadávacích podmínkách Zakázky. V případě snížení nebo zvýšení 
počtu hodin realizace Díla oproti množství předpokládanému v zadávacích 
podmínkách Zakázky se vychází z hodinových sazeb jednotlivých pracovníků 
Zhotovitele, které jsou závazné a nepřekročitelné a nebudou již dále upravovány. 
Smluvní strany se však pro účely kontroly rozsahu plnění Zhotovitele dohodly, že 
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného pokynu Objednatele pokračovat 
v realizaci Díla v případě, že přesáhl počet hodin předpokládaný v zadávacích 
podmínkách Zakázky. Smluvní strany se dohodly, že tento souhlas Objednatele může 
být poskytnut pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě. Vzhledem k tomu, že 
předmětem této Smlouvy je dokončení Díla, tj. dokončení záchranného 
archeologického výzkumu, nemá takový dodatek charakter dodatku uzavíraného na 
základě jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu právních předpisů upravujících 
zadávání veřejných zakázek (nejedná se o dodatečné plnění, ale o součást původně 
sjednaného plnění). Zhotovitel prohlašuje, že toto omezení respektuje a zavazuje se jej 
dodržovat. V případě, že takový písemný dodatek nebude uzavřen, a Objednatel tedy 
neudělí svůj souhlas s překročením počtu hodin nad rámec množství předpokládaného 
v zadávacích podmínkách Zakázky, nepřísluší Zhotoviteli za případně bez souhlasu 
poskytnuté další plnění odměna ani náhrada nákladů ani mu nevznikne nárok na 
náhradu za případné bezdůvodné obohacení Objednatele, s výjimkou náhrady účelně 
vynaložených nákladů na činnosti, jež nesnesou odkladu pro zachování práv 
Objednatele nebo pro předejití vzniku škody na straně Objednatele. Zhotovitel se 
zároveň všech nároků na případné protiplnění za takto poskytnuté plnění vzdává. 
Zhotovitel ve smyslu § 1753 Občanského zákoníku prohlašuje, že toto ustanovení 
Smlouvy výslovně přijímá.

7.3. Hodinové sazby uvedené v předloženém soupisu služeb jsou stanoveny v Kč bez daně 
z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH“), a k těmto bude vždy připočtena DPH ve výši 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Tyto ceny jsou nejvýše přípustné, a 
zahrnují veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla dle 
článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů 
na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na Staveniště, nákladů souvisejících 
s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl 
dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.

7.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, 
dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné 
vlivy, nemají dopad na hodinové sazby uvedené v předloženém soupisu služeb.
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Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní 
strany dále výslovně prohlašují, že hodinové sazby nejsou ve smyslu ustanovení § 
2612 odst. 1 občanského zákoníku určeny odhadem, a proto nemohou být překročeny.

Článek 8.
Platební podmínky

8.1. Cena Díla dle čl. 7. Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena dle skutečného rozsahu 
Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění dle odst. 8.3. 
Smlouvy (tj. odpracovaných hodin při realizaci Díla), a to na základě hodinových 
sazeb jednotlivých pracovníků Zhotovitele uvedených v předloženém soupisu služeb.

8.2. Fakturace bude prováděna měsíčně zpětně. Zhotovitelem poskytnuté plnění 
(odpracovaná doba) bude oceňováno hodinovými sazbami příslušných pracovníků 
Zhotovitele. Odpracovanou dobu eviduje Zhotovitel, a tato evidence, schválená 
Objednatelem, je za podmínek stanovených níže předpokladem pro vystavení a 
následně i součástí měsíční faktury Zhotovitele.

8.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále 
jen ,,faktura“) předložit Objednateli vždy do 5 dnů po ukončení každého 
kalendářního měsíce evidenci odpracované doby, která obsahuje:

8.3.1. výkaz přítomnosti jednotlivých pracovníků Zhotovitele při realizaci Díla, 
s uvedením jejich jména, funkce, stručného popisu vykonávané činnosti a 
konkrétní lokality provádění záchranného archeologického průzkumu, a

8.3.2. způsob výpočtu příslušné části ceny Díla za daný kalendářní měsíc.
Objednatel takto předložený návrh evidence odpracované doby schválí nebo k němu 
vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení evidence 
odpracované doby ze strany Objednatele je podmínkou pro vystavení měsíční faktury 
za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválená evidence odpracované doby dále 
tvoří přílohu této faktury.

8.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Faktura bude 
mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena 
alespoň 25 dnů před datem splatnosti na adresu Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4. Faktura musí 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře 
bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum 
uzavření a stručný název Díla), ISPROFIN, přehledně vyznačena Zhotovitelem 
fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být schválená 
evidence odpracované doby dle čl. 8.3. Smlouvy. V případě, že faktura nebude 
obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat 
chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti 
v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné 
faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním 
převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka 
se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet 
Zhotovitele.

8.5. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za 
který je část odměny za realizaci Díla účtována.

8.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat 
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn 
započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody 
způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
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w 8.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 

ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

Článek 9.
Odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí 
Objednatelem. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 občanského 
zákoníku a sjednávají, že Objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady Díla nejpozději 
do 20 dní ode dne převzetí dokončeného Díla Objednatelem.

9.2. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí 
náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek 
na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění 
reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné 
reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Nenastoupi­
li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí 
v plném rozsahu Zhotovitel.

9.3. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace 
Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady 
sjednána lhůta odlišná. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je 
povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění 
tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření ktomu, aby nedošlo 
k jejímu opakování.

9.4. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu 
porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 10.
Pojištění a bankovní záruka

10.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 
a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě:

část 1: 10 mil. Kč 
část 2, 4 a 5: 20 mil. Kč 
část 3, 7 a 10: 30 mil. Kč 
část 6, 8 a 9: 15 mil. Kč

10.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 
pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této 
Smlouvy.

10.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí 
rovněž zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel 
povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho 
subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této 
Smlouvy.

10.4. Zhotovitel nejpozději před podpisem Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku 
za řádné provedení Díla 10% přijaté smluvní částky ve výši % z celkové nabídkové 
ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele naplnění Zakázky (dále jen „Nabídková 
cena“), vystavenou ve prospěch Objednatele, tj. ve výši: 6 597 985 -  částka
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odpovídající uvedeným % z celkové Nabídkové ceny bez DPH“] Kč („dále jen 
„bankovní záruka“). Zhotovitel se zavazuje udržovat tuto bankovní záruku v platnosti 
nepřetržitě po celou dobu provádění Díla. Bankovní záruka bude vystavena jako 
neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná bez nutnosti předchozí výzvy a bez námitek 
či omezujících podmínek do 5 (pěli) dnů od obdržení první písemné výzvy 
Objednatele. Bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky a 
bude podléhat Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání, které pod 
číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora. Zajištění vystavení a udržování 
bankovní záruky po stanovenou dobu v platnosti provede Zhotovitel na své náklady a 
riziko.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čeipat z bankovní záruky 
jakoukoli částku až do její celkové výše v případě, že:
a) Dílo není realizováno v souladu s podmínkami Smlouvy či Zhotovitel neplní své 

závazky vyplývající ze Smlouvy, nebo
b) Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je 

podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, nebo
c) Zhotovitel nesplní svou povinnost odstranit vady Díla dle Smlouvy.

10.6. Vystavení bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny 
nejpozději před podpisem Smlouvy. Originál záruční listiny zůstává v dispozici 
Objednatele. V případě, že platnost Zhotovitelem předložené bankovní záruky má 
skončit před shora stanovenou dobou platnosti, doloží Zhotovitel Objednateli originál 
nové záruční listiny odpovídající Smlouvě, a to nejpozdčji k poslednímu dni platnosti 
původní bankovní záruky.

10.7. Objednatel se zavazuje vrátit Zhotoviteli příslušnou bankovní zámku bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla Objednateli předána 
platná a účinná bankovní záruka, která nahrazuje do té doby platnou bankovní záruku.

10.8. Porušení povinnosti Zhotovitele předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou 
bankovní záruku představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.

Článek 11.
Smluvní sankce

11.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících 
případech:

11.1.1. při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu 
dle Smlouvy -  a to ve výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý 
započatý den prodlení;

11.1.2. při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,2 % z dílčí 
Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části 
Díla;

11.1.3. při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, 
či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve 
výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den 
prodlení;

11.1.4. při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či předáním Staveniště, a to ve 
výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den 
prodlení;

11.1.5. dojde-li kjakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, 
a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ.

11.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 
Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu
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s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž 
se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky 
na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu 
smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní 
strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je 
zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní 
pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

11.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 
Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno 
právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy 
právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

Článek 12.
Odstoupení od Smlouvy

12.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 
nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. 
Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení 
poskytování plnění, mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno 
dostatečné financování Díla nebo dotčené stavby a/nebo nastanou jiné překážky 
realizace Díla nebo dotčené stavby. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná 
opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od 
obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení 
Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na 
zaplacení smluvní pokuty.

12.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
12.2.1. dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se 

výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
12.2.2. Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků 

vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel 
na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal 
nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 
30 dnů.

12.2.3. pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k 
jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

12.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně.

12.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele 
má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny 
dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí 
Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.

12.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu 
ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plném, které bylo 
poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo 
o sobě pro Objednatele význam.

12.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda. Zhotovitel je 
dále povinen odevzdat Objednateli nálezovou zprávu v rozsahu doposud provedeného 
Díla.
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Článek 13.
Závěrečná ustanovení

13.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
13.2. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 

o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
13.3. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 

nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití 
smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním 
v této Smlouvě.

13.4. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou 
všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů 
vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou 
dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. 
Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně 
a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli 
byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je SOVIS CZ, a.s., za nějž jednají osoby 
uvedené v odst. 13.6. Smlouvy.

13.5. Oprávněni k j ednáním ve věcech realizace této Smlouvy j sou za Objednatele: 
ve věcech smluvních:
manažer zakázky:

13.6. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele: 
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

13.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ani za důvěrné.

13.8. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, 
že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, 
a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci 
odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

13.9. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny 
nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut 
na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.

13.10. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést 
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit 
tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv 
pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, 
pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení 
nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.

13.11. Smlouva bude při splnění podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejněna na profilu 
Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků. Zhotovitel je povinen poskytovat 
Objednateli součinnost při uveřejňování údajů dle § 147a Zákona o VZ.

13.12. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, 
a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě.
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13.13. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

13.14. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

13.15. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech splatností originálu, z nichž Objednatel 
obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

13.16. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

13.17. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
a) Příloha č. 1 - Projekt záchranného archeologického výzkumu
b) Příloha č. 2 - Osnova nálezové zprávy
c) Příloha č. 3 - Odborný archeologický dozor investora
d) Příloha č. 4 -  Archeologická studie
e) Zadání části služeb (vyplněný formulář 4.4 dle dílu 2, části 4 zadávací 

dokumentace, předložený v nabídce Zhotovitele)
f) Přílohu č. 5 - Parametry předávaných movitých archeologických nálezů a 

dokumentace.
13.18. Zhotovitel se zavazuje předávat archeologické nálezy organizaci, která je 

příslušná pro přebírání těchto archeologických nálezů, a to v souladu s 
Přílohou č. 5, této Smlouvy" Parametry předávaných movitých 
archeologických nálezů a dokumentace".

V V Hradci Králové dne 20 fll 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR SOVIS CZ. a.s.
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Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
.Služby - D11 1106 Hradec Králové - Smiřice - záchranný archeologický výzkum"

-rinFhiTf-iem silnic a dálnic cn

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: „Dl 1 1106 Hradec Králové - Smiřice - záchranný archeologicky 
výzkum"

Osek 3 v km 93,900 -  km 95,350 spadajícím pod k.ú. Bříza u Všestar, Všestary, Plotiště nad 
Labem se záborem 340 638 in2
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „Dl 1 1106 Hradec 
Králové - Smiřice - záchranný archeologický výzkum", včetně podmínek Smlouvy o dílo (dáie 
„Smlouva") a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů, připojené Zvláštní přílohy 
k nabídce a dodatků zadávací dokumentace č. 1-12 (není povinnost uvést)

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

N a b íd k o v á  c e n a  
S lu že b  b e z  D P H

DPH C e lk o v á  n a b íd k o v á  c e n a  v č e tn ě  D P H  |

' J
l í s e k  3  v k m  
9 3 ,9 0 0  -  km  
9 5 ,3 5 0  
.sp a d a jíc ím  

; p o d  k .ú . B ř íz a  
i u V š e s ta r ,  

V š e s ta r y ,  
P lo t iš tě  n a d  
L a b e m  se  

' z á b o r e m  
1 3 4 0 6 3 8  in 2

Í2l

65 979 850,-

_ |

(b)

33 855 768,5

(c) = (a) + (b)

79 835 618,5 j
1

i

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb obsahující jednotkové ceny za poskytnou 
jednotlivých služeb dodavatelem bez DPH, Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto 
jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plném předmětu zakázky a pro všechny služby 
poskytované v rámci zakázky.

Souhlasíme šlím , že tato nabídka bude v souladu se zákonem ě. 137/2006 Sb„ o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon") platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že pro 
nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Zvláštní 
příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva
(b } Dopis nabídky, Zviáštní příloha k nabídce
(c) Dodatky smluvních podmínek č. 1-12 (není povinnost uvést)
(d) Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4,5 dle 

dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)]
(e) Program prací a časový plán (harmonogram)



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
-Služby - D l 1 1106 Hradec Králové • Smiřice ^záchranný archeologický výzkum"

(f) Soupis prací za jednotlivé části -  uchazeč uvede část VZ, na kterou podává 
nabídku

(g) Příloha č. 1 - Projekt záchranného archeologického výzkumu,
í li) Příloha č.2 - Osnova nálezové zprávy,
(i í Příloha č.3 - Odborný archeologický dozor investora,
ij) Příloha č.4 Archeologická studie,
(k) Zadání části služeb (vyplněný formulář 4.4 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace,

předložený v nabídce Zhotovitele).

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v dílu 3 části 
zadávací dokumentace* nebude tato nabídka ani na základč oznámení o výběru nejvhodnější 
nabídky (soupisu o přijetí nabídky) představoval řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Biide-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a 
dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení příslušných 
služeb.

Uznáváme, že proces případného přijeti naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami 
shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy 
o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis

„Společnost Dit HK - Smiřice, archeologický výzkum 3 -  SOVIS - UHK + ACO“

Adresa Pardubická 852/1 Oa, 500 04 Hradec Králové

Datum 27. 10. 2016



Za dávac í dokumentace veřejné zakázky na služby:
„Služby - D11 U 0 6  Hradec Králové - Smiřice - záchranný archeologický výzkum"

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE
Název zakázky: D li 1106 T hadec Králové - Smiřice - záchranný archeologický výzkum 
Název části zakázky: Úsek 3 v km 93,900 -  km 95,350 spadajícím pod k.ú. Bříza u Všestar, 

Všestary, Plotiště mul Labem se záborem 340 638 m2

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejná zakázky na služby 
Dl 1 1106 Hradec Králové - Smiřice - záchranný archeologický výzkum, jakož i následky jejich 
nedodržení, Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že 
se budeme řídit následujícími pravidly:

1) Za vlastní kapacity se pro účely této přílohy považují (a) osoby v pracovním nebo 
obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby 
uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b> 
stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem 
ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s 
uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, 
která umožňu je jejich využití pro poskytování služeb, jež jsou předmětem této zakázky.

2) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit zakázku 
vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u 
nichž objem uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu zakázky, v 
případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné 
zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.4 dílu 2 části 4 zadávací dokumentace), 
jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli 
předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do 
jejich schváleni zadavatelem nejsme oprávněni lakovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, 
že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením 
takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných 
subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok.

3} Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo. nebo v případě, že plnění Smlouvy o 
dílo přesahuje 1 rok. do 28. února následujícího kalendářního roku předložím zadavateli 
seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plněni 
subdodávky uhradili více než 5 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny 
veřejné zakázka uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění 
veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu 
č„ 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, 
bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10% základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůté 90 dnů před 
dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli 
stanovily povinnost subdodavatele poskytnou! seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost. 

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržoval veškeré smluvní a 
technické podmínky.

V  Hradci Králové dne 27. 10. 2016

„Společnost D li HK - Smiřice, archeologický výzkum 3 SOV1S + TJHK + AGO4'



Potvrzuji přijetí dodatku č. 1 - 12 k zadávací dokumentaci na zakázku „D li 1106 

Hradec Králové - Smiřice - záchranný archeologický výzkum"1, přestože nejsou dodatkem 

smluvních podmínek.

V Hradci Králové dne 27. 10. 2016

I I



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
„Služby - D11 1106 Hradec Králové - Smifioe - záchranný archeologický výzkum"

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.5

ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB 
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Název části zakázky: Úsek 3 v km 93,900 -  km 95,350 spadajícím pod k.ú. Bříza u Všestar 
Všestary, Plotiště nad Labem se záborem 340 638 m2
Obchodní firma vedoucího účastníka: SOVIS CZ, a.s.

Sídlo vedoucího účastníka: Pardubická 852/10a„ 500 04 Hradec Králové 
IČ 27532208 DIČ CZ27532208
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl R. vložka 2720 
Telefon / Fax
Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případe zahraničního vedoucího 
účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky ): 
netýká se
Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: netýká se 
Telefon / Fax netýká se

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku
i) Univerzita Hradec Králové. Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
ii) Archeologické centrum Olomouc. IČ 75Q 08 27T se sídlem v Olomouci. U < Iracliska 

42/6, PSČ 779 00

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:
„Společnost D li HX - Smiřice, archeologický výzdoam 3 -  SOVIS + LUK + ACO"
Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou 
vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s 
veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a 
nerozd i 1 ně („Sni íouva")

i) Datum uzavření: 24. 10. 2016
ii) Místo: Hradec Králové
iii) Příloha -  Smlouva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci
zakázky (v %) s uvedením druhu služeb, které budou provedeny každým z nich
SOVIS CZ. a.s. -  50% - ostatní práce
Univerzita Hradec Králové -  40 % - archeologický průzkum
Archeologické centrum Olomouc - 10 % - archeologický průzkum

V Hradci Králové dne 27. 10. 2016

SOVIS CZ. a.s.



ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY - S.čáse ..měsíc 2.měsic 3.iněs:'c 4.měsíc 5.měsíc 6.mésíc 7.měsíc S.měsíc 9. měsíc 10.měsíc 11.měsíc 12.měsif\
l>1 l I UM* Hradit fviftlov* Snuřirf- /nchriímn :irchrologirk> * víkuoi T 1) III IV } II III IV 1 II II! IV n i ni IV * h III IV ii ni IV 1 II lil IV J J IV 1 II III IV II III ■V 1 II l i l IV I II m

?--- 1* t • _ -a Z-,:.' . . . . . . J . i i j

-
i

— —

Č A S O V Ý  H A R M O N O G R A M  S T A V B Y 2 5 . m ě s í c  | 2 5 . m ě s í c  11 2 7 . m ě s í c  i 2 8 . m ě s í c  |I 2 9  r n £ s i ' c  I[ Z f l  . m ě s í c | 5 1  m r r.u  j 1 7  rn é = \ i i n r — i 3 4 .1 1 1  Ú Z  I 2 Í  i i i í í i*. 1I i i r . i f iL T . í i -

D l 1 I I íl6  H is« lc ť  K r il tn ré  -  S m iř ic e  -  z á c h ra n n ý  K rcl>cofo£ický v ý z k u m  1 m IV Ě: H , III
• IV E n n i I V Em l i l IV [ t i l IV zrnz IV 11 n n i i v r j "  i -li i . ' i |i t i

-— i
í l i t IV i v  = v 1 H z ii  m i IV

—

O J : ‘ C T c-m i č '- f .r  *éÍYO z á c h r a n n é h o  v ý /k i in T i;  í z z t Z zz nz □: u a ■■ _ LL----- -

a r □Eí z r ‘
:

L z ZfJ j

*__ z — 1 m L LL i—
_p ř— z _ J —

—i r z —
—

—

i r ____ z_ _ ____ _ — ____ ____i___
—
_ _

—

_
— —

. . 2zEB_ _ _ _ _ —
_ _ _ ____ ___ Z z z - Z _ _

—

Č A S O V Ý  H A R M O N O G R A M  S T A V B Y 3 7 . m ě s í c 3 S . m ě s í c 3 9 .  m ě s í c 4 Q . m ě s í c 4 1 . m ě s í c  |  4 2 . m ě s c 4 3 . m ě s í c  jj 4 4 . m ě s í c  1 4 5 . m ě s í c  ! 4 6 . m ě s í c  i  4 7 . m ě s í c  1 4 8 .  m ě s í c

0 1 1 1  UMj I I d h Ik  K rfilově - S m iř ic e  * z á c h ra n n ý  A rch eo lo g ick ý  v ý zk u m um IV _ i JL U lJ  I v 1 |  11 n i I V E ' U Z i i i V u n J n i l j v h j z
i

IV Zj l l i l U i v t  1 1 II l l l [ l V *  1 Ji III 'YjjJ 11 n i I V j  1 |  II
J ! i

IV  1 H m | i v

0 1  ‘ v r - č i e p i r k n ^ o  z á c h r a n n é h o  w z k u n i u
_ L

. . . E j

‘ i - LL
i  '  '  "  ...............................................

■ ■ "  " '  -
* j ------1------

____
—

-— { LIZ T — v------
1 T 71“ '

■  r :.L ± 41-------------- ------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------- . . . . . . . ; - J » . b . — LL : r . r : : n : - - „ J L . — ___

**■ I ť * *  

1 !

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY j 13.měsíc !! 14.nněsíc | lS.měsíc [ 16.měsíc || 17.měsíc |I lS.měsíc II 19.měsíc 20-měsíc !I 21.měsíc z 2 . 9 rnfjilí
[ D ! 1 1 1 0 6  H r u d c e  K n í l o i  c  -  S m i ř i c e  -  z á c f e o u jn v  n rd te o lo Q ic k S ' v ý z k u m  | 1 
1 ■ ■" — ..—----—--j = . a mIV1

- -
IIi!i nr[ňi]0 Zo jvZ nniIVj1 ii|mIVzz[ňjjjedLIZlil..JV1JI IIIIVi1 ii|'"l iv\ IIUil[IV t! !Lil IV

a z PCZZ=n z z ZĚ zz - J□ _ _j z□i 'Li;rifíH jí*líf -Jt: F . 7 Z~nzz ■rn~L f ITT n i i Z1 nH i mr r ;i i I
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------r L □c - z c Z bd p _ rt— —t7 z zz z

— __ L —_ □ -- u — z i z z
L_____ _ i _ _ ______Ljz II z ; Ez z _ z 7 “

\

Á



PROJEKT ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKU

úseku dálnice D l i  1106

Záchranný archeologický výzkum je vyvolán plánovanou výstavbou úseku dálnice D l i  (1106 Hradec 
Králové -  Smiřice od 90,760 km do 106,220 km).

Sledovaný úsek plánované výstavby dálnice se díky vhodnému podloží, vhodnému klimatu, jakostní 
půdě, blízkosti vody a mírné svažitosti terénu, jeví jako mimořádně vhodný k osídlení již od pravěku, 
což dokládá mimo jiné také množství již dříve evidovaných archeologických nalezišť v blízkosti trasy. 
Na základě zpracované archeologické studie stavby je proto nutné počítat s objevením nových 
archeologických lokalit na mnoha místech celé trasy.

1. Hlavní cíle záchranného archeologického výzkumu.

Záchranný archeologický výzkum (dále ZAV) bude zahrnovat vlastní terénní práce (odkryv/exkavaci), 
provedení standardní dokumentace odkrytých situací a jejich geodetické zaměření, evidenci a ošetření 
movitých archeologických nálezů, jejich dokumentaci a případnou konzervaci a jejich uložení, 
zpracování primární terénní dokumentace, analýzy odebraných vzorků (kromě artefaktů také např. 
zvířecích a lidských kostí, zbytků rostlin, mineralogických materiálů atd.) a komplexní vyhodnocení 
výsledků výzkumu v rozsahu nálezové zprávy vypracované v souladu s pokyny ke zhotovení nálezové 
zprávy, které jsou zveřejněny na adrese http://www.arup.cas.cz/wp- 
content/uploads/2010/ll/Qsnova NZ 2008.pdf.

2. Rozsah ZAV

Záchranný archeologický výzkum zahrnuje území dotčené výstavbou dálnice D l i  v úseku 1106 Hradec 
Králové -  Smiřice od 90,760km do 106,220km. Celá trasa byla pracovně rozdělena na 10 dílčích 
pomocných úseků:
Úsek 1 v km 90,760 -  km 92,100 k.ú. Stěžery, Plačíce, Kukleny se záborem 106 634 m2, Úsek 2 v km 
92,100 -  km 93,900 v k.ú. Svobodné Dvory se záborem 154 559 m2, Úsek 3 v km 93,900 -  km 95,350 
v k.ú. Bříza u Všestar, Všestary, Plotiště nad Labem se záborem 340 638 m2, Úsek 4 v km 95,350 -  km 
96,500 v k.ú. Světí se záborem 105 569 m2, Úsek 5 v km 96,500 -  km 98,400 v k.ú. Předměřice nad 
Labem se záborem 159 240 m2, Úsek 6 v km 98,400 -  km 99,700 v k.ú. Předměřice nad Labem, 
Lochenice se záborem 95 531 m2, Úsek 7 v km 99,700 -  km 101,500 v k.ú. Lochenice se záborem 163 
117 m2, Úsek 8 v km 101,500 -  km 103,200 v k.ú. Rodov se záborem 120 236 m2, Úsek 9 v km 103,200 
-  km 105,500 v k.ú. Holohlavý se záborem 217 475 m2, Úsek 10 v km 105,500 -  km 106,220 v k.ú. 
Černožice se záborem 96 475 m2 záchranný archeologický výzkum

3. Postup prací

3.1. Průzkum detektory kovů (PDK)

Před provedením plošné skrývky bude na všech vybraných plochách proveden průzkum ornice 
detektory kovů. Kovové artefakty, které je možné nalézt pouze za použití detektorů kovů, jsou v řadě 
případů jediným dokladem lidské činnosti (osídlení, pohřbívání), která nezanechala výraznější zásahy 
do podloží a byla z větší míry narušena zemědělskou činností.
Pro detektorový průzkum je nutné zajistit základní podmínky tak, aby mohl být dostatečně efektivní.

Průzkum detektory kovů (PDK) bude proveden především na zemědělsky obdělávaných 
plochách

http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2010/ll/Qsnova_NZ_2008.pdf
http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2010/ll/Qsnova_NZ_2008.pdf


Před zahájením PDK je vhodné zajistit provedení podmítky nebo zvláčení. Zcela nevhodným 
povrchem je čerstvě provedená orba nebo vzrostlá vegetace.
Doporučený rozsah PDK je 50 pracovních hodin na 1 ha.
Každý nalezený artefakt bude zaměřen přístrojem GPS s přesností minimálně +- 5 m, evidován 
a uložen v samostatném obalu s popisem.

3.2. Rýhování a skrývky

Vzhledem k tomu, že na všech úsecích (1-10) trasy D 11/1106 je pravděpodobný zvýšený výskyt 
archeologických situací bude potřeba tento předpoklad ověřit tzv. rýhováním, které je prováděno 
formou pásových sond za použití kolového nebo pásového bagru s plochou svahovací lžící na úroveň 
rostlého podloží. Jednotlivé rýhy o šířce 2 m budou provedeny v celé délce trasy na nekřižovatkových 
úsecích vždy na krajích a uprostřed trasy plánované dálnice. V místech křižovatek pak ve vzdálenosti 
cca 15m - 20m od sebe případně ve vzdálenostech určených archeologem v závislosti na konkrétní 
situaci. Na základě zjištění učiněných při těchto skrývkách bude sledovaná část buď uvolněna pro 
potřeby stavby, nebo v místech zjištěných archeologických situací proběhne v celé ploše záchranný 
archeologický výzkum.

V místech s pozitivním zjištěním archeologických situací bude provedena plošná za použití kolového 
nebo pásového bagru s plochou svahovací lžící na úroveň rostlého podloží. V případě mocnosti ornice 
větší než 30 cm je přípustné provedení části skrývky buldozerem při zachování minimální mocnosti 25 
cm nadložních vrstev. Zbývající část skrývky bude provedena za použití kolového nebo pásového bagru 
s plochou svahovací lžící na úroveň rostlého podloží. Po provedení skrývky proběhne ruční začištění 
plochy a exkavační fáze archeologického výzkumu.

V místech s negativním zjištěním bude po provedení rýhování pokračovat záchranný archeologický 
výzkum formou dohledu nad skrývkami. V případě pozitivního zjištění archeologické situace při 
dohledech proběhne i zde exkavační fáze záchranného archeologického výzkumu.

Rozsah a použití konkrétní techniky při rýhování a skrývce bude vždy konzultován se zodpovědným 
archeologem.

3.3. Postup výkopových prací

Každé archeologické naleziště (lokalita) se skládá z různých terénních komponet 
(vrstev/uloženin/depozitů, výkopů/objektů/negativů a konstrukcí, které jsou navrstveny přes sebe a 
různě se protínají. Jako obecný termín je možné použít označení „kontext" (stratigrafická jednotka) 
Každý jednotlivý kontext musí být fotograficky, kresebně, popisně zdokumentován a geodeticky 
zaměřen.
Je nutné zajistit jednotným způsobem popis všech v terénu zjištěných terénních komponent 
(vrstev/uloženin/depozitů, výkopů/objektů/negativů a konstrukcí).

3.3.1. Odkryv terénních situací
Všechny objekty (výkopy/negativy) musí být zkoumány po stratigrafických případně mechanických 
vrstvách tak, aby bylo možné zdokumentovat minimálně 1 řez (profil) zkoumaného objektu. U 
rozměrově menších objektů je možné volit formu výzkumu na poloviny, rozměrově větší objekty 
vyžadují rozdělení na větší počet segmentů. Po dokumentaci profilů (řezů) dojde ke stratigrafickému 
odebrání všech zbývajících vrstev (uloženin/depozitů) v objektu (výkopu, negativu) a dokumentaci 
archeologické situace po dokopání. Výjimky z tohoto pravidla musí být odsouhlaseny zástupcem AODI 
(Archeologický odborný dozor investora).



V případě nálezu lidských kostrových pozůstatků dojde k dokumentaci řezu pouze nad úroveň skeletu. 
Další preparace bude provedena včelám rozsahu zahloubeného objektu při zajištění přítomnosti 
terénního antropologa.

U všech objektů bude zajištěn ve vhodném rozsahu odběr vzorků pro relevantní přírodovědné analýzy 
zejména archeobotanickou, C14, geochemickou, mikromorfologickou, atd.

4. Terénní dokumentace

4.1. Fotografická
Fotograficky bude zdokumentován každý objekt před zahájením exkavace, v jejím průběhu a po 
dokopání. Pořizují se kolmé a šikmé snímky jednotlivých segmentů a úrovní a fotodokumentace řezů. 
Na snímcích budou viditelně zachyceny geodeticky zaměřené body.
Při slunečném počasí je potřeba používat stínění tak, aby byly zajištěny shodné světelné podmínky pro 
celou fotograficky dokumentovanou archeologickou situaci. Každý snímek musí obsahovat 
identifikační tabulku, severku a měřítko (trasírku, měřičskou lať....).
Součástí fotografické dokumentace je také letecké snímkování zkoumaných ploch v pravidelných 
intervalech (nejméně 1 krát za 2 týdny) za použití dronu nebo letadla.

4.2. Kresebná
Kresebná dokumentace jednotlivých situací bude provedena tužkou na milimetrovém papíru ve 
vhodném měřítku (1:10,1:20 nebo 1:50).

4.3. Popisná
Popisná dokumentace zahrnuje popis jednotlivých kontextů a jejich stratigrafických vztahů. Je žádoucí 
provádět tento popis do předem stanovených formulářů.
V rámci popisné dokumentace budou vedeny následující seznamy.

1. seznam sond
2. seznam statigrafických jednotek (struktur, objektů, komplexů)
3. seznam movitých nálezů separovaných na místě výzkumu (seznam sáčků) s uvedením data 

nálezu, obsahu (druhu artefaktů či ekofaktů), stratigrafické jednotky (objektu a jeho sektoru
či vrstvy),

4. seznam vzorků odebraných na místě výzkumu,
5. seznam plánů (kresebných i fotografických) s popisem,

Popisná dokumentace je prováděna v českém nebo slovenském jazyce.

4.4. Geodetická
Každý stratigrafický kontext musí být geodeticky zaměřen a každý zaměřený bod musí mít svoje 
jedinečné označení. Součástí geodetické dokumentace je soupis všech geodeticky zaměřených bodů.

4.5. Zálohování terénní dokumentace
Veškerá terénní dokumentace bude průběžně zálohována minimálně lx  týdně v elektronické podobě. 
Fotodokumentace v podobě digitálních fotografických snímků, kresebná a popisná dokumentace bude 
naskenována v minimálním rozlišení 300 DPI, soupis geodetických bodů ve formátu .txt. Data budou 
ukládána na úložiště určená zadavatelem.

5. Ošetření movitých nálezů

Movité archeologické nálezy zhotovené z keramiky, kosti a kamene budou omyty a popsány. Způsob 
popisu bude konzultován s vlastníkem archeologických nálezů.



Předměty vyrobené z kovů a organických materiálů budou uloženy do doby ošetření ve stabilním 
prostředí, které zabrání další degradaci materiálu. Konzervace bude provedena specializovaným 
konzervátorem. V případě náročnějších restaurátorských zásahů (např. konzervace dřevěných 
konstrukcí) je doporučeno konzultovat postup s vlastníkem archeologických nálezů.

Průběžné výsledky výzkumu budou poskytovány zadavateli ve formě měsíčních průběžných zpráv.



Osnova nálezové zprávy
(podle Směrnice č. 8/2007 ředitele ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. „Standardy evidence terénních vý-zkumů 
a archivace terénní dokumentace v Archeologickém ústavu AV ČR, Praha, v . v . i a  příslušné směrnice 
ARÚ AV ČR, Brno)
Povinnou přílohou každé nálezové (investorské) zprávy je vyplněný formulář Zpráva o archeologické 
akci obsahující mj. číslo výzkumu a prostorovou identifikaci akce (pro ARÚ AV ČR, Brno je nutné 
jako součást nálezové zprávy vyplnit evidenční list podle vzoru dostupného na webových stránkách).
U rozsáhlejších zpráv se pro lepší orientaci v textu přikládá obsah.

1. Lokalizace a okolnosti výzkumu
(a) Slovní popis lokalizace výzkumu (katastrální území, administrativní název obce, traťové jméno, 

případně další slovní popis), zopakování základní prostorové identifikace v souřadnicích.
(b) Podnět k provedení výzkumu, údaj o stavebníkovi či jiném původci terénního zásahu (v případě 

záchranných výzkumů).
(c) Složení výzkumného týmu, spolupracující instituce (včetně dodavatelů technických a kopáčských 

prací atd.).
(d) Koreferent(i) výzkumu (jméno, instituce).
(e) Časové vymezení terénního výzkumu.

2. Geografický a sídelní kontext naleziště
(a) Geografické prostředí naleziště, jeho vztah ke krajině a minulé i současné sídelní struktuře.
(b) Geologická a geomorfologická situace naleziště.
(c) Podloží a půdní pokryv.
Autor nálezové zprávy zpracovává tyto body na základě vlastního pozorování nebo podle podkladů 
přizvaného specialisty. Případný expertní posudek jakož i další zdroje (např. druhy a čísla speciálních 
map apod.), je třeba citovat.

3. Historie naleziště
Údaje o předchozích výzkumech na nalezišti a okolí ve výběru, který autor považuje za vhodný; 
odkazy na předchozí sezóny výzkumu, jiné nálezové zprávy atd.

4. Cíle a metoda výzkumu
(a) Teoretické otázky sledované výzkumem.
(b) Stručný popis a zdůvodnění metody výzkumu. Zejména je třeba zdůvodnit případný výběr určité 

části naleziště k výzkumu, vzorkovací postupy apod.
(c) Informace, kdo výzkum zaměřil, jakým způsobem, kde je uložena měřičská dokumentace. Pokud 

není uložena v ARÚP, nutno přiložit výpis zaměřených bodů se souřadnicemi a/nebo jejich 
databázi.

5. Popis terénní situace
Popis sond, stratigrafických jednotek a/nebo objektů včetně jejich dílčích částí (vrstev), jejich datování 
a autorova interpretace (příp. uvést i nemožnost datování, absenci nálezů atd.). U výzkumů se 
složitější stratigrafií sestavujeme vývojový diagram (tzv. Harrisovu matici). Stratigrafické jednotky 
interpretujeme jako prvky širších vývojových horizontů. U jejich datování uvádíme metodu; při 
typologickém datování (zejména v raném a vrcholném středověku) je vhodné uvést odkaz na 
archeologický inventář (např. typ keramiky), podle kterého bylo datováno.

6. Zhodnocení výsledků výzkumu
(a) Stručné shrnutí získaných poznatků a zhodnocení zpracované etapy výzkumu; nastínění otázek, 

které výzkum otevřel.



(b) Návrh dalšího postupu výzkumu (u zjišťovacích výzkumů).
(c) Vyhodnocení plochy výzkumu z hlediska archeologické památkové péče. Sdělení, zda plocha 

výzkumu je nadále plochou s archeologickými nálezy ve smyslu zákona; návrh režimu plochy 
archeologické lokality.

(d) Výčet speciálních analýz (odkazy na provedené expertní posudky), informace o tom, jaké další 
expertízy se provádějí či budou provádět.

(e) Shrnutí závěrů koreferentských komisí s odkazy.

7. Seznam nálezů
Povinnou součástí nálezové zprávy je seznam nálezů v tabelární formě, který vznikne rozšířením 
přírůstkového deníku (seznamu sáčků) příslušného výzkumu o počet (či jinou kvantifikaci) nálezů. 
Seznam nálezů obsahuje:
• přírůstkové číslo, tj. číslo nejmenší evidenční jednotky v rámci výzkumu (nejčastěji jde o číslo

sáčku);
• datum;
• číslo sondy či jinak určené části výzkumu (je-li rozlišováno);
• označení většího logického celku archeologického kontextu (objektu, stratigrafické jed­
notky);
• označení případné části většího logického celku (sektor, vrstva v objektu);
• datování (většího logického celku, příslušné stratigrafické jednotky);
• obsah (rozlišují se základní kategorie nálezů: celé nádoby, keramické zlomky, zvířecí kosti,

mazanice, příp. další druhy artefaktů a ekofaktů). Obsah je třeba uvádět kvantitativně, tj. počty 
kusů, případně celkovou hmotnost. Seznam nálezů je vhodné archivovat i jako databázi, přičemž 
kvantitativní údaje je nutno uvádět tak, aby bylo možné jejich počítačové zpracování.

Označení nálezů a obalů
Pokud není s vedením ARUP dojednáno jinak, nálezy a jejich obaly se označují a popisují číslem 
výzkumu (ve tvaru čísla jednacího, např. 123/07), přírůstkovým číslem (např. 4567) a pořadovým 
číslem v rámci jednoho přírůstkového čísla (celkem tedy 123/07-4567-1). Pokud není možno na nález 
vepsat celé označení, přednost se dává přírůstkovému číslu. Na Moravě se inventární Číslo skládá v 
tomto tvaru: číslo katastru podle Číselníku obcí ČR-pořadové číslo inventáře/rok, pokud ovšem není s 
vedením ARUB dojednáno jinak.

8. Další seznamy
V tabelární podobě se do nálezové zprávy zařazují i další okruhy informací, zejména seznam objektů 
či šíratigrafických jednotek se stručným popisem, seznam a popis vrstev, seznam vzorků, seznam 
fotografií a plánů atd. Ve všech případech se doporučuje tato data archivovat nejen v tištěné podobě a 
jejím digitálním ekvivalentu (*.pdí), ale i v podobě tabulky/databáze (*.xls; *.csv; *.txt).

9. Obrazové přílohy
9.1. Mapy
Výřez(y) mapy vhodného měřítka s vyznačením plochy výzkumu.
9.2. Plány
(a) Celkový plán výzkumu s rozložením sond, objektů, stratigrafických jednotek atd. v přiměřeném 

měřítku.
(b) Dílčí plány jednotlivých sond či objektů, včetně řezů. Do nálezové zprávy jsou zpravidla 

zařazovány upravené kopie plánů (překreslené perem, naskenované a korigované, vektorizované 
apod.). K archivaci terénních originálů viz níže.

9.3. Vývojový diagram
Nezbytný u výzkumů se složitější stratigrafií.



9.4. Fotografie
Do nálezové zprávy je vhodné zahrnout jen výběr terénních fotografií, zpravidla v podobě obrazových 
příloh/tabulek. Popisy fotografií se uvádějí buď přímo k fotografiím, nebo do seznamu fotografií, 
připojeného na konec nálezové zprávy. Nálezová zpráva může odkazovat na další fotografie uložené 
ve fotoarchivu nebo archivu digitálních dat ARÚP. Je žádoucí, aby fotografie v nálezové zprávě byly 
označovány číslem dokumentu Digitálního archivu.

9.5. Obrazová a jiná dokumentace movitých nálezů
Popis či vyobrazení movitých nálezů nejsou povinné, připojeny však být mohou, pokud to autor 
nálezové zprávy považuje za vhodné. V takovém případě se doporučuje zařadit zejména výběr 
důležitých předmětů či souborů.

10. Originály terénní dokumentace
Originály terénních záznamů, včetně plánů, náčrtů, deníku výzkumu a přírůstkového seznamu, nejsou 
součástí vlastni nálezové zprávy; jejich archivace je nicméně žádoucí. Předání do archivu se 
uskutečňuje po dohodě vedoucího výzkumu s odpovědnými pracovníky archivu ARÚP. Povinností 
vedoucího výzkumu je uchovat po dobu 5 let od ukončení výzkumu nebo uložit do archivu ARÚP 
všechny doklady, které dokládají vynaložení pracovních a technických kapacit na vedení výzkumu, 
např. deník výzkumu, evidencí docházky apod.



I. PŘEDMĚT DÍLA 

Odborný archeologický dozor investora

Odborný archeologický dozor investora spočívá:

A. Terénní část záchranného archeologického výzkumu

- průběžný dohled a kontrola probíhajících terénních archeologických prací, a to na 
všech současně zkoumaných úsecích. Kontrola spočívá ve sledování hlavních cílů 
záchranného archeologického výzkumu, ve sledování dodržování jeho plošného 
rozsahu na jednotlivých úsecích, ve sledování jeho metodiky a dodržování 
kvalifikačních podmínek

- sledovány a kontrolovány budou také použité metody a jejich rozsah, a to jak 
v přípravné fázi (průzkum detektory kovů, skrývky a rýhování), tak postup 
výkopových prací při plošném archeologickém výzkumu

- bude sledovat zejména úplnost a jednotnost pořizované terénní dokumentace a postup 
exkavace zjištěných archeologických objektů stejně jako evidence a způsob dočasného 
uložení movitých archeologických nálezů a odebraných vzorků

- bude konsultovat průběh výkopových prací v případě méně obvyklých nálezových 
situací a doporučovat vhodný postup

B. Zpracování výsledků záchranného archeologického výzkumu

- během ošetření a zpracování movitých nálezů bude sledovat postup těchto prací, 
úplnost a kvalitu ošetření a evidence nálezů a způsob přípravy jejich předání do 
sbírkotvomé instituce (muzea)

- bude konsultovat a kontrolovat způsob přípravy nálezové zprávy
- bude konsultovat a kontrolovat výběr použitých analýz odebraných vzorků a jejich 

využití při zpracování výsledků záchranného archeologického výzkumu

C. Dokumentace

- poznatky z odborného dozoru budou zpracovány formou písemných zpráv pro 
objednatele, a to v intervalu 2 týdnů

- ve stejném intervalu bude svoláván archeologický kontrolní den, na němž bude 
posuzován postup prací a jeho soulad s dohodou o provádění záchranného 
archeologického výzkumu. O výsledcích jednání archeologického kontrolního dne 
bude pořizován zápis

- odborný archeologický dozor si může vyžádat přizvání dalších expertů, event. 
vypracování expertního posudku v případě složitých či málo obvyklých nálezových 
situací nebo situací, jejichž výzkumu je potřeba věnovat zvláštní pozornost

- odborný archeologický dozor může svolat odbornou archeologickou komisi, a to na 
základě vlastní úvahy, na podnět objednatele nebo na podnět oprávněné organizace 
provádějící záchranný archeologický výzkum



II. DOBA PLNĚNÍ

Od podpisu dohody o provádění odborného archeologického dozoru (nebo od doručení 
podepsané objednávky) a od data zahájení záchranného archeologického výzkumu alespoň na 
jednom z úseků stavby.

Odborný archeologický dozor bude vykonáván v rozsahu 1 pracovního úvazku (popř. 
1,5 úvazku) po celou dobu provádění terénní části záchranného archeologického výzkumu a 
v rozsahu 0,5 úvazku po dobu zpracování výsledků a přípravy nálezové zprávy

III.CENA
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran.
Specifikace ceny je  rozepsána v příloze

Archeolog (osoba provádějící odborný archeologický dozor) - Kě/hod
Věcné náklady ................ - Kě/den
Autoprovoz .............Kě/km
Poznámka: věcné náklady na den vycházejí z  nákladů na cestovné + ubytování (při 
denní přítomnosti asi nej efektivnější řešení)



ARCHEOLOGICKÁ STUDIE STAVBY DÁLNICE D l i

Úsek D l i  1106/1 Hradec Králové - Předměřice; od km 90,760 do 98,400 a D l i  1106/2 -  
Předměřice - Smiřice; od km 98,400 do 106,220

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZPRÁVU VYPRACOVALI:

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i. 
Letenská 4,118 01 Praha 1

1



udávači dokumentace veřejné zakázky na služby
Služby - D11 1106 Hradec Králové - Smiřice - záchranný archeologický výzkum"

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4

ZADÁNÍ ČÁSTI SLUŽEB PRO ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
NAZVANOU

Název části zakázky; Úsek 3 v km 93,900 -  km 95350 spadajícím pod Ik.á. Bříza u Všestar, 
Všestary, Plotiště nad Labem se záborem 340 638 m2

Společnost „Společnost D li HK - Smiřice, archeologický výzkum 3 -  SOVIS -i- UHK + 
ACO“
se sídlem: Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové 
1Č: 27532208
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B. viožka 
2720,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „Dl i 1106 Hradec Králové 
Smiřice - záchranný archeologický výzkum4', ev. č. dle Věstníku veřejných 630460 (dále jen 
„uchazeč") tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené 
tabulce rozsah služeb, které v souladu se Smlouvou o poskytování služeb zamýšlí zadat
subdodavatelům:

Služby zadávané 
subdodavateli

------------------------------------- ----
Obchodili firma a sídio 

subdodavatele
% hodnoty 

poddodávky 
z přijaté ceny

Zkušenosti s poskytováním služeb 
záchranného archeologického 

výzkumu (uvést detaily)

Netýká se

1

i

i

C E L K E M  % ________________________________ i

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného 
rozsahu služeb.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, Že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na 
poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele 
udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na 
vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Hradci Králové dne 27. 10. 2016

„Společnost D li HK - Smiřice, archeologický výzkum 3 -  SOVIS + UHK + ACO”



Parametry předávaných movitých archeologických nálezů a dokumentace

I.

příslušné muzeum může s ohledem na vlastní metodiku nakládání se sbírkovými předměty a 
jejich evidenci stanovit v rozsahu této přílohy konkrétní požadavky na strukturu a podrobnost 
dat, závazné slovníky, formát zápisu, kritéria třídění, charakter a popis obalového materiálu. 
Veškeré součásti doprovodné dokumentace obdrží příslušné muzeum vždy v tištěné i digitální 
verzi ve vzájemně odsouhlasených datových formátech. Předměty lze případně zapsat do 
muzejní evidence, až po fyzickém předání souboru. Zapsání vybraných předmětů do muzejní 
evidence musí být uskutečněno nejpozději do 2 let od fyzického předání souboru, pokud 
stanovená lhůta se má prodloužit, lze poslat žádost na odbor kultury a památkové péče 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který může stanovenou lhůtu prodloužit.

II.
Pokud muzeum, příslušné k převzetí nálezů, nebude schopno nálezy převzít z důvodů 
nedostatečné kapacity prostoru s vhodnými podmínkami pro uložení sbírek muzejní povahy 
podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, v platném znění, nálezy 
nepřevezme. Dotčené muzeum to oznámí bez zbytečného odkladu odboru kultury a památkové 
péče Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který rozhodne o novém místě uložení MAN.

1. Seznam MAN
a) Forma popisky sáčku: číslo sáčku, katastrální území, okolnosti výzkumu, rok, 

identifikace autora, datum získání, označení logických celků, hloubka, kontext a 
materiál.

b) Forma štítku bedny se uvádí: název akce, katastrální území, rok, seznam objektů, 
seznam sáčků a materiál.

Struktura údajů v seznamu nálezů:
• číslo sáčku
• číslo bedny
• katastrální území
• okolnosti výzkumu (přesná identifikace aktivity, která příslušný výzkum vyvolala),
• rok
• identifikace autora výzkumu
• datum získání
• označení většího logického celku (úsek, sektor, sonda apod.)
• označení menšího logického celku (objekt, hrob apod.)
• označení části menšího logického celku (část objektu, segment, vrstva apod.)
• hloubka, kontext
• označení materiálu
• poznámka (nepovinné, zvláštní charakteristiky nebo okolnosti)

2, Technické parametry předávaných nálezů 

a) fyzicky stav
• keramika: umytí, nezaměnitelná identifikace každého jedince podle instrukcí 

příslušného muzea, rekonstrukce (slepení) odpovídajících částí,



Příloha 5
• kameny: umytí, nezaměnitelná identifikace každého jedince podle instrukcí příslušný 

muzea,
• kovy: základní laboratorní ošetření (stabilizaci, tj. nález je zajištěn tak, aby nedocházelo 

kjeho degradaci) může provádět pouze osoba s odpovídajícím oprávněním, 
nezaměnitelná identifikace každého jedince podle instrukcí příslušného muzea,

• sklo: základní laboratorní ošetření (stabilizaci, tj. nález je zajištěn tak, aby nedocházelo 
kjeho degradaci) může provádět pouze osoba s odpovídajícím oprávněním, 
nezaměnitelná identifikace každého jedince podle instrukcí příslušného muzea, 
rekonstrukce (slepení) odpovídajících částí,

• organické materiály: základní laboratorní ošetření (stabilizaci, tj. nález je zajištěn tak, 
aby nedocházelo kjeho degradaci) může provádět pouze osoba s odpovídajícím 
oprávněním, nezaměnitelná identifikace každého jedince podle instrukcí příslušného 
muzea, v případě vzorků pro analýzy a dalších přírodnin postačí označení na obal.

b) obaly
• keramika: zdvojené papírové sáčky, standardizované bedny, u slepených jedinců další 

odpovídající ochranný obal (dřevitá vata, balicí papír, bublinová folie)
• kameny: zdvojené papírové sáčky, standardizované bedny
• kovy: sáčky perforované zipové (plast), případě potřeby v samostatných ochranných 

obalech
• sklo: sáčky perforované zipové (plast), případě potřeby v samostatných ochranných 

obalech
• organické materiály: obal plastový, forma odpovídající nálezu

3. muzejní evidence II. stupně
a) Forma popisky sáčku: číslo sáčku, katastrální území, okolnosti výzkumu, rok, 

identifikace autora, datum získání, označení logických celků, hloubka, kontext a 
materiál, inventární a přírůstkové číslo, počet kusů nebo gramáž a orientační datace.

b) Forma štítku bedny se uvádí: název akce, katastrální území, rok, seznam objektů, 
seznam sáčků a materiál, inventární a přírůstkové číslo a orientační datace.

Struktura údajů muzejní evidence H. stupni:
• číslo sáčku
• číslo bedny
• katastrální území
• okolnosti výzkumu (přesná identifikace aktivity, která příslušný výzkum vyvolala),
• rok
• identifikace autora výzkumu
• datum získání
• označení většího logického celku (úsek, sektor, sonda apod.)
• označení menšího logického celku (objekt, hrob apod.)
• označení části menšího logického celku (část objektu, segment, vrstva apod.)
• hloubka, kontext
• označení materiálu
• poznámka (nepovinné, zvláštní charakteristiky nebo okolnosti)
• přírůstkové číslo (přidělí příslušné muzeum na základě seznamu MAN, počet 

přírůstkových čísel může kolísat od jediného čísla pro celý soubor po počet shodný 
s počtem čísel sáčků, a to vždy podle instrukcí příslušného muzea, uvádí se pouze na 
sáček/obal/bedna)



• inventární číslo (uvádí se na sáček/obal/bedna nebo na předmět, řadu inventárních čísel 
poskytne na vyžádání příslušné muzeum, kritéria pro výběr nálezů, kterým je přiděleno 
inventární číslo stanoví kurátor příslušného muzea)

• číslo doprovodné evidence (řadu čísel poskytne na vyžádání příslušné muzeum, přidělí 
se všem nálezům, které nesplňují kritéria pro přidělení inventárního čísla)

• nezaměnitelný popis předmětu
• stav a dochování předmětu
• rozměry předmětu (platí pouze pro jednotlivé artefakty s alespoň jedním původním 

dochovaným rozměrem)
• základní popis předmětu
• počet kusů (s výjimkou sypkého materiálu, zejména vzorků výplní, uhlíků apod.)
• hmotnost v g
• orientační datace
• kresebné nebo fotografické vyobrazení předmětu s grafickým měřítkem a evidenčním 

číslem (platí pouze pro artefakty s výjimkou atypických zlomků)
• poznámka (zvláštní charakteristiky nebo okolnosti)
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Parametry předávaných movitých archeologických nálezů a dokumentace

I.

Příslušné muzeum může s ohledem na vlastní metodiku nakládání se sbírkovými předměty a 
jejich evidenci stanovit v rozsahu této přílohy konkrétní požadavky na strukturu a podrobnost 
dat, závazné slovníky, formát zápisu, kritéria třídění, charakter a popis obalového materiálu. 
Veškeré součásti doprovodné dokumentace obdrží příslušné muzeum vždy v tištěné i digitální 
verzi ve vzájemně odsouhlasených datových formátech. Předměty lze případně zapsat do 
muzejní evidence, až po fyzickém předání souboru. Zapsání vybraných předmětů do muzejní 
evidence musí být uskutečněno nejpozději do 2 let od fyzického předání souboru, pokud 
stanovená lhůta se má prodloužit, lze poslat žádost na odbor kultury a památkové péče 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který může stanovenou lhůtu prodloužit.

II.
Pokud muzeum, příslušné k převzetí nálezů, nebude schopno nálezy převzít z důvodů 
nedostatečné kapacity prostoru s vhodnými podmínkami pro uložení sbírek muzejní povahy 
podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, v platném znění, nálezy 
nepřevezme. Dotčené muzeum to oznámí bez zbytečného odkladu odboru kultury a památkové 
péče Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který rozhodne o novém místě uložení MAN.

1. Seznam MAN
a) Forma popisky sáčku: číslo sáčku, katastrální území, okolnosti výzkumu, rok, 

identifikace autora, datum získání, označení logických celků, hloubka, kontext a 
materiál.

b) Forma štítku bedny se uvádí: název akce, katastrální území, rok, seznam objektů, 
seznam sáčků a materiál.

Struktura údajů v seznamu nálezů:
• číslo sáčku
• číslo bedny
• katastrální území
• okolnosti výzkumu (přesná identifikace aktivity, která příslušný výzkum vyvolala),
• rok
• identifikace autora výzkumu
• datum získání
• označení většího logického celku (úsek, sektor, sonda apod.)
• označení menšího logického celku (objekt, hrob apod.)
• označení části menšího logického celku (část objektu, segment, vrstva apod.)
• hloubka, kontext
• označení materiálu
• poznámka (nepovinné, zvláštní charakteristiky nebo okolnosti)

2. Technické parametry předávaných nálezů 

a) fyzicky stav
• keramika: umytí, nezaměnitelná identifikace každého jedince podle instrukcí 

příslušného muzea, rekonstrukce (slepení) odpovídajících částí,



•  kameny: umytí, nezaměnitelná identifikace každého jedince podle instrukcí příslušné^ 
muzea,

• kovy: základní laboratorní ošetření (stabilizaci, tj. nálezje zajištěn tak, aby nedocházelo 
kjeho degradaci) může provádět pouze osoba s odpovídajícím oprávněním, 
nezaměnitelná identifikace každého jedince podle instrukcí příslušného muzea,

• sklo: základní laboratorní ošetření (stabilizaci, tj. nálezje zajištěn tak, aby nedocházelo 
kjeho degradaci) může provádět pouze osoba s odpovídajícím oprávněním, 
nezaměnitelná identifikace každého jedince podle instrukcí příslušného muzea, 
rekonstrukce (slepení) odpovídajících částí,

• organické materiály: základní laboratorní ošetření (stabilizaci, tj. nález je  zajištěn tak, 
aby nedocházelo kjeho degradaci) může provádět pouze osoba s odpovídajícím 
oprávněním, nezaměnitelná identifikace každého jedince podle instrukcí příslušného 
muzea, v případě vzorků pro analýzy a dalších přírodnin postačí označení na obal.
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b) obaly
• keramika: zdvojené papírové sáčky, standardizované bedny, u slepených jedinců další 

odpovídající ochranný obal (dřevitá vata, balicí papír, bublinová folie)
• kameny: zdvojené papírové sáčky, standardizované bedny
• kovy: sáčky perforované zipové (plast), případě potřeby v samostatných ochranných 

obalech
• sklo: sáčky perforované zipové (plast), případě potřeby v samostatných ochranných 

obalech
• organické materiály: obal plastový, forma odpovídající nálezu

3. muzejní evidence II. stupně
a) Forma popisky sáčku: číslo sáčku, katastrální území, okolnosti výzkumu, rok, 

identifikace autora, datum získání, označení logických celků, hloubka, kontext a 
materiál, inventární a přírůstkové číslo, počet kusů nebo gramáž a orientační datace.

b) Forma štítku bedny se uvádí: název akce, katastrální území, rok, seznam objektů, 
seznam sáčků a materiál, inventární a přírůstkové číslo a orientační datace.

Struktura údajů muzejní evidence II. stupně:
• číslo sáčku
• číslo bedny
• katastrální území
• okolnosti výzkumu (přesná identifikace aktivity, která příslušný výzkum vyvolala),
• rok
• identifikace autora výzkumu
• datum získání
• označení většího logického celku (úsek, sektor, sonda apod.)
• označení menšího logického celku (objekt, hrob apod.)
• označení části menšího logického celku (část objektu, segment, vrstva apod.)
• hloubka, kontext
• označení materiálu
• poznámka (nepovinné, zvláštní charakteristiky nebo okolnosti)
• přírůstkové číslo (přidělí příslušné muzeum na základě seznamu MAN, počet 

přírůstkových čísel může kolísat od jediného čísla pro celý soubor po počet shodný 
s počtem čísel sáčků, a to vždy podle instrukcí příslušného muzea, uvádí se pouze na 
sáček/obal/bedna)



• inventární číslo (uvádí se na sáček/obal/bedna nebo na předmět, řadu inventárních čísel 
poskytne na vyžádání příslušné muzeum, kritéria pro výběr nálezů, kterým je přiděleno 
in v e n tá rn í číslo stanoví kurátor příslušného muzea)

• číslo dopi'ov°dné evidence (řadu čísel poskytne na vyžádání příslušné muzeum, přidělí 
se všem nálezům, které nesplňují kritéria pro přidělení inventárního čísla)

• nezaměnitelný popis předmětu
• stav a dochování předmětu
• rozměry předmětu (platí pouze pro jednotlivé artefakty s alespoň jedním původním 

dochovaným rozměrem)
• základní popis předmětu
• počet kusů (s výjimkou sypkého materiálu, zejména vzorků výplní, uhlíků apod.)
• hmotnost v g
• orientační datace
• kresebné nebo fotografické vyobrazení předmětu s grafickým měřítkem a evidenčním 

číslem (platí pouze pro artefakty s výjimkou atypických zlomků)
• poznámka (zvláštní charakteristiky nebo okolnosti)
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