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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
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Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00006SAP S/4
Registr smluv: ANO

Číslo smlouvy Stavebníka:
CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 zastoupená Janem Žďárským, Ředitelem, Network Deployment and Maintenance, dle pověření ev.č. PŘ/2903/2021
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu
(dále jen „CETIN“)
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450 zastoupená Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
(dále jen „Stavebník“)
CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“,
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) tuto
Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „Smlouva“)
DEFINICE
Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:
CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;
Překládka je stavba v k.ú. Kamenice nad Lipou spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;
Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;
Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst.
4.1 písmeno (a) Smlouvy;
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;
SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní,
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které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.“ ze dne 16.9.2020 vydané pod čj. 733050/20, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;
„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „III_12819 PE Kamenice n_L ul.Družst“.
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.
(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“).
3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
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3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
4.1 Společnost CETIN se zavazuje
(a) před realizací Překládky:
(i) zajistit zpracování Projektu,
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
(b) po realizaci Překládky:
(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:
(i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však pět (5) měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná výzva“).
Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti ze SPOLEČNÉHO POVOLENÍ vydaného Městským úřadem Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství - společné povolení na stavbu „III/12819 Kamenice nad Lipou, ul. Družstevní“ č.j. OSH/603/2020-3/Kr ze dne 25.1.2021, pravomocné dne 4.3.2021 (dále jen „Společné povolení“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek ve Společném povolení stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou ve Společném povolení výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Společné povolení je Přílohou č. 2 Smlouvy.
4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:
(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy.
4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím
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řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.
5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 1.176.443,- Kč (slovy: jeden milion jedno sto sedmdesát šest tisíc čtyři sta čtyřicet tři korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN do čtyř (4) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:
(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení
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vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
(f) náklady na identifikaci parcel,
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
(a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 52.765,- Kč (slovy: padesát dva tisíc sedm set šedesát pět korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
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6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.
7. SANKCE
7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN
8.1 Za společnost CETIN:
8.2 Za Stavebníka:
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

	9.2
	Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.

	9.3
	Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.

	9.4
	Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.

	9.5
	Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.

	9.6
	Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

	9.7
	Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

	10.
	ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

	10.1
	Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.

	10.2
	Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.

	10.3
	Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.

	10.4
	Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

	11.
	OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

	11.1
	Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů,
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kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
(a) v listinné podobě;
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(b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis“);
(c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;
(d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.
Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem(c) a (d).

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
· § 557;
· § 1767 odst. 2;
· § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
· § 1743.
12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
12.10S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
12.11Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě
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ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
12.12Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
12.13Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - https://www.cetin.cz/corporate-compliance).
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.
12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.
12.15Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:
Příloha č. 1 CTN
Příloha č. 2 SPOLEČNÉ POVOLENÍ vydaného Městským úřadem Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství - společné povolení na stavbu „III/12819 Kamenice nad Lipou, ul. Družstevní“ č.j. OSH/603/2020-3/Kr
CETIN:	Stavebník:
V Praze	V Jihlavě
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizce
Ing. Radovan Necid
ředitel organizaceCETIN a.s.
Jan Žďárský
ředitel, Network Deployment and
Maintenance
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Název: VPIC III_12819 PE Kamenice n_L ul.Družst
Stručný popis:
Akce řeší stranové přeložení OK 295 021 07 (typu OFS 12f 2x6 RB XT) RSU Kamenice nad Lipou - M.Cimpl KAML:BS:6 + OK 295 021 07 (typu SAM 24f LT MC AL ) RSU Mnich - RSU Kamenice nad Lipou a metalických kabelů z důvodu rekonstrukce komunikace v ul. Družstevní, Pelhřimovská, Komenského v Kamenici nad Lipou.
Navrhované řešení - Z důvodu výstavby nového kruhového objezdu bude provedeno stranové přeložení HDPE a metalických kabelů. Mezi čp.126 a stávajícím rozvaděčem KAML53 bude vykopána nová trasa mimo kruhový objezd. Z nového spojkoviště u čp.126 do KAML53 bude položen nový kabel TCEPKPFLE 20xn0,4. Dále bude položen nový kabel TCEPKPFLE 100xn0,4 mezi spojkovištěm u čp.126 a dělící spojkou, která je umístěna nedaleko KAML53. Tato dělící spojka bude zrušena a provede se montáž nové dělící spojky, která bude stranově přemístěna před rozvaděč KAML53. Z této dělící spojky vede stávající přívodní kabel TCEPKPFLE 50xn0,4 do KAML53. Tento kabel bude stranově přeložen a zkrácen dle potřeby. Z této dělící spojky bude také položen i nový přívodní kabel TCEPKPFLE 150xn0,4 směrem z KAML1HR, protože je třeba provést vymístění ze soukromého pozemku parc.č.968/1 a na konci budovy čp.360 bude provedeno přepojení nového kabelu na stávající trasu. Mezi čp.126 a čp.360 dojde k přeložení kabelu DCKQYPY 14DM0,9. Bude položen nový kabel TCEPKPFLE 15xn0,8 a v místech přepojení nové trasy na stávající bude provedena montáž nových spojek. Dále dojde k přeložení HDPE40 C/RR a O/RR. Mezi spojkovištěm u čp.126 a MATRIXem, který je umístění nedaleko KAML53, budou položeny nové trubky HDPE C/RR a O/RR. Stávající MATRIX, který je umístěny nedaleko rozvaděče KAML53 je třeba vymístit z nově budovaného vjezdu, proto dojde ke stranovému přeložení OK 295 021 07. Nový MATRIX bude umístěn v chodníku u rozvaděče KAML53. Mezi novým MATRIXem a KAML:BS:6 budou položeny nové trubky HDPE40 C/BB a O/BB (K295 021 07). Dále je třeba vymístit stávající trubky HDPE40 O/RR (K295 021 07) a C/RR z pozemku parc.č.968/1. Mezi přemístěným MATRIXem u KAML53 a místem přepojení u čp.360, budou položeny nové trubky HDPE40 O/RR a C/RR. Při stranové přeložce OK295 021 07 dojde ke zkrácení trasy cca o 7m.Stávající OK 295 021 07 bude vyfouknut v délce cca 45m z KAML:BS:6 do místa přepojení HDPE trubky u čp.360 a následně bude zafouknut zpět. Dojde i k záfuku nových trubiček. Rezerva na OK v KAML:BS:6 bude navýšena cca o 7m. Po dokončení montáže bude provedeno závěrečné měření na OK. Na akci je třeba PEW. Z pozemku parc.č.968/1 bude vymístěn i kabel TCEPKPFLE 5xn0,4, který vede z KAML53 do KAML109. Mezi KAML53 a místem přepojení u čp.360 bude položen nový kabel TCEPKPFLE 5xn0,4. Dále dojde ke stranové přeložce stávajícího kabelu TCEPKPFLE 35xn0,4, který je umístěný ve stávající chráničce PE140, mezi rozvaděčem KAML53 a dělící spojkou u čp.503. Stávající kabel bude odkopán a stranově posunut cca o 50cm mimo obrubu nově budované komunikace. Zároveň dojde ke stranovému posunu stávající dělící spojky u čp.502. Dělící spojky u čp.503 a čp.510 budou demontovány a provede se montáž nových dělících spojek, mezi které se položí do stávající chráničky PE140 nový kabel TCEPKPFLE 15xn0,4. Mezi čp.504 a čp.503 bude provedena stranová přeložka stávajícího kabelu TCEPKPFLE 10xn0,4. Stávající kabel bude odkopán a stranově posunut cca o 50cm mimo obrubu nově budované komunikace.
Na křižovatce ul. Družstevní x Pod Vodojemem dojde ke stranové přeložce a prohloubení uložení stávající trasy SEK. Stávající metalické kabely a HDPE40 C + O (K295 021 07) budou odkopány a stranově posunuty cca o 1m mimo obrubu nově budované komunikace. Při stranové přeložce dojde ke zkrácení trasy stávající HDPE40 O (K295 021 07) cca o 1m. HDPE C + O budou zkráceny u stávajících spojek Plasson a stávající OK 295 021 07 bude pofouknut do RSU Kamenice nad Lipou v délce cca 500m. Rezerva na OK v RSU KAML bude navýšena o 1m. Po dokončení montáže bude provedeno závěrečné měření na OK. Na akci není třeba PEW. Pokud bude potřeba, dojde při stranové přeložce ke zkrácení stávajících metalických kabelů cca o 1m. Stávající spojky budou demontovány, zkrátí se kabely a provede se montáž nových spojek. Mezi křižovatkou ul. Družstevní x Pod Vodojemem a rozvaděčem KAML60 dojde k prohloubení uložení a stranovému posunutí stávající trasy SEK. Dojde k odkopání stávajících kabelů TCEKE 15xn0,6 a TCEKE 10xn0,6 v délce cca 35m a provede se stranový posun cca o 1m mimo obrubu nově budované komunikace. Mezi rozvaděčem KAML60 a čp.500 dojde k prohloubení uložení stávající trasy SEK. Dojde k odkopání stávajících kabelů TCEPKPFLE 100xn0,6 a TCEPKPFLE 3xn0,4 v délce cca 26m a provede se prohloubení uložení na požadovanou hloubku. Mezi rozvaděčem KAML60 a čp.863 dojde k prohloubení uložení stávající trasy SEK. Pod stávající komunikací dojde k odkopání stávajícího kabelu TCEPKPFLE 3xn0,4 v délce cca 13m a provede se prohloubení uložení na požadovanou hloubku. Pod stávajícím vjezdem do pivovaru nedaleko rozvaděče KAML60 dojde k případnému prohloubení uložení a ochraně stávající trasy SEK. Stávající kabely TCEPKPFLE 75xn0,4 a OYPV 25xn0,8 NF budou odkopány a provede se prohloubení uložení na požadovanou hloubku. Stávající kabely budou uloženy do půlené chráničky SYSPRO110/160. Pod vjezdem bude uložena rezervní chránička pr.110mm. Trubky budou obetonovány. Práce je nutné koordinovat se stavbou.
Na akci je nutná PEW.
ÚR - řeší stavebník
PD - Ano
Geo - Ano
GP - Ano
VBŘ - Ano
Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, Jihlava, 58601

Projektant: WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II
09.11.2021	#	530751/11/0181


Informace o pozemku


© 2004 - 2021 Český úřad zeměměřický a katastrální a1	Verze 6.2.2 bO [WWW6]

Parcelní číslo:
969 e?


Obec:
Katastrální území:

Kamenice nad Lipou [54811110
Kamenice nad Lipou [6625771
Číslo LV:
10001
Výměra [m2]:
190
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
Určení výměry:
Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:
jiná plocha







Druh pozemku:
ostatní plocha


[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právoPodíl

Město Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. armády 52, 39470 Kamenice nad Lipou
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Omezení vlastnického práva
TYP
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
f Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu. Katastrální pracoviště Pelhřimove?
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 02.11.2021 08:00.

Parcelní číslo:
Obec:
Kamenice nad Lipou [54811110
Katastrální území:
Kamenice nad Lipou [6625771
Číslo LV:
10001
Výměra [m2]:
139
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
Určení výměry:
Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:
ostatní komunikace
Druh pozemku:
ostatní plocha

[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právoPodíl

Město Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. armády 52, 39470 Kamenice nad Lipou
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
f Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu. Katastrální pracoviště Pelhřimově
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 02.11.2021 08:00.
Parcelní číslo:
966/2 a
Obec:
Kamenice nad Lipou [54811110
Katastrální území:
Kamenice nad Lipou [6625771
Číslo LV:
10001
Výměra [m2]:
195
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
Určení výměry:
Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:
společný dvůr

zastavěná plocha a nádvoříDruh pozemku:

[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právoPodíl

Město Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. armády 52, 39470 Kamenice nad Lipou
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
f Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu. Katastrální pracoviště Pelhřimově
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 02.11.2021 08:00.
Parcelní číslo:
970/1 a
Obec:
Kamenice nad Lipou [54811110
Katastrální území:
Kamenice nad Lipou [6625771
Číslo LV:
10001
Výměra [m2]:
226
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
Určení výměry:
Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:
jiná plocha
Druh pozemku:
ostatní plocha

[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právoPodíl

Město Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. armády 52, 39470 Kamenice nad Lipou
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]Omezení vlastnického práva
TYP
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]Jiné zápisy
TYP
Změna výměr obnovou operátu
f Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu. Katastrální pracoviště Pelhřimove?
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 02.11.2021 08:00.
Parcelní číslo:
971
Obec:
Kamenice nad Lipou [54811110
Katastrální území:
Kamenice nad Lipou [6625771
Číslo LV:
10001
Výměra [m2]:
216
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
Určení výměry:
Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:
ostatní komunikace
Druh pozemku:
ostatní plocha

[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právoPodíl

Město Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. armády 52, 39470 Kamenice nad Lipou
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
f Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu. Katastrální pracoviště Pelhřimově
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 02.11.2021 08:00.
Parcelní číslo:
10250
Obec:
Kamenice nad Lipou [54811110
Katastrální území:
Kamenice nad Lipou [6625771
Číslo LV:
10001
Výměra [m2]:
252
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
Určení výměry:
Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:
ostatní komunikace
Druh pozemku:
ostatní plocha

[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právoPodíl

Město Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. armády 52, 39470 Kamenice nad Lipou
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
f Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu. Katastrální pracoviště Pelhřimov0
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 02.11.2021 08:00.
Parcelní číslo:
11343
Obec:
Kamenice nad Lipou [54811113
Katastrální území:
Kamenice nad Lipou [6625771
Číslo LV:
10001
Výměra [m2]:
57
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
Určení výměry:
Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:
neplodná půda
Druh pozemku:
ostatní plocha

[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právoPodíl

Město Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. armády 52, 39470 Kamenice nad Lipou
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]Jiné zápisy
TYP
Změna výměr obnovou operátu
f Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu. Katastrální pracoviště Pelhřimov3
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 02.11.2021 08:00.

Parcelní číslo:
1155/50
Obec:
Kamenice nad Lipou [54811110
Katastrální území:
Kamenice nad Lipou [6625771
Číslo LV:
3163
Výměra [m2]:
2202
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
Určení výměry:
Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:
společný dvůr

zastavěná plocha a nádvoříDruh pozemku:

[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73]Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právoPodíl

Pivovar Kamenice s.r.o., nám. Čsl. armády 2, 39470 Kamenice nad Lipou
[bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75]Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]Omezení vlastnického práva
TYP
Zákaz zcizení a zatížení
Zástavní právo smluvní
[bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81]Jiné zápisy
TYP
Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého
Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh
f Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu. Katastrální pracoviště Pelhřimov0
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 02.11.2021 10:00.
Pro zobrazení vlastníka a dalších údajů se přihlaste nebo zadejte kontrolní kód ÍCAPTCHA).
Informace o pozemku
Parcelní číslo:
11580
Obec:
Kamenice nad Lipou [5481111 a
Katastrální území:
Kamenice nad LÍDOU [6625771
Číslo LV:
10001
Výměra [m2]:
273

Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:

Určení výměry:
Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:
ostatní komunikace

Druh pozemku:
ostatní plocha

[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85]Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu. Katastrální pracoviště Pelhřimově
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 02.11.2021 08:00.

Parcelní číslo:
11663
Obec:
Kamenice nad Lipou [54811113
Katastrální území:
Kamenice nad Lipou [6625771
Číslo LV:
10001
Výměra [m2]:
254
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
Určení výměry:
Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:
ostatní komunikace
Druh pozemku:
ostatní plocha

[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87]Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právoPodíl

Město Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. armády 52, 39470 Kamenice nad Lipou
[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91]Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
[bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93]Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
[bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95]Jiné zápisy
TYP
Změna číslování parcel
f Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu. Katastrální pracoviště Pelhřimov3
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 02.11.2021 08:00.

Parcelní číslo:
11673
Obec:
Kamenice nad Lipou [54811113
Katastrální území:
Kamenice nad Lipou [6625771
Číslo LV:
10001
Výměra [m2]:
151
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
Určení výměry:
Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:
ostatní komunikace
Druh pozemku:
ostatní plocha

[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97]Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právoPodíl

Město Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. armády 52, 39470 Kamenice nad Lipou
[bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101]Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
[bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103]Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
[bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105]Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
f Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu. Katastrální pracoviště Pelhřimov3

Informace o pozemku

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 02.11.2021 08:00.
© 2004 - 2021 Český úřad zeměměřický a katastrální a1	Verze 6.2.2 bO [WWW6]
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Parcelní číslo:
3256/1 a
Obec:
Kamenice nad Lipou [5481111 (3
Katastrální území:
Kamenice nad Lipou [6625771
Číslo LV:
10001
Výměra [m2]:
13229
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
Určení výměry:
Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:
silnice
Druh pozemku:
ostatní plocha

[bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107]Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právoPodíl

Město Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. armády 52, 39470 Kamenice nad Lipou
[bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109]Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
[bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111]Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
[bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113]Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
[bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115]Jiné zápisy
TYP
Změna číslování parcel
f Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu. Katastrální pracoviště Pelhřimove?
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 02.11.2021 08:00.

Parcelní číslo:
3264
Obec:
Kamenice nad Lipou [54811110
Katastrální území:
Kamenice nad Lipou [6625771
Číslo LV:
2698
Výměra [m2]:
1857
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
Určení výměry:
Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:
silnice
Druh pozemku:
ostatní plocha

[bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117]Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právoPodíl

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava
Hospodaření se svěřeným majetkem krajePodíl

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
[bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119]Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
[bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark121]Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
[bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark123]Omezení vlastnického práva
TYP
Věcné břemeno užívání
[bookmark: bookmark124][bookmark: bookmark125]Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
i/ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu. Katastrální pracoviště Pelhřimove?
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 02.11.2021 08:00.

Parcelní číslo:
3267
Obec:
Kamenice nad Lipou [54811110
Katastrální území:
Kamenice nad Lipou [6625771
Číslo LV:
10001
Výměra [m2]:
1686
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
Určení výměry:
Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:
ostatní komunikace
Druh pozemku:
ostatní plocha

[bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127]Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právoPodíl

Město Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. armády 52, 39470 Kamenice nad Lipou
[bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129]Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
[bookmark: bookmark130][bookmark: bookmark131]Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
[bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133]Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
[bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135]Jiné zápisy
TYP
Změna výměr obnovou operátu
f Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu. Katastrální pracoviště Pelhřimove?
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 02.11.2021 08:00.

Parcelní číslo:
3268/2 E?
Obec:
Kamenice nad Lipou [54811110
Katastrální území:
Kamenice nad Lipou [6625771
Číslo LV:
2698
Výměra [m2]:
1773
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
Určení výměry:
Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:
silnice
Druh pozemku:
ostatní plocha

[bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark137]Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právoPodíl

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava
Hospodaření se svěřeným majetkem krajePodíl

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
[bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark139]Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
[bookmark: bookmark140][bookmark: bookmark141]Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
[bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark143]Omezení vlastnického práva
TYP
Věcné břemeno užívání
[bookmark: bookmark144][bookmark: bookmark145]Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
i/ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu. Katastrální pracoviště Pelhřimove?
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 02.11.2021 08:00.

Parcelní číslo:
3270 a
Obec:
Kamenice nad Lipou [5481111 (3
Katastrální území:
Kamenice nad Lipou [6625771
Číslo LV:
2698
Výměra [m2]:
1032
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
Určení výměry:
Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:
silnice
Druh pozemku:
ostatní plocha

[bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark147]Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právoPodíl

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava
Hospodaření se svěřeným majetkem krajePodíl

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
[bookmark: bookmark148][bookmark: bookmark149]Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
[bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark151]Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
[bookmark: bookmark152][bookmark: bookmark153]Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
[bookmark: bookmark154][bookmark: bookmark155]Jiné zápisy
TYP
Změna číslování parcel
i/ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu. Katastrální pracoviště Pelhřimove?
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 02.11.2021 08:00.
	Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA
	
	45 853,40 Kč
	

	ZEMNÍ PRÁCE
	
	593 602,13 Kč
	

	MONTÁŽ
	
	310 034,17 Kč
	

	GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
	
	11 327,64 Kč
	

	GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
	
	11 019,06 Kč
	

	VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
	
	6 912,08 Kč
	

	VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
	
	101 474,36 Kč
	

	PROVOZNÍ PRÁCE
	
	1 183,09 Kč
	

	MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
	
	95 037,08 Kč
	

	Celkové náklady:
	
	1 176 443,01 Kč
	

	
	Seznam položek
	
	

	Číslo SAP
PŘÍPRAVA
	Název položky
	Množství
	Celková cena

	958084
	Návrh cenový a technický
	1.00 ks
	10 861,84 Kč

	953634
	Projekt tlkm liniové metalické sítě
	22425.40 JV
	22 425,40 Kč

	953635
ZEMNÍ PRÁCE
	Projekt tlkm liniové optické sítě
	12566.16 JV
	12 566,16 Kč

	951624
	Čištění stáv.kab.prost.bez kom. - stavba
	100.00 m
	5 537,00 Kč

	954970
	Pokládka PE nebo vrapované chráničky
	206.00 m
	4 276,56 Kč

	952368
	Pokládka žlabů TK2J2N
	13.00 m
	1 373,97 Kč

	955265
	Práce zemní pro podzemní tratě síťové obetonování chrániček - 34m x 650Kč
	27404.00 JV
	27 404,00 Kč

	955551
	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.lOcm
	250.00 m
	15 227,50 Kč

	955550
	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.lOcm
	850.00 m
	72 955,50 Kč

	951549
	Přesun lávky přechodové z ocelové desky
	10.00 ks
	415,20 Kč

	952359
	Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70
	125.00 m
	94 323,75 Kč

	952345
	Rýha v trávě 35/70-100
	320.00 m
	124 044,80 Kč

	954958
	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm
	640.00 m
	70 880,00 Kč

	955570
	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100
	105.00 m
	168 604,80 Kč

	955053
	Vytyčení trasy v zastavěném terénu
	365.00 m
	4 544,25 Kč

	954972
	Znovuosazení obrubníků chodníkových
	10.00 m
	2 630,40 Kč

	951349
MONTÁŽ
	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky
	10.00 ks
	1 384,40 Kč

	958294
	Demontáž kab. v rozv. nebo OCEF skříni
	1.00 ks
	230,77 Kč

	955117
	Demontáž optického kabelu v budovách
	20.00 m
	611,80 Kč

	955092
	Demontáž rozvaděče optického
	1.00 ks
	626,94 Kč

	955076
	Demontáž spojky mechanické
	1.00 ks
	1 948,22 Kč

	958298
	Demontáž spojky T (Y) (1)
	1.00 ks
	146,67 Kč

	955031
	Demontáž úložných kabelů do 300 XN
	30.00 m
	1 070,10 Kč

	955030
	Demontáž úložných kabelů do 50 XN
	150.00 m
	3 703,50 Kč

	955029
	Demontáž úložných kabelů dol5 XN
	200.00 m
	4 116,00 Kč

	952706
	Instalace optického kabelu v budovách
	20.00 m
	854,80 Kč

	958303
	Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba
	315.00 m
	585,90 Kč

	958306
	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba
	215.00 m
	1 004,05 Kč

	958310
	Měření oboustranné OTDR (1310,1550 a 1625 nm) - stavba
	12.00 ks
	4 958,52 Kč

	958314
	Měření přímou metodou (1310,1550 a 1625 nm) - stavba
	12.00 ks
	1144,92 Kč

	958318
	Měření rozdílové OTDR (1625 nm) - stavba
	4.00 ks
	1 272,16 Kč

	952649
	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka
	21.00 ks
	3 745,56 Kč

	952650
	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka
	319.00 ks
	13 126,85 Kč

	952644
	Měření střídavé během stavby - další čtyřka
	319.00 ks
	8 753,36 Kč

	952643
	Měření střídavé během stavby - první čtyřka
	21.00 ks
	2 016,63 Kč

	952647
	Měření útlumu během stavby- první čtyřka
	21.00 ks
	3 745,56 Kč

	954999
	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování
	620.00 ks
	17 012,80 Kč

	955255
	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent
	1.00 ks
	40,65 Kč

	955260
	Montáž rozvaděče optického
	1.00 ks
	763,32 Kč

	955282
	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek
	5.00 ks
	9 603,90 Kč

	955281
	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek
	7.00 ks
	9 123,66 Kč

	955945
	Montáž spojky T (Y) (1)
	2.00 ks
	814,64 Kč

	955946
	Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk.
	21.00 ks
	703,71 Kč

	955284
	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb
	7.00 ks
	379,40 Kč

	952602
	Montáž trubky úložné
	185.00 m
	3 422,50 Kč



PPD - Propočet projektové dokumentace Specifikace nákladů dle CTN
Název stavby:
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD:
Ceník: M VP TEMO 2021 - STAND. - 2021.11
Položková databáze: 2021.11
VPIC lll_12819 PE Kamenice n_L ul.Družst
SP

	954990
	Montáž úložných kabelů do 15 XN
	350.00 m
	8 162,00 Kč

	954992
	Montáž úložných kabelů do 300 XN
	100.00 m
	4 190,00 Kč

	954991
	Montáž úložných kabelů do 50 XN
	205.00 m
	5 906,05 Kč

	958325
	Pofukování OK do 144 vl. do HDPE trubky
	500.00 m
	15 490,00 Kč

	958593
	Provádění PEW o víkendu
	1.00 ks
	12 960,15 Kč

	954980
	Překládka trubky úložné
	30.00 m
	540,30 Kč

	955257
	Připevnění kab. v rozv. nebo OCEF skříni
	1.00 ks
	262,20 Kč

	958557
	Realizace optické akce-ostatní činnosti
	1.00 ks
	15 552,18 Kč

	957753
	Realizace tratě síťové dohodou
	111600.00 JV
	111600,00 Kč

	958331
	projektová rezerva
Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti
	12.00 ks
	5 129,40 Kč

	955298
	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči
	110.00 ks
	2 987,60 Kč

	955259
	Ukončení kabelu v rozvaděči
	4.00 ks
	1 591,44 Kč

	958469
	Uvedení stavby do provozu
	5262.56 JV
	5 262,56 Kč

	955630
	kolaudace
Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě
	5.00 ks
	5 616,05 Kč

	955942
	Zafukování svazku trubiček
	90.00 m
	4 343,40 Kč

	955952
	Zafu ková ní/vyfu ková ní mikrokabelu
	90.00 m
	2 299,50 Kč

	958558
	Zkouška trhací
	1.00 ks
	1 908,30 Kč

	958556
	Zpracování dok. skut, provedení nad 50 m
	2.00 ks
	5 677,78 Kč

	955066
	Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.
	1.00 ks
	905,51 Kč

	955067
	Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř
	1.00 ks
	1 344,54 Kč

	955081
	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.
	110.00 ks
	1 969,00 Kč

	955083
	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči
	4.00 ks
	658,52 Kč

	955040
	Zrušení úložných kabelů dol5 XN
	10.00 m
	150,80 Kč

	GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
956280
	Předměření trasy nad 100 m do lkm
	265.00 m
	5 217,85 Kč

	956279
	Předměření trasy nad 100 m do lkm pevná částka
	1.00 ks
	6 109,79 Kč

	GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956286
	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do lkm
	265.00 m
	5 217,85 Kč

	956285
	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do lkm pevná částka
	1.00 ks
	5 801,21 Kč

	VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313
	Uzavření smi. o SB o VBŘ
	2.00 ks
	6 912,08 Kč

	VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
958749
	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)
	4.00 ks
	10 427,36 Kč

	954830
	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene
	80000.00 JV
	80 000,00 Kč

	955315
	úhrada za VBŘ - 250m x 200Kč + 2ks překop přes komunikaci x 15 OOOKč
Uzavření smi.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ
	2.00 ks
	4 566,92 Kč

	958085
	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN
	2.00 ks
	6 480,08 Kč

	PROVOZNÍ PRÁCE
955204
	Zrušení převodu v rozvaděči - l.pár
	1.00 ks
	213,58 Kč

	955205
	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár
	15.00 ks
	576,15 Kč

	955208
	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár
	1.00 ks
	232,02 Kč

	955209
	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár
	3.00 ks
	161,34 Kč

	Číslo SAP
	Limitka materiálu
Název položky
	Množství
	Celková cena

	MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
303918
	Deska krycí plast. 300x1000 mm
	260.00 ks
	9 526,40 Kč

	303795
	Fólie výstražná 220mm PE oranžová
	210.00 m
	779,10 Kč

	303813
	Fólie výstražná 330mm PE oranžová
	260.00 m
	1107,60 Kč

	303777
	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá
	1000.00 m
	2 200,00 Kč

	300110
	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4
	55.00 m
	13 051,50 Kč

	300266
	Kabel plastový TCEPKPFLE 150x4x0,4
	20.00 m
	6 974,00 Kč

	300107
	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4
	15.00 m
	675,15 Kč

	300128
	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,8
	110.00 m
	15 263,60 Kč

	300263
	Kabel plastový TCEPKPFLE 20x4x0,4
	55.00 m
	3 098,70 Kč

	300105
	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4
	20.00 m
	404,60 Kč

	400299
	Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267
	12.00 ks
	40,32 Kč

	301765
	Koncovka trubičky HDPE lOmm s pojistkou
	3.00 ks
	56,55 Kč

	316124
	Koncovka trubičky HDPE 7mm s pojistkou
	4.00 ks
	63,88 Kč

	302788
	Koncovka trubky 40 mm Plasson
	1.00 ks
	111,22 Kč

	302550
	Mini Markér 1401 3M Balí
	22.00 ks
	4 317,72 Kč

	312425
	Modul konektor. 9700-10P
	124.00 ks
	2 755,28 Kč

	323050
	Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm
	12.00 ks
	62,88 Kč

	320313
	Souprava odbočovací BOKT-5L-160/42-200/50
	1.00 ks
	648,74 Kč

	320312
	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15
	2.00 ks
	283,12 Kč

	318807
	Spojka 1 trubky průběžná40EBM-R40 vodot
	1.00 ks
	1 122,58 Kč

	312845
	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE
	1.00 ks
	397,16 Kč

	312863
	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ
	5.00 ks
	2 487,30 Kč




	312881
	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE
	1.00 ks
	689,66 Kč

	312889
	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE
	3.00 ks
	2 080,05 Kč

	303501
	Spojka plastová 110/94 mm
	11.00 ks
	388,63 Kč

	320294
	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460
	2.00 ks
	1 528,94 Kč

	311350
	Spojka T 40/40/25 pro trubičkový systém
	1.00 ks
	404,29 Kč

	323828
	Spojka trubičky HDPE Gas-bl lOmm s pojis
	6.00 ks
	325,80 Kč

	323827
	Spojka trubičky HDPE Gas-bl 7mm s pojíst
	8.00 ks
	382,08 Kč

	325454
	Spojka trubky HDPE 40mm Plassim
	7.00 ks
	705,25 Kč

	319184
	Spona trubkySYSPRO
	104.00 ks
	2 041,52 Kč

	309380
	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400
	11.00 ks
	1 273,03 Kč

	300633
	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.l červená
	45.00 m
	135,45 Kč

	300634
	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená
	45.00 m
	135,45 Kč

	300635
	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá
	45.00 m
	135,45 Kč

	300623
	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.l červená
	45.00 m
	100,35 Kč

	300624
	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená
	45.00 m
	100,35 Kč

	300625
	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá
	45.00 m
	100,35 Kč

	300626
	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá
	45.00 m
	100,35 Kč

	319209
	Trubka dělená SYSPRO 160/110
	13.00 m
	5 783,05 Kč

	300027
	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy
	20.00 m
	464,60 Kč

	300028
	Trubka HDPE 40/33 černá -2x červené pr.
	70.00 m
	1 626,10 Kč

	300036
	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy
	20.00 m
	464,60 Kč

	300037
	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x červené pr.
	75.00 m
	1 742,25 Kč

	302655
	Trubka PE 110/3,5/6000mm
	18.00 ks
	8 902,08 Kč


Company INTERNAL



[bookmark: bookmark156][bookmark: bookmark157]Městský úřad Pelhřimov
oddělení silničního hospodářství
Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
V Pelhřimově dne 25.1.2021Č.j.: OSH/603/2020-3/K1-

Stavebník:
Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava zastoupen na základě dodatku č. 1699 Zřizovací listiny KSÚSV, p.o., IČ 000 90 450, Kosovská 1122/16
Město Kamenice nad Lipou, IČ 002 48 380, nám. Čsl. Armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou
oba zastoupeni na základě plné moci WAV project s.r.o., IČO 639 06 601, Jarošovská 1126/111,
Jindřichův Hradec
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
Městský úřad Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40, odst.4, písm.a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a § 15 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu na základě žádosti stavebníků Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava zastoupen na základě dodatku č. 1699 Zřizovací listiny KSÚSV, p.o., IČ 000 90 450, Kosovská 1122/16 a Město Kamenice nad Lipou, IČ 002 48 380, nám. Čsl. Armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou oba zastoupeni na základě plné moci WAY project s.r.o., IČO 639 06 601, Jarošovská 1126/11, Jindřichův Hradec podané dne 14.12.2020 rozhodl ve věci žádosti o vydám společného povolení na stavbu ,,111/12819 Kamenice nad Lipou, ul. Družstevní“ takto:
[bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark159]stavba	„III/12819 Kamenice nad Lipou, ul. Družstevní“
umístěná na pozemku dle KN parc.č. 1148, 2985/2, 1150/1, 3270, 1153,/4, 3268/2, 3267, 1025, 1164, 1166, 1168, 3256/1, 971, 969, 970/1, 966/2, 965, 3264, 851, 3255, 824/3, 824/1 vk.ú. Kamenice nad Lipou se podle § 94p a § 115 stavebního zákona
[bookmark: bookmark160][bookmark: bookmark161]povoluje
v rozsahu projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.
Předmětná stavba obsahuje:
	SO 101
SO 102
SO 103
SO 104
SO 105
SO 401
	III/12819 průtah, km 15,850 - 16,120 III/12819 průtah, ul. Družstevní Křižovatka silnic 11/639 a III/12819 Parkovací stání přilehlé silnici III/l2819 Chodníky podél sil. 11/639 a 111/12819 Veřejné osvětlení



Jedná se o stavbu okružní křižovatky a stavební úpravy ploch vozovek, chodníků a těsně přiléhajících ploch.
3
po dokončení podkladních konstrukcí po dokončení konstrukce vozovky před započetím užívání stavby - závěrečná kontrolní prohlídka
19. Městský úřad Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství stanoví, že dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu stavebního úřadu dle §122 zákona č. 183/2006 Sb., o kteiý stavební požádá na předepsaném formuláři. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy: geometrický plán pro vyznačení budovy v KN; doklad o provedení tlakové zkoušky rozvodů; závazné stanoviska dotčených orgánů; prohlášení dodavatele popř. stavebního dozora o použitém materiálu ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb. o obecných technických požadavcích na výrobky, ve znění platných předpisů; zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci).
20. Stavba bude dokončena do 31.12.2023.
21. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):
Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava zastoupen na základě dodatku č. 1699 Zřizovací listiny KSÚSV, p.o., IČ 000 90 450, Kosovská 1122/16
Město Kamenice nad Lipou, IČ 002 48 380, nám. Čsl. Armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou
oba zastoupeni na základě plné moci WAY project s.r.o., IDDS: g2pbq4z
[bookmark: bookmark162][bookmark: bookmark163]Odůvodnění
Městský úřad Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství obdržel dne 14.10.2020 žádost o vydání společného povolení pro stavbu „III/12819 Kamenice nad Lipou, ul. Družstevní“. Městský úřad Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství oznámil dne 15.12.2020 zahájení společného řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů do 15 dnů ode dne doručení oznámení.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
· průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
· průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.
Městský úřad v Pelhřimově, oddělení silničního hospodářství v průběhu společného územního a stavebního řízení posoudil žádost o vydání společného povolení z hledisek uvedených v § 90 a § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Projektová dokumentace je přehledná, úplná, je zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Městský úřad v Pelhřimově, oddělení silničního hospodářství v průběhu společného územního a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto společného povolení, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

5
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Pelhřimov.
Rozdělovník
Účastník stavebního řízení dle § 27 odst. í správního řádu v návaznosti na § 109 stavebního zákona - stavebník:
Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava zastoupen na základě dodatku č. 1699 Zřizovací listiny KSÚSV, p.o., IČ 000 90 450, Kosovská 1122/16
Město Kamenice nad Lipou, IČ 002 48 380, nám. Čsl. Armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou
oba zastoupeni na základě plné moci WAY project s.r.o., IDDS: g2pbq4z
Účastník stavebního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 109 stavebního zákona - vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna:
MěÚ Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství Vám dále oznamuje (jako vlastníkům pozemku na kterém má být stavba prováděna), že vydání stavebního povolení Vám bude oznámeno pouze formou veřejné vyhlášky vyvěšené na úřední desce MěÚ Pelhřimov.
Ostatní účastníci stavebního řízení dle § 109 stavebního zákona - s velkým počtem účastníků řízení s více než 30 účastníky - doručováno veřejnou vyhláškou dle § 144 správního řádu:
Vlastníci jednotek sousedních staveb dle parcelních čísel uvedených v příloze tohoto oznámení.
S ohledem na jejich rozsah zveřejněno pouze elektronicky.
Ostatní účastníci stavebního řízení dle § 109 stavebního zákona:
o Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
· EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
· Vodák Humpolec, s.r.o., IDDS: b2jciij
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce níže uvedeného úřadu po dobu 15 dnů:
Městský úřad Pelhřimov, úřední deska
Městský úřad Kamenice nad Lipou, úřední deska
Dotčené orgány a ostatní:
· Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby
· Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí
· Městský úřad Pelhřimov, investiční odbor - úsek památkové péče
· Policie ČR, Dopravní inspektorát Pelhřimov, IDDS: x9nhptc
· HZS Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, IDDS: ntdaa7v
· Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov, IDDS: sf3iu8q
· NIPI, o.p.s. IDDS: 5ec62h6
Správní poplatek se podle pol. 18 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění nevybírá.
[bookmark: bookmark164][bookmark: bookmark165]Městský úřad Pelhřimov
oddělení silničního hospodářst
Pražská 2460, 393 01 Pelhřimt
V Pelhřimově dne 4.3.2021Č.j.: OSH/603/2020-4/K1-

Oznámení o nabytí právní moci
Městský úřad Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40, odst.4, písm.a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a § 15 odst. 1 písin.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu Vám oznamuje, že společné povolení na stavbu „III/12819 Kamenice nad Lipou, lil. Družstevní“ bylo doručeno všem účastníkům řízení a nabylo právní moci dne 4.3.2021.
í
vedoucí oddělení silničního hospodářství
MěÚ Pelhřimov
Přílohy:	Štítek stavba polena
Potvrzená PD paré č. 4, 8
Obdrží:
Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava zastoupen na základě dodatku č. 1699 Zřizovací listiny KSÚSV, p.o., IČ 000 90 450, Kosovská 1122/16
Město Kamenice nad Lipou, IČ 002 48 380, nám. Čsl. Armády 52,394 81 Kamenice nad Lipou
oba zastoupeni na základě plné moci WAY project s.r.o., IČO 639 06 601, Jarošovská 1126/11, Jindřichův Hradec
Podatelna: Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 351 336, e-mail: krupka.j@mupe.cz, www: www.mupe.cz

