



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PB-000573

**D11 1106 Hradec Králové – Smiřice, D11 1107 Smiřice – Jaroměř – Doplnění branek  
k oplocení, PDPS**

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Závod Praha  
Bankovní spojení:

IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Obchodní jméno:  
FORVIA CZ, s.r.o.  
Adresa: Kolínská 1  
290 01 Poděbrady – Kluk

IČO: 02992485  
DIČ: CZ02992485

Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

### Kontaktní osoba Objednatele:

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle

předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** Zpracování projektové dokumentaci PDPS „Doplnění branek k oplocení úseků D11 1106 a D11 1107“

**Termín dodání:**

Odevzdání konceptu PDPS – do 14 dnů od podpisu Objednávky.

Odevzdání čistopisu PDPS – do 14 dnů po obdržení připomínek ke konceptu

**Celková hodnota objednávky: 49 600,-Kč bez DPH / s DPH: 60 016,- Kč**

Práce budou fakturovány na základě skutečně provedených prací, které budou potvrzeny odpovědným pracovníkem ŘSD ČR. Na fakturu uveďte ISPROFIN č. 3272531003

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb a rozpis ceny

Příloha č. 2 – Požadavek PÚ na umístění bran a branek D11 1106 a D11 1107 – seznam umístění nových bran a jejich staničení (z Interního požadavku Provozního úseku č.j. RSD-18203/2022-1 č.j. a RSD-18337/2022-1 ze dne 14.02.2022)

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
24.02.2022 07:16:17

**ŘSD ČR**

Za Dodavatele:

**FORVIA CZ, s.r.o.**

Datum: 2022.02.24  
14:16:41 +01'00'

Příloha č.1 k ob. č. 02PB-000573- Specifikace služeb a Rozpis ceny služeb

Doplnění branek k oplocení úseků D11 1106 a D11 1107

**Rekapitulace rozpočtů**

SPECIFIKACE ČINNOSTI : Projektová dokumentace PDPS	MJ	POČET MJ	JEDNOTKOVÁ CENA, Kč	CENA CELKEM, Kč
Místní šetření, fotodokumentace	hod			
Existenci sítí se zákresem	hod			
Konzultace návrhu PD	hod			
Výkresová dokumentace	hod			
Rozpočet	hod			
Planografie	-			
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>49,600</b>
<b>DPH 21 %</b>				<b>10,416</b>
<b>Celkem s DPH</b>				<b>60,016</b>

Bude fakturováno dle skutečně provedených prací. Počet MJ je uvažován v celém rozsahu jako předpokládaný a jeho čerpání bude na základě potvrzeného soupisu provedených činností. Soupis provedených prací bude podepsán odpovědným pracovníkem ŘSD. Cena obsahuje veškeré činnosti pro poskytnutí Služeb.



Příloha č.2 k ob. č. 02PB-000573 - Soupis požadavků na doplnění a úpravu součástí a příslušenství dálnice D11 1106 a D11 1107 dle Interních sdělení Provozního úseku ŘSD ČR č.j. RSD-18203/2022-1 a č.j. RSD-18337/2022-1 ze dne 14.02.2022

**dálnice D11 1106:**

**1) Doplnění přístupových bran a branek v oplocení dálnice**

Z důvodu zajištění přístupu pracovníků údržby a techniky při provádění údržby vegetace kolem dálnice a revizní a prohlídkové činnosti mostů požadujeme doplnit brány a branky podle soupisu níže. Uvedené staničení není zcela přesné a je ho tak možné pro dosažení optimálního stavu mírně upravit podle místních podmínek.

**a) Seznam požadovaných bran v šíři 4 m:**

Staničení [km]:	Směr:	Poznámka:
95,500	Trutnov	-
95,700	Trutnov	-
98,300	Trutnov	-
98,400	Trutnov	-
98,400	Praha	-
98,350	Praha	-
95,700	Praha	-

**b) Seznam požadovaných umístění jednoho křídla 4 m brány (2 m průjezd):**

Staničení [km]:	Směr:	Poznámka:
99,600	Trutnov	-
99,900	Trutnov	-
100,370	Trutnov	-
101,420	Trutnov	-
101,900	Trutnov	-
104,900	Trutnov	-
105,620	Trutnov	-
105,600	Praha	-
105,300	Praha	-
104,150	Praha	-
103,000	Praha	-
101,900	Praha	-
100,500	Praha	-
93,800	Praha	-
91,800	Praha	-



**c) Seznam požadovaných umístění nových branek v šíři 1,0m:**

<b>Staničení [km]:</b>	<b>Směr:</b>	<b>Poznámka:</b>
92,900	Trutnov	revizní branka u mostu SO 222
104,000	Trutnov	revizní branka u mostu SO 227
104,355	Trutnov	revizní branka pro SO 517
92,900	Praha	revizní branka u mostu SO 222
104,000	Praha	revizní branka u mostu SO 227
104,355	Praha	revizní branka pro SO 517

**dálnice D11 1107:****1) Doplnění přístupových brán a branek v oplocení dálnice**

Z důvodu zajištění přístupu pracovníků údržby a techniky při provádění údržby vegetace kolem dálnice a revizní a prohlídkové činnosti mostů požadujeme doplnit brány a branky podle soupisu níže. Uvedené staničení není zcela přesné a je ho tak možné pro dosažení optimálního stavu mírně upravit podle místních podmínek.

- 1x polovina (křídlo) 4m brány dle PPK-PLO (pro zajištění průchodu a průjezdu oplocením v šíři 2 m) v přibližně v km 106,800 směr Trutnov
- 1x revizní branka šíře 1 m u mostu SO 220 přibližně v km 107,650 směr Trutnov

