
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mohelnice Datum: 30. 7. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26854791
DIČ: CZ 26854791

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

568 613,14

568 613,14 119 408,76

0,00 0,00

022

Revitalizace prostoru DPS Lidická, Mohelnice

SZA-STAV s.r.o., Sadová č.1243/16, Mohelnice 789 85 (položkový rozpočet je zpracován bez skládkovného a materiálu)

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

CZK 688 021,90
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 022

Stavba:

Místo: Mohelnice Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: SZA-STAV s.r.o., Sadová č.1243/16, Mohelnice 789 85 (položkový rozpočet je zpracován bez skládkovného a materiálu)Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Revitalizace prostoru DPS Lidická, Mohelnice

30. 7. 2021

 

76 532,50

452 927,08

39 214,13

39 214,13

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

32 408,37

32 408,37

63 250,001000

95 753,1979 134,87

95 753,1979 134,87

452 927,08374 319,90

374 319,90

SO 001

100

SO 101

800

SO 801

19 500,00

568 613,14 688 021,90

Kód Popis

Příprava území, demolice

Příprava území, demolice

Pozemní komunikace

Zpevněné plochy - chodníky

Sadové úpravy, jemné terénní úpravy
Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace 

kolem zpevněných ploch

Ostatní náklady

VRN 23 595,001020

000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mohelnice Datum: 30. 7. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26854791

DIČ: CZ 26854791

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 79 134,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 79 134,87 21,00% 16 618,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 95 753,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace prostoru DPS Lidická, Mohelnice

000 - Příprava území, demolice

SO 001 - Příprava území, demolice

SZA-STAV s.r.o., Sadová č.1243/16, Mohelnice 789 85 (položkový rozpočet je zpracován bez skládkovného a materiálu)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mohelnice Datum: 30. 7. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SZA-STAV s.r.o., Sadová č.1243/16, Mohelnice 789 85 (položkový rozpočet je zpracován bez skládkovného a materiálu)Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 79 134,87

HSV - Práce a dodávky HSV 79 134,87

    1 - Zemní práce 77 243,96

    997 - Přesun sutě 1 890,91

Revitalizace prostoru DPS Lidická, Mohelnice

000 - Příprava území, demolice

SO 001 - Příprava území, demolice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mohelnice Datum: 30. 7. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SZA-STAV s.r.o., Sadová č.1243/16, Mohelnice 789 85 (položkový rozpočet je zpracován bez skládkovného a materiálu)Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 79 134,87

D HSV Práce a dodávky HSV 79 134,87

D 1 Zemní práce 77 243,96

1 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2
m2 15,000 19,80 297,00 CS ÚRS 2019 01

VV " původní betonová dlažba"

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

2 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 30,000 36,60 1 098,00 CS ÚRS 2019 01

VV " záhonový obrubník vč. bet. lože"

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

3 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 

objem do 100 m3
m3 236,769 130,00 30 779,97 CS ÚRS 2019 01

VV "odkop v ploše nového chodníku z mlatu"

VV (161*0,39)*1,15 72,209

VV " odkop v ploše nového chodníku s aktivní zónou"

VV (272*0,35)*1,1 104,720

VV (272*0,2)*1,1 59,840

VV Součet 236,769

4 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 118,385 28,50 3 373,97 CS ÚRS 2019 01

VV 236,769*0,5 118,385

VV Součet 118,385

5 K 162701101
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 236,769 161,00 38 119,81 CS ÚRS 2019 01

VV " odvoz výkopku na skládku"

VV 236,769 236,769

VV Součet 236,769

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 236,769 15,10 3 575,21 CS ÚRS 2019 01

VV " uložení výkopku na skládku"

VV 236,769 236,769

VV Součet 236,769

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 426,184 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV " uložení přebytečného výkopku na skládku"

VV 236,769*1,8 426,184

VV Součet 426,184

D 997 Přesun sutě 1 890,91

8 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 5,025 44,80 225,12 CS ÚRS 2019 01

VV " betonové obrubníky"

VV 1,2 1,200

VV " betonová dlažba"

VV 3,825 3,825

VV Součet 5,025

9 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 25,125 11,30 283,91 CS ÚRS 2019 01

VV " betonové obrubníky"

VV 1,2*5 6,000

VV " betonová dlažba"

VV 3,825*5 19,125

VV Součet 25,125

10 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 5,025 150,00 753,75 CS ÚRS 2019 01

VV " betonové obrubníky"

VV 1,2 1,200

VV " betonová dlažba"

VV 3,825 3,825

VV Součet 5,025

11 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 5,025 125,00 628,13 CS ÚRS 2019 01

VV " betonové obrubníky"

VV 1,2 1,200

VV " betonová dlažba"

VV 3,825 3,825

VV Součet 5,025

SO 001 - Příprava území, demolice

Revitalizace prostoru DPS Lidická, Mohelnice

000 - Příprava území, demolice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mohelnice Datum: 30. 7. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26854791

DIČ: CZ 26854791

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 374 319,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 374 319,90 21,00% 78 607,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 452 927,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace prostoru DPS Lidická, Mohelnice

100 - Pozemní komunikace

SO 101 - Zpevněné plochy - chodníky

SZA-STAV s.r.o., Sadová č.1243/16, Mohelnice 789 85 (položkový rozpočet je zpracován bez skládkovného a materiálu)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mohelnice Datum: 30. 7. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SZA-STAV s.r.o., Sadová č.1243/16, Mohelnice 789 85 (položkový rozpočet je zpracován bez skládkovného a materiálu)Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 374 319,90

HSV - Práce a dodávky HSV 367 015,02

    1 - Zemní práce 37 787,64

    2 - Zakládání 25 070,02

    5 - Komunikace 204 797,65

    8 - Trubní vedení 17 500,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 212,00

    998 - Přesun hmot 14 647,71

PSV - Práce a dodávky PSV 7 304,88

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 304,88

Revitalizace prostoru DPS Lidická, Mohelnice

100 - Pozemní komunikace

SO 101 - Zpevněné plochy - chodníky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mohelnice Datum: 30. 7. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SZA-STAV s.r.o., Sadová č.1243/16, Mohelnice 789 85 (položkový rozpočet je zpracován bez skládkovného a materiálu)Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 374 319,90

D HSV Práce a dodávky HSV 367 015,02

D 1 Zemní práce 37 787,64

1 K 171101101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných na 95 % PS
m3 59,840 37,60 2 249,98 CS ÚRS 2019 01

VV " aktivní zóna pro skladbu nového chodníku  "

VV 272*0,2*1,1 59,840

VV Součet 59,840

2 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 117,286 303,00 35 537,66 CS ÚRS 2019 01

VV " aktivní zóna pro skladbu nového chodníku  "

VV 272*0,2*1,1*1,96 117,286

VV Součet 117,286

D 2 Zakládání 25 070,02

3 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 185,150 15,80 2 925,37 CS ÚRS 2019 01

VV " skladba mlatového chodníku"

VV 161*1,15 185,150

VV Součet 185,150

4 M 693110470 geotextilie 1000 g/m2 m2 212,923 90,40 19 248,24 CS ÚRS 2019 01

VV 185,15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 212,923

5 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 

nesoudržných sypkých I(d) do 0,8
m2 484,350 5,98 2 896,41 CS ÚRS 2019 01

VV " skladba mlatového chodníku"

VV 161*1,15 185,150

VV " skladba chodníku ze zámkové dlažby vč. aktivní zóny"

VV 272*1,1 299,200

VV Součet 484,350

D 5 Komunikace 204 797,65

6 K 564200011 Podklad nebo podsyp z písku frakce 0/4mm tl 10 mm m2 161,000 35,80 5 763,80

VV " skladba mlatového chodníku"

VV 161 161,000

VV Součet 161,000

7 K 564200021 Podklad nebo podsyp z písku frakce 0/16mm tl 50 mm m2 161,000 46,50 7 486,50

VV " skladba mlatového chodníku"

VV 161 161,000

VV Součet 161,000

8 K 564200041
Podklad nebo podsyp z drceného kameniva frakce 

0/32mm tl 80 mm
m2 169,050 83,30 14 081,87

VV " skladba mlatového chodníku"

VV 161*1,05 169,050

VV Součet 169,050

9 K 564811111 Podklad z drceného kameniva frakce 0/4 mm tl 50 mm m2 185,150 56,50 10 460,98 CS ÚRS 2019 01

VV " skladba mlatového chodníku"

VV 161*1,15 185,150

VV Součet 185,150

10 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 177,100 215,00 38 076,50 CS ÚRS 2019 01

VV " skladba mlatového chodníku"

VV 161*1,1 177,100

VV Součet 177,100

11 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 285,600 240,00 68 544,00 CS ÚRS 2019 01

VV " skladba chodníku ze zámkové dlažby"

VV 272*1,05 285,600

VV Součet 285,600

12 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 300 m2
m2 272,000 222,00 60 384,00 CS ÚRS 2019 01

VV " skladba chodníku ze zámkové dlažby"

VV 272 272,000

VV Součet 272,000

13 M 59245018a
dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní 

bez fazety
m2 277,440 0,00 0,00

VV " skladba chodníku ze zámkové dlažby"

VV 272*1,02 277,440

VV Součet 277,440

D 8 Trubní vedení 17 500,00

14 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 8,000 1 700,00 13 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV " šachtový poklop"

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

SO 101 - Zpevněné plochy - chodníky

Revitalizace prostoru DPS Lidická, Mohelnice

100 - Pozemní komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 4,000 975,00 3 900,00 CS ÚRS 2019 01

VV " šoupě"

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 212,00

16 K 113451240 Příplatek za řezání betonových obrubníků ks 18,000 100,00 1 800,00

VV " chodníkový obrubník"

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

17 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 210,000 126,00 26 460,00 CS ÚRS 2019 01

VV " přídlažba- jednořádek "

VV 210 210,000

VV Součet 210,000

18 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 21,420 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV " jednořádek"

VV 210*0,1*1,02 21,420

VV Součet 21,420

19 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 180,000 189,00 34 020,00 CS ÚRS 2019 01

VV " obrubník chodníkový"

VV 180 180,000

VV Součet 180,000

20 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 181,800 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV 180*1,01 181,800 ,

VV Součet 181,800

21 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 1,800 2 740,00 4 932,00 CS ÚRS 2019 01

VV " obrubník  chodníkový"

VV 180*0,01 1,800

VV Součet 1,800

D 998 Přesun hmot 14 647,71

22 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 242,914 60,30 14 647,71 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 7 304,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 304,88

23 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 

v 8,0 mm, tl do 0,6 mm
m2 22,000 119,00 2 618,00 CS ÚRS 2019 01

VV " nopová izolace"

VV 44*0,5 22,000

VV Součet 22,000

24 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 

provětrávací lištou
m 44,000 106,00 4 664,00 CS ÚRS 2019 01

VV " nopová izolace"

VV 44 44,000

VV Součet 44,000

25 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 0,026 880,00 22,88 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mohelnice Datum: 30. 7. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26854791

DIČ: CZ 26854791

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 408,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 32 408,37 21,00% 6 805,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 39 214,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace prostoru DPS Lidická, Mohelnice

800 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy

SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace kolem 

zpevněných ploch

SZA-STAV s.r.o., Sadová č.1243/16, Mohelnice 789 85 (položkový rozpočet je zpracován bez skládkovného a materiálu)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mohelnice Datum: 30. 7. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SZA-STAV s.r.o., Sadová č.1243/16, Mohelnice 789 85 (položkový rozpočet je zpracován bez skládkovného a materiálu)Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 32 408,37

HSV - Práce a dodávky HSV 32 408,37

    1 - Zemní práce 27 375,25

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 5 024,18

    998 - Přesun hmot 8,94

Revitalizace prostoru DPS Lidická, Mohelnice

800 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy

SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace kolem 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mohelnice Datum: 30. 7. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SZA-STAV s.r.o., Sadová č.1243/16, Mohelnice 789 85 (položkový rozpočet je zpracován bez skládkovného a materiálu)Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 408,37

D HSV Práce a dodávky HSV 32 408,37

D 1 Zemní práce 27 375,25

1 K 111101108a Nákup zeminy schopné zúrodnění m3 29,250 450,00 13 162,50

VV "  podorniční zemina na zpětné ohumusování"

VV (300*0,5)*0,15 22,500

VV (90*0,5)*0,15 6,750

VV Součet 29,250

2 K 112101106
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 1300 

mm
kus 1,000 1 170,00 1 170,00 CS ÚRS 2019 01

VV " lípa srdčitá"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 112201105 Odstranění pařezů D přes 900 mm kus 1,000 1 850,00 1 850,00 CS ÚRS 2019 01

VV " lípa srdčitá"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 162301404a
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 

D kmene přes 900 mm do 1500mm
kus 1,000 628,00 628,00

5 K 162301414a
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 

km D kmene přes 900 mm do 1500mm
kus 1,000 3 290,00 3 290,00

6 K 162701101
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 29,250 161,00 4 709,25 CS ÚRS 2019 01

VV " dovoz ornice"

VV (300*0,5)*0,15 22,500

VV (90*0,5)*0,15 6,750

VV Součet 29,250

7 K 174201205
Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 900mm do 1500 

mm
kus 1,000 923,00 923,00

8 K 182201101 Svahování násypů m2 45,000 36,50 1 642,50 CS ÚRS 2019 01

VV " svahování"

VV 90*0,5 45,000

VV Součet 45,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 5 024,18

9 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 29,250 32,80 959,40 CS ÚRS 2019 01

VV " nakládání ornice z meziskládky na zpětné ohumusování"

VV " úprava terénu "

VV (300*0,5)*0,15 22,500

VV (90*0,5)*0,15 6,750

VV Součet 29,250

10 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 195,000 16,30 3 178,50 CS ÚRS 2019 01

VV " plochy pro ozelenění  "

VV " úprava terénu za chodníkovou obrubou"

VV 300*0,5 150,000

VV " svahování a doplnění ornice"

VV 90*0,5 45,000

VV Součet 195,000

11 M 005724100 osivo směs travní parková kg 9,750 90,90 886,28 CS ÚRS 2019 01

VV " plochy pro ozelenění  "

VV " úprava terénu za chodníkovou obrubou"

VV 300*0,5*0,05 7,500

VV " svahování a doplnění ornice"

VV 90*0,5*0,05 2,250

VV Součet 9,750

D 998 Přesun hmot 8,94

12 K 998231411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

do100 m
t 0,010 894,00 8,94 CS ÚRS 2019 01

SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace kolem 

Revitalizace prostoru DPS Lidická, Mohelnice

800 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mohelnice Datum: 30. 7. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26854791

DIČ: CZ 26854791

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 250,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 63 250,00 21,00% 13 282,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 76 532,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace prostoru DPS Lidická, Mohelnice

1000 - Ostatní náklady

SZA-STAV s.r.o., Sadová č.1243/16, Mohelnice 789 85 (položkový rozpočet je zpracován bez skládkovného a materiálu)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mohelnice Datum: 30. 7. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SZA-STAV s.r.o., Sadová č.1243/16, Mohelnice 789 85 (položkový rozpočet je zpracován bez skládkovného a materiálu)Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 63 250,00

OST - Ostatní 63 250,00

    O01 - Ostatní 63 250,00

1000 - Ostatní náklady

Revitalizace prostoru DPS Lidická, Mohelnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mohelnice Datum: 30. 7. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SZA-STAV s.r.o., Sadová č.1243/16, Mohelnice 789 85 (položkový rozpočet je zpracován bez skládkovného a materiálu)Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 63 250,00

D OST Ostatní 63 250,00

D O01 Ostatní 63 250,00

1 K 211500000 Dokumentace skutečného provedení soubor 1,000 17 000,00 17 000,00

2 K 221500000 Vytýčení stávajících sítí soubor 1,000 5 500,00 5 500,00

VV
"  vytýčení  stávajících podzemních inženýrských sítí před 

zahájením zemních prací a přeložek"

VV 1 1,000

3 K 221600000
Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným 

geodetem
soubor 1,000 11 500,00 11 500,00

VV
" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby 

autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"

VV
" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a 

dodatkem dle právních předpisů"

VV 1 1,000

4 K 231600000 Geodetické práce soubor 1,000 11 500,00 11 500,00

VV

" vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a 

pevných vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení 

zhotovitelem"

VV "  vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"

VV 1 1,000

5 K 241700000 Pasportizace objektů soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

VV
" pasportizace stávajících objektů v blízkosti  stavby před a po 

ukončení stavby"

VV "  vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"

VV " pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"

VV 1 1,000

6 K 411600000 GP oddělování pro všechny SO, soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

7 K 711800000 Průkazné a kontrolní zkoušky soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

VV
" dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, 

kompletní tlakové zkoušky"

VV 1 1,000

8 K 821800000 Fotodokumentace stavby soubor 1,000 5 250,00 5 250,00

VV
" fotodokumentace stavcby před a po stavbě- ucelené foto 

změny celé komunikace v jejím průběhu"

VV
" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem 

činností a číslem objektu"

VV " provedení v listinné a v digitální podobě"

VV 1 1,000

Revitalizace prostoru DPS Lidická, Mohelnice

1000 - Ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mohelnice Datum: 30. 7. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26854791

DIČ: CZ 26854791

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 19 500,00 21,00% 4 095,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 595,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace prostoru DPS Lidická, Mohelnice

1020 - VRN

SZA-STAV s.r.o., Sadová č.1243/16, Mohelnice 789 85 (položkový rozpočet je zpracován bez skládkovného a materiálu)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mohelnice Datum: 30. 7. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SZA-STAV s.r.o., Sadová č.1243/16, Mohelnice 789 85 (položkový rozpočet je zpracován bez skládkovného a materiálu)Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 19 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 19 500,00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 19 500,00

1020 - VRN

Revitalizace prostoru DPS Lidická, Mohelnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mohelnice Datum: 30. 7. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SZA-STAV s.r.o., Sadová č.1243/16, Mohelnice 789 85 (položkový rozpočet je zpracován bez skládkovného a materiálu)Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 19 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 500,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 19 500,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 2,000 5 750,00 11 500,00 CS ÚRS 2013 01

2 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2013 01

Revitalizace prostoru DPS Lidická, Mohelnice

1020 - VRN

Strana 18 z 18


