Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 192/22/KSUS/KLP/REZ
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 631/08

AVE Kladno s.r.o.
Dubská 793
27203 Kladno-Dubí

datum: 9. 2. 2022

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-378/00066001/2022
Název: BÚ - IV - únor 2022 - CMS 70 Slaný JIH

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	1,00	234,50
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	2,00	469,00
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	1,00	234,50
Likvidace polomů	hod (hodina)	2,00	800,03
Řízení provozu	hod (hodina)	2,00	1 009,82
Vyspr.- asftalt.směsí za studena	t (tuna)	1,00	18 907,62
Vyspr.- asftalt.směsí za studena	t (tuna)	0,10	1 890,77
Vyspr.- asftalt.směsí za studena	t (tuna)	0,10	1 890,77
Vyspr.- asftalt.směsí za studena	t (tuna)	0,50	9 453,81
Vyspr.- asftalt.směsí za studena	t (tuna)	0,10	1 890,77
Vyspr.- asftalt.směsí za studena	t (tuna)	0,10	1 890,77
Vyspr.- asftalt.směsí za studena	t (tuna)	0,10	1 890,77
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	20,00	10 098,18
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	2,00	469,00
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	376,68
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	1,00	234,50
Čiš-metením strojně samosběrem	m2 (metr čtverečný)	1 000,00	1 790,80
Vpustě silně zneč.-čištění ruč	ks (kus)	2,00	1 795,48
Vpustě silně zneč.-čištění ruč	ks (kus)	1,00	897,74
Vpustě silně zneč.-čištění ruč	ks (kus)	1,00	897,74
Vyspr.- asftalt.směsí za studena	t (tuna)	0,10	1 890,77
Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	ks (kus)	10,00	7 934,46
Kácení vč.odvětv.-pr.300-500mm	ks (kus)	5,00	7 935,12
Řízení provozu	hod (hodina)	20,00	10 098,18
Kr.nezp.seřez.odhoz do příkopů	m2 (metr čtverečný)	1 000,00	3 448,50
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	3,00	703,50
Podsyp-štěrkopísky-tl.15cm	m2 (metr čtverečný)	500,00	118 598,15
Podsyp-štěrkopísky-tl.15cm	m2 (metr	300,00	71 158,89

	čtverečný)		
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	20,00	10 098,18

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 238 833,78
Celková částka s DPH: 288 989,00

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a možných nepředvídatelných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.
Pracoviště bude označeno dle TP 66.
Ojedinělé suché stromy ohrožující BESIP se mohou odstranit, dle vyjádření dendroložky KSÚS i bez povolení. Zejména, když jsou ovocné.
Součástí objednávky je mapka objednaných oprav a povolení ke kácení na sil. III/2421 Velké Přílepy - Roztoky

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Zbyněk Řezáč

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:
378_2022 - mapka k obj..pdf
prořez u silnice III2421.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
31360	Vyrovnání SDZ	III/24011 x 24010, "P4" st. 0,000km	ks (kus)	1,00	193,80 Kč	193,80 Kč	234,50 Kč	28. 2. 2022
31360	Vyrovnání SDZ	III/24010 x před III/24011, směrové tabule, st.2,400km	ks (kus)	2,00	193,80 Kč	387,60 Kč	469,00 Kč	28. 2. 2022
31350	Narovnání stojanu SDZ	III/00710 - Lichoceves - Velké Přílepy-DZ "A 29", st. 3,800km	ks (kus)	1,00	193,80 Kč	193,80 Kč	234,50 Kč	28. 2. 2022
81020	Likvidace polomů	II/240 - Horoměřice - hranice CMS (levá str. - st.1,000km	hod (hodina)	2,00	330,59 Kč	661,18 Kč	800,03 Kč	28. 2. 2022
81099	Řízení provozu	II/240 - Horoměřice - hranice CMS (levá str. - st.1,000km	hod (hodina)	2,00	417,28 Kč	834,56 Kč	1 009,82 Kč	28. 2. 2022
21713	Vyspr.- asftalt.směsí za studena	III/00710, x III/00715 - křižovatka + III/00715 - úsek Noutonice - křižovatka III/00722 - výtluky ohrožující BESIP (všechny),	t (tuna)	1,00	15 626,13 Kč	15 626,13 Kč	18 907,62 Kč	28. 2. 2022
21713	Vyspr.- asftalt.směsí za studena	III/24010, st.4,000-5,000km - výtluky ohrožující BESIP v celém úseku	t (tuna)	0,10	15 626,13 Kč	1 562,61 Kč	1 890,77 Kč	28. 2. 2022
21713	Vyspr.- asftalt.směsí za studena	II/242H st. 3,400km - výtluky ohrožující BESIP	t (tuna)	0,10	15 626,13 Kč	1 562,61 Kč	1 890,77 Kč	28. 2. 2022
21713	Vyspr.- asftalt.směsí za studena	III/00715 - Noutonice - Svrkyně, st. 0,909-2,478km-výtluky ohrožující BESIP	t (tuna)	0,50	15 626,13 Kč	7 813,07 Kč	9 453,81 Kč	28. 2. 2022
21713	Vyspr.- asftalt.směsí za studena	III/24010 st. 2,000-3,000km výsprava výtluků ohrožujících BESIP	t (tuna)	0,10	15 626,13 Kč	1 562,61 Kč	1 890,77 Kč	28. 2. 2022

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
21713	Vyspr.- asftalt.směsí za studena	III/24019 - Neuměřice - st.3,443 -4,200km - výtluky ohrožující BESIP	t (tuna)	0,10	15 626,13 Kč	1 562,61 Kč	1 890,77 Kč	28. 2. 2022
21713	Vyspr.- asftalt.směsí za studena	III/24028 - Neuměřice - Velvary, st. 1,000-3,000km - výtluky ohrožující BESIP	t (tuna)	0,10	15 626,13 Kč	1 562,61 Kč	1 890,77 Kč	28. 2. 2022
21799	Řízení provozu a dozor	CMS 70 JIH	hod (hodina)	20,00	417,28 Kč	8 345,60 Kč	10 098,18 Kč	28. 2. 2022
31360	Vyrovnání SDZ	III/24010, st. 2,700-3,000km	ks (kus)	2,00	193,80 Kč	387,60 Kč	469,00 Kč	28. 2. 2022
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	Velké Přílepy - křižovatka u OÚ - DZ "C4a"	ks (kus)	1,00	311,30 Kč	311,30 Kč	376,68 Kč	28. 2. 2022
31350	Narovnání stojanu SDZ	II/240 Velké Přílepy (BUS), st. 6,5000km	ks (kus)	1,00	193,80 Kč	193,80 Kč	234,50 Kč	28. 2. 2022
20111	Čiš-metením strojně samosběrem	II/240 - Velké Přílepy, st. 7,000-6,500km, III/2421 - nánosy u obrub	m2 (metr čtverečný)	1□000,00	1,48 Kč	1 480,00 Kč	1 790,80 Kč	28. 2. 2022
58121	Vpustě silně zneč.-čištění ruč	II/240 - Velké Přílepy, st. 7,000-6,500km, III/2421 - nánosy u obrub	ks (kus)	2,00	741,93 Kč	1 483,86 Kč	1 795,48 Kč	28. 2. 2022
58121	Vpustě silně zneč.-čištění ruč	III/2421 - Velké Přílepy - st. 6,350km	ks (kus)	1,00	741,93 Kč	741,93 Kč	897,74 Kč	28. 2. 2022
58121	Vpustě silně zneč.-čištění ruč	III/2404 Horoměřice - 0,030km + REKLAMACE OPRAVY z r .2021	ks (kus)	1,00	741,93 Kč	741,93 Kč	897,74 Kč	28. 2. 2022
21713	Vyspr.- asftalt.směsí za studena	III/2404 - Horoměřice -hranice CMS, st. 0,000-2,135km, výsprava výtluků ohrožujících BESIP	t (tuna)	0,10	15 626,13 Kč	1 562,61 Kč	1 890,77 Kč	28. 2. 2022
82920	Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	III/2421 Roztoky - Velké Přílepy	ks (kus)	10,00	655,74 Kč	6 557,40 Kč	7 934,46 Kč	28. 2. 2022
82930	Kácení vč.odvětv.-pr.300-500mm	III/2421 Roztoky - Velké Přílepy	ks (kus)	5,00	1 311,59 Kč	6 557,95 Kč	7 935,12 Kč	28. 2. 2022

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
82999	Řízení provozu	III/2421 Roztoky - Velké Přílepy	hod (hodina)	20,00	417,28 Kč	8 345,60 Kč	10 098,18 Kč	28. 2. 2022
51310	Kr.nezp.seřez.odhoz do příkopů	III/2407 Velké Přílepy - Úholičky, st. 0,700-1,200km	m2 (metr čtverečný)	1 000,00	2,85 Kč	2 850,00 Kč	3 448,50 Kč	28. 2. 2022
31360	Vyrovnání SDZ	III/10144 sst. 3,000-4,000km - zohýbané DZ "A31"	ks (kus)	3,00	193,80 Kč	581,40 Kč	703,50 Kč	28. 2. 2022
22323	Podsyp-štěrkopísky-tl.15cm	III/24024 Zvoleněves st. 1,5301-4,200km - zásyp krajnic (BESIP)	m2 (metr čtverečný)	500,00	196,03 Kč	98 015,00 Kč	118 598,15 Kč	28. 2. 2022
22323	Podsyp-štěrkopísky-tl.15cm	III/00723 0,000-1,500km	m2 (metr čtverečný)	300,00	196,03 Kč	58 809,00 Kč	71 158,89 Kč	28. 2. 2022
22699	Řízení provozu a dozor	III/24024, III/00723	hod (hodina)	20,00	417,28 Kč	8 345,60 Kč	10 098,18 Kč	28. 2. 2022