

Projekt: III/0501 Slavkov u Brna - průtah

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 101	Komunikace	49 671 852,09	60 102 941,03
SO 102.1	Místní komunikace - ZN	2 076 783,00	2 512 907,43
SO 151	Dopravně inženýrská opatření	573 260,00	693 644,60
SO 301	Úprava kanalizací	462 301,88	559 385,27
SO 351	Úprava vodovodů	2 470 739,58	2 989 594,89
SO 501	Úprava STL plynovodů	1 391 728,10	1 683 991,00
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		56 646 664,65	68 542 464,23

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		1 960 000,00	2 371 600,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		200 000,00	242 000,00
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem		2 160 000,00	2 613 600,00

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady	58 806 664,65	71 156 064,23

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 102.2	Místní komunikace -NN	2 804 523,66	3 393 473,63
SO 101.1	Komunikace - větev OK	998 729,91	1 208 463,19
SO 101.2	Sjezdy - extravilán	31 651,90	38 298,80
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		3 834 905,47	4 640 235,62

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		63 000,00	76 230,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		208 100,00	251 801,00
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		271 100,00	328 031,00

II. Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady	4 106 005,47	4 968 266,62

I. + II. Rekapitulace SÚS	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM	62 912 670,12	76 124 330,85

Projekt: **III/0501 Slavkov u Brna - průtah**

III. Rekapitulace stavby - město Slavkov		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 121-001	Chodníky a vjezdy	14 186 107,17	17 165 189,68
SO 121-002	Výměna povrchu stávajících chodníků	3 419 557,76	4 137 664,89
SO 122	Odstavné plochy	4 846 654,52	5 864 451,97
SO 451	Veřejné osvětlení	5 489 495,80	6 642 289,92
III. Rekapitulace stavby - město Slavkov celkem		27 941 815,25	33 809 596,45

III. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - město Slavkov		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY		911 300,00	1 102 673,00
III. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - město Slavkov		911 300,00	1 102 673,00

III. Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
III. Objekty město Slavkov, ostatní a vedlejší náklady celkem	28 853 115,25	34 912 269,45

I. + II. + III. Rekapitulace CELKOVÉ NÁKLADY SÚS + MĚSTO SLAVKOV	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM	91 765 785,37	111 036 600,30