

Dodavatel:
DEWORM s.r.o.
Nádražní 601/159
702 00 Ostrava

IČO: 099 82 892
DIČ: CZ09982892

Zpracoval: Karel Žaluda

Email: dewormsro@gmail.com

Odběratel:
Statutární město Ostrava
městský obvod Proskovice
Světlovská 2/82, 724 00 Ostrava-Proskovice

Datum zpracování nabídky: 10.02.2022
Termín dodání: dle domluvy
Platební podmínky: dle domluvy

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy MŠ Proskovice, přístavba a změna užívání 1.PP
Objekt :	

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	Výkon TDI stavby "Stavební úpravy MŠ Proskovice, přístavba a změna užívání 1.PP" v období 1. března do 14. července 2022	kpl	1,00	47 350,00	47 350,00 Kč
Celkem za	výkon TDI				47 350,00 Kč
	<i>Cena celkem bez DPH</i>				<i>47 350,00 Kč</i>
2	Zpracování plánu BOZP včetně aktualizací	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00 Kč
Celkem za	Zpracování plánu BOZP				7 500,00 Kč
	<i>Cena celkem bez DPH</i>				<i>7 500,00 Kč</i>
3	Výkon KBOZP na staveništi akce "Stavební úpravy MŠ Proskovice, přístavba a změna užívání 1.PP" v období 1. března do 14. července 2022	kpl	1,00	21 200,00	21 200,00 Kč
Celkem za	Výkon KBOZP				21 200,00 Kč
	<i>Cena celkem bez DPH</i>				<i>21 200,00 Kč</i>