
Příloha č. 1- Cenová nabídka zhotovitele ze dne 4. 2. 2022

=.KLAD',' CE',S 2'0 TERM 3, RZ: VIN:

MATERIÁL NA ZÁSAH

č.materiálu popis materiálu počet jed.cena cena - 26% DPH21% cena s DPH

TW02871 BRZDOVÝ KOTOUČ ZADNÍ 2 8 740,00 12 935,20 2 716,39 15 651,59
T\N02869 LOŽISKOVÁ JEDNOTKA 1 23 050,00 17 057,00 3 581,97 20 638,97
T010072 MATICE POJIŠŤOVACÍ 1 1 300,00 962,00 202,02 1164,02

2731102710 KROUŽEK TVAROVÝ 120 X 5 2 41,80 61,86 12,99 74,86
T\N02591 TĚSNĚNÍ 130x160x14,5 2 853,00 1 262,44 265,11 1 527,55
TW04608 opravárenská sada 1 4 507,00 3 335,18 700,39 4 035,57
TW04612 BRZDOVÝ TŘMEN LEVÝ O 27 380,00 0,00 0,00 0,00
TW04613 BRZDOVÝ TŘMEN PRAVÝ 1 24 770,00 18 329,80 3 849,26 22 179,06

247001016115E ČISTIČ BRZD BERNER 1 64,50 47,73 10,02 57,75
TW04616 SADA BRZD.DESEK 2 4 560,00 6 748,80 1417,25 8 166,05

CELKEM NÁKLADY NA MATERKL ZA ZÁSAH 60 740,01 12 755,40 73 495,42

č.úkonu popis úkonu N hod jed.cena cena DPH21% cena s DPH
17.20.00.00.01.90.001 vozidlo pro servisní úkony připravit l 0,15 590,00 88,50 18,585 107,085
17.20.00.00.06.90.101 zajištěrňvozidla 0,10 590,00 59,00 12,39 71,39
17.20.00.00.07.90.101 podepření zadní Části vozidla 0,10 590,00 59,00 12,39 71,39
09.22.01.01.03.10.101 BRZD.DESTIČKY VYMONTOVAT 2x 0,60 590,00 354,00 74,34 428,34
09.22.01.01.05.10.101 brzdový držák s třmenem vymontovat-2x 2,00 590,00 1180,00 247,8 1427,8

brzdový třmen rozložit+opravit - 2x 3,50 590,00 2065,00 433,65 2498,65
11.21.01.00.02.10.101 vozidlové kolo vymontovat 2x 0,60 590,00 354,00 74,34 428,34
07.21.03.04.19.10.101 náboj kola s brzd.kotoučem vymontovat-2x 4,40 590,00 2596,00 545,16 3141,16

ložiskovou jednotku vyměnit 0,60 591,00 354,60 74,466 429,066
vícepráce - uvo[nění pojist.matice,ložisek 2,75 592,00 1628,00 341,88 1969,88
ost.práce-čištění součástÍ,ploch,broušení 1,70 590,00 1003,00 210,63 1213,63



07.21.03.04.19.10.201 náboj kola s brzd.kotoučem zamontovat-2x 4,20 590,00 2478,00 520,38 2998,38
09.22.01.01.03.10.201 BRZD.DESTIČKY ZAMONTOVAT-2x 0,80 590,00 472,00 99,12 571,12
09.22.01.01.05.10.201 brzdový držák s třmenem zamontovat-2x 2,80 590,00 1652,00 346,92 1998,92
11.21.01.00.01.10.201 vozidlové kolo zamontovat - 2x 0,50 590,00 295,00 61,95 356,95
17.20.00.00.06.90.201 odjištěnívozid|a 0,10 590,00 59,00 12,39 71,39
17.20.00.00.07.90.201 odstranění podpěry z.části vozidla 0,10 590,00 59,00 12,39 71,39

CELKEM NÁKLADY NA PRÁCI ZA ZÁSAH 25,00 14 756,10 3 098,78 17 854,88

CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAH - OPRAVA ZADNÍCH BRZD - bez DPH 75 496,11
CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAH - OPRAVA ZADNÍCH BRZD - DPH 21% 15 854,18
CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAH - OPRAVA ZADNÍCH BRZD - S DPH 91350,30

PRÁCE NA ZAKÁZKU OPRAVA E
'Č.úkonu popis úkonu N hod jed.cena cena DPH21% cena s DPH

DIAGNOSTIKA -načtení ŘJ ABS 0,50 590,00 295,00 61,95 356,95
izjištěni závady ABS - kontrola kabeláže 0,80 590,00 472,00 99,12 571,12
'oprava kabeláže ABS - pod přístroj.deskou 1,30 590,00 767,00 161,07 928,07
:opr. konektoru kabeláže ABS+přepinován1 0,60 590,00 354,00 74,34 428,34
kontrola funkce systému ABS 0,30 590,00 177,00 37,17 214,17
změna trasováni prodřenékabeláže 0,80 590,00 472,00 99,12 571,12
vozidlové kolo vymontovat 2x 0,60 590,00 354,00 74,34 428,34
DIAGNOSTIKA -načtení ŘJ AD BLUE 0,10 590,00 59,00 12,39 71,39
zjištěni záv.CR-přerušen signál předvstřiku 0,20 591,00 118,20 24,822 143,022
oprava prodřené kabeláže snímače předvst. 0,30 592,00 177,60 37,296 214,896
demontáž + montáž mezichladiče 1,80 590,00 1062,00 223,02 1285,02
D+M čidla předvstřiku,opr.spoje propojky 0,20 590,00 118,00 24,78 142,78
zkouška funkčnosti 0,20 0,00 0,00 O O
zkušební jízda 0,30 0,00 0,00 o o

CELKEM NÁKLADY NA PRÁCI ZA ZÁSAH 8,00 4 425,80 929,42 5 355,22



CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAH - OPRAVA ELEKTROINSTALACE - bez DPH 4 425,80
CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAH - OPRAVA ELEKTROINSTALACE - DPH 21% 929,42
CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAH - OPRAVA ELEKTROINSTALACE - S DPH 5 355,22

CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAH - BRZDY + ELEKTROINSTALACE - bez DPH
CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAH - BRZDY + ELEKTROINSTALACE - DPH 21%
CELKEM NÁKLADY NA ZÁSAH - BRZDY + ELEKTROINSTALACE - S DPH

79 921,91
16 783,60
96 705,52

Ing, Digitálně podepsal
Ing. Miloslav

Miloslav Mahut
Datum: 2022.02.23Mahut 14:16:15 +01'00'

Petr
Hendrych,
MBA

Digitálně podepsal
Petr Hendrych, MBA
Datum: 2022.02.24
07:44:45 +01'00'


