

Rozpis služeb dle Rámcové dohody: 01ST-000756

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování, hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů

HPM v majetkové správě OSDM za rok 2022

Modře - oceňuje dodavatel

C Diagnostický průzkum mostů - část betonové a zděné					
pol.	Název dílčí činnosti	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
1	Diagnostický průzkum				
	Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 1337-10, čl. 5, s fotodokumentací každého ložiska	294	hod		
	Popis a stav ložisek - , s měřením parametrů podle ČSN EN 1337-10, čl. 6, s fotodokumentací každého ložiska	50	ks		
	Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě , s měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů spár a odchylek tvaru, se stanovením rozsahu a příčin poruch, do protokolu dle TP 86 + fotodokumentace	17	kus MZ		
5A	Dopravní opatření - lokální omezení	20	den		
	Celkem bez DPH (část C) - diagnostický průzkum mostů - část betonové				

Pol. 5a viz. oddíl prohlídky mostů

F Prohlídky mostů					
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
2	Hlavní/mimořádná prohlídka mostu				
	most s délkou přemostění < 10 m	10	ks		
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	7	ks		
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	6	ks		
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	5	ks		
	most s délkou přemostění 90 až 150 m	1	ks		
	most s délkou přemostění 150 až 250 m	3	ks		
	Celkem bez DPH (část E) - Prohlídky mostů				

G Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro prohlídku, provedení zkoušek a měření					
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem

	žebřík	120	hod	
	Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem	18	den	
	Celkem bez DPH (část G) - zprístupnění NK a spodní stavby			

Geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků dle metodického pokynu pro sledování výškového přetvoření mostů- Příkaz PŘ 3/2014					
H	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
1	Geodetické zaměření - přípravné práce	120	hod		
	Výškové zaměření 1 nivelační značky - přesnost měření dle metodického pokynu, i-tá etapa	312	ks		
	Vyhodnocení včetně vyhotovení geodetického protokolu, vložení do systému pro hospodaření s mosty BMS	180	hod		
	Projekt sledování mostu - posunů a průhybů (ocenit pro 3 - polový most) včetně návrhu vztažného systému	7	kpl		
	Příplatek pro projekt sledování mostu pro delší mosty - více polí	16	pole navíc		
	Nová nivelační značka na konstrukci	242	ks		
	Kontrola a očištění stávající nivelační značky na konstrukci	54	ks		
2	Dopravní opatření	25	den		
	Celkem bez DPH (část H) - geodetické sledování posunů				