

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

„**Společnost Soběslav – Doubí**“ dle Společenské smlouvy ze dne 03.01.2019

STRABAG Rail a.s. – Vedoucí společník

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949 DIČ: CZ 254 29 949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

bank. spojení: XXXXX , č. účtu: XXXXX

zastoupena: **Ing. Jakub Svoboda**, předseda představenstva a
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

a

EUROVIA CS, a.s. – Společník

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924 DIČ: CZ 452 74 924

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bank. spojení: XXXXX č. účtu: XXXXX

zastoupena: **Ing. Miroslav Trnka**, ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty, na základě plné moci

a

Metrostav a.s. – Společník

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915 DIČ: CZ 000 14 915

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

bank. spojení: XXXXX, č. účtu: XXXXX

zastoupena: **Ing. František Kočí**, předseda představenstva a
Ing. Jaroslav Heran, člen představenstva

(Vedoucí společník a ostatní společníci dohromady dále jen jako „**Objednatel**“)

Sídlem a doručovací adresou Objednatele je:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: 1-03-22-001-DAAD

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

a

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019
Bankovní spojení: XXXXX
číslo účtu: XXXXX

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00
E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: E654-S-284/2022
číslo jednací: 317/2022-SŽ-OR PLZ-SEE

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

PREAMBULE

Investor oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 07.12.2018 pod evidenčním číslem zakázky **Z2018-042244** svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „ **Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. Část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí** “ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zadávacího řízení byla Investorem pro plnění veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Objednatele.

1. Předmět a účel smlouvy

- 1.1. Účelem této smlouvy o dílo (dále též jen „smlouva“) je stanovit závazná pravidla součinnosti, kterými se budou smluvní strany řídit v souvislosti s realizací elektrotechnických zařízení, prováděných jako součást dodávky stavby „ **Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. Část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí** “ (dále též jen „stavba“) a financovaných z rozpočtu stavby v rámci stavby.
- 1.2. Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají smluvní podmínky pro jednotlivé činnosti a výkony uvedené v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy, které budou prováděny na základě dílčích objednávek na realizaci výkonů a činností Zhotovitele ve výše uvedených oblastech.
- 1.3. Předmětem smlouvy je zajištění obchodní spolupráce a součinnosti mezi Objednatelem a Zhotovitelem, která bude spočívat v právu Objednatele objednat u Zhotovitele provedení výkonů a činností uvedených v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy v průběhu trvání této smlouvy a povinnosti Zhotovitele objednané výkony a činnosti za podmínek sjednaných v této smlouvě provést (dále též jen „dílo“).
- 1.4. Investorem stavby je Správa železnic, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, zastoupená organizační jednotkou Stavební správou západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 (dále též jen „Investor“).
- 1.5. Podkladem pro uzavření této smlouvy je část třetí směrnice Investora č. 55/2012 (schválena generálním ředitelem SŽDC dne 21.09.2012), články 3.2., 3.4., 3.5., 3.6.,

3.7., 3.8., 3.9., 3.10.

- 1.6. Objednatel po dobu realizace stavby vystaví na každý kalendářní měsíc (nejpozději do 15-tého dne předchozího měsíce) soupis požadovaných prací, který bude obsahovat zejména:
 - a) přesnou specifikaci díla a jeho cenu nebo způsob jejího určení,
 - b) termín plnění,
 - c) jméno a funkci oprávněné osoby Objednatele pro převzetí díla.
- 1.7. Zhotovitel se zavazuje každý takovýto soupis potvrdit a obratem (nejpozději do 3 pracovních dní) zaslat zpět Objednateli.
- 1.8. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou součinnost nezbytnou k provedení díla a nezbytné podklady, které mají k dispozici.

2. Doba plnění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla: po nabytí účinnosti smlouvy zveřejněním v registru smluv
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění díla: 31.05.2023
- 2.3. Doba plnění může být upravena na základě dohody smluvních stran.
- 2.4. Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídít Zhotoviteli přerušení provádění díla či jeho části. V případě takového přerušení z důvodu na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení díla, a to o dobu objektivně nutnou pro dokončení díla nebo jeho části.
- 2.5. Nařídí-li Objednatel přerušení provádění díla z důvodu na straně Objednatele, má Zhotovitel nárok na úhradu prokazatelných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s nařízeným přerušením provádění díla.

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli na každý kalendářní rok ceník výkonů Zhotovitele, který se po odsouhlasení Objednatelem stane přílohou č. 1 a 2 smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel bude cenu díla fakturovat na základě dílčích měsíčních faktur. Faktura bude vystavena vždy do 15-ti dnů od dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň (dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH). Podkladem pro měsíční fakturaci Zhotovitele bude Objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol (soupis provedených prací). Tento zjišťovací protokol bude obsahovat prohlášení o předání a převzetí provedených prací Objednatelem a bude nedílnou přílohou každé dílčí měsíční faktury. Práce dle této smlouvy nepodléhají režimu přenesené daňové povinnosti (nejsou uvedeny v číselné řadě CZ CPA 41-43) ve smyslu § 92e zákona o DPH. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou Objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Důvodem pro neodsouhlasení zjišťovacího protokolu (soupisu provedených prací) Objednatelem je skutečnost, že se v průběhu provádění díla ukáže, že dílčí plnění Zhotovitele nebyla vykonána řádně, včas a/nebo v požadovaném rozsahu. Objednatel je v tomto případě oprávněn s písemným odůvodněním a odkazem na porušení příslušného ustanovení smlouvy vrátit soupis prací k přepracování. Uplatněním tohoto postupu se Objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody.
- 3.3. Splatnost faktur – daňových dokladů činí 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 3.4. Smluvní strany se u plnění, které nepodléhá přenesené daňové povinnosti, dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad Zhotovitele bude

obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo příslušnému správci daně a vzniklý nárok vůči Zhotoviteli jednostranně započíst na jeho splatné i nesplatné nebo budoucí pohledávky vůči Objednateli.

- 3.5. V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli, aniž by se tím Objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.
- 3.6. Faktury budou mít elektronickou podobu, přičemž obě smluvní strany tímto s použitím faktur v elektronické podobě výslovně souhlasí. Elektronické faktury musí být zaslány emailem ve formátu .pdf na e-mailovou adresu: invoice.strabag@einvoicing.comarch.com. Soubor nesmí být zašifrován a nesmí být chráněn heslem. Velikost e-mailu nesmí překročit 15 MB. E-mail může obsahovat pouze jednu fakturu nebo jeden dobropis.
- 3.7. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti podle právních předpisů a dále referenční kód přidělený Objednatel, který musí splňovat následující kritéria:
 - a) musí být uveden na první straně faktury,
 - b) musí být v jednom řádku,
 - c) musí být čitelný,
 - d) pro účely této smlouvy musí mít strukturu **RC-KST-CZ-AAAY-1001**.
- 3.8. Objednatel není odpovědný za jakákoli prodlení při uhrazení fakturované částky v případě, že ve faktuře nejsou tyto údaje řádně uvedené. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn jej vrátit k opravě a doplnění. Od data vystavení opraveného, resp. doplněného daňového dokladu, běží nová lhůta splatnosti.
- 3.9. Postoupení pohledávky Zhotovitele za Objednatel je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 3.10. Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči Objednateli jako zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 3.11. **Předpokládaná výše ceny díla pro rok 2022 činí 1 200 000,- Kč bez DPH.** Další roky budou řešeny dodatkem k této smlouvě.
- 3.12. Případné navýšení smluvní ceny z důvodu požadavku Objednatele bude řešeno formou písemných dodatků k této smlouvě.

4. Předání a převzetí díla

- 4.1. Zhotovitel předá a Objednatel převezme dílo v místě, které je uvedeno v dílčím soupisu požadovaných prací jako místo plnění. Dílo převezme oprávněný zástupce Objednatele – dle 1.6.c.

5. Jakost díla

- 5.1. Dílo musí splňovat jakost vyžadovanou Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah (TKP staveb), v platném znění a specifikacemi uvedenými zadávací dokumentace stavby.

6. Záruky a reklamace

- 6.1. Vzhledem k povaze díla, které bude prováděno na majetku Zhotovitele, se záruka na dílo neposkytuje.
- 6.2. Případné zjištěné vady uplatní Objednatel písemnou formou u Zhotovitele a musí obsahovat zejména:
 - a) popis vady,
 - b) uplatňovaný nárok,
 - c) přiměřené lhůty pro odstranění vady či náhradní dodávku, uplatňuje-li Objednatel některý z těchto nároků.

7. Porušení smluvních povinností a jeho následky

- 7.1. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktur je Zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.

8. Řešení sporů

- 8.1. Spory vzniklé z této smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem budou přednostně řešeny dohodou zástupců obou smluvních stran. V případě, že k dohodě nedojde, budou všechny tyto spory rozhodovány příslušnými soudy České republiky.

9. Zvláštní ujednání

- 9.1. Jestliže na jednotlivé dodávky budou dle oboustranně potvrzené objednávky dohodnuta odchylná ujednání oproti této smlouvě, mají přednost odchylná ujednání dohodnutá oboustranně potvrzenou objednávkou.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze dohodou smluvních stran formou písemných, postupně číslovaných dodatků. Písemná forma platí i pro zrušení této smlouvy.
- 10.2. Smluvní vztah se v oblastech, které neřeší tato smlouva, řídí obecné platnými právními normami.
- 10.3. Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, každém s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží čtyři vyhotovení. V případě elektronického podpisu se počet vyhotovení neurčuje.
- 10.4. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem této smlouvy seznámily se všemi jejími ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení smlouvy bez výhrad přijímají.
- 10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a současně souhlasí s uveřejněním této smlouvy, které zajistí Zhotovitel.

- 11.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství, a že tato smlouva může být uveřejněna v registru smluv. Výjimku z uveřejnění tvoří pouze informace o kontaktních osobách, nejsou-li dostupné z veřejných rejstříků a dále nebudou uveřejněny e-mailové adresy ani telefonní čísla, nejsou-li dostupné ve veřejném prostoru (internetu).
- 11.7. Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svého jména, které je uvedeno v této smlouvě, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 11.8. Přílohami a současně nedílnými součástmi této smlouvy jsou:
- 1) Hodinové zúčtovací sazby Zhotovitele platný od 01.05.2020
 - 2) Sazebník automobilů a mechanizace Zhotovitele platný od 01.01.2021
 - 3) Plná moc pana Ing. Miroslava Trnky, ředitele odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za Zhotovitele v Plzni dne 27.01.2022

Za Objednatele „Společnost Soběslav – Doubí“
v Ústí nad Labem dne 26.01.2022

.....

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....

Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu
oblast Železniční stavby a mosty
na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s.

.....

Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

.....

Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva
Metrostav a.s.