

SMLOUVA O DÍLO

uzavřené podle obchodního zákoníku na provedení díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy.

číslo smlouvy: 22/02/24

číslo zakázky: 1145

Článek I: SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

v zastoupení JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, KÚ – JčK
IČ 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení ČSOB a.s., České Budějovice
číslo účtu [REDACTED]

ZHOTOVITEL:

EIA SERVIS s.r.o.
U Malše 20
370 01 České Budějovice

v zastoupení: Mgr. Pavla Dušková - jednatelka společnosti
IČ: 62526791
DIČ: CZ62526791
bankovní spojení: Komerční banka a.s., České Budějovice
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsán v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 5145

Článek II: PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel zajistí pro objednatele:

Žádost o prodloužení stanoviska podle ustanovení § 9a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu „Jižní tangenta České Budějovice, II. etapa“ okr. České Budějovice

Žádost o prodloužení stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Krajského úřadu – Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 14. 10. 2016, č. j. KUJCK 137997/2016/OZZL podle ustanovení § 9a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu: „Jižní tangenta České Budějovice, II. etapa“ bude zpracována na podkladu studie proveditelnosti, zpracované firmou Pudis.

Součástí žádosti o prodloužení platnosti stanoviska EIA bude popis aktuálního stavu dotčeného území bez záměru včetně souhrnu změn v dotčeném území oproti stavu v době vydání stanoviska EIA.

Článek III: DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy

Konec plnění: do 8 měsíců ode dne podpisu smlouvy

Článek IV: SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli následující podklady:

- Digitální studii proveditelnosti „Jižní tangenta České Budějovice, II. etapa“ ve formátech doc, xls, shp případně dwg (textovou část, tabulky, směrové vedení, podélný profil, hranici trvalého záboru, hranici dočasného záboru)

Článek V: CENA

Cena se stanovuje dohodou.

Cena bez daně Kč:	sazba daně:	daň Kč:	celkem Kč:
278.300,-	21 %	58.443,-	336.743,-

Slovy: třístatřicetšesttisícšedmsetčtyřicetřetí koruny českých

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná, celková cena může být změněna pouze v případě změny sazby DPH.

Cena bude fakturována po odevzdání předmětu plnění.

Cena je splatná do 30 dnů po obdržení faktury objednatelem na účet zhotovitele u Komerční banky a.s.

Objednatel se zavazuje odebrat dílo a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

Článek VI: ZÁVĚREČNÁ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se dá změnit písemným dodatkem po dohodě obou smluvních stran.
2. Ve věcech, které nejsou upraveny touto smlouvou se budou obě smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
3. Záruční lhůta, ve které bude zadavatel po zhotoviteli moci uplatnit reklamaci jednotlivých částí či celého díla, je stanovena na 2 roky.
4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z celkové ceny díla, nejvýše však 25 %.
5. V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z fakturované částky, nejvýše však 25 %.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 3 vyhotovení obdrží objednatel.
7. Tato smlouva má počet stran: 3
8. Tato smlouva má počet příloh: 0

V Českých Budějovicích

dne: 28.02.2022

Objednatel:




V Českých Budějovicích

dne: 28.02.2022

Zhotovitel:

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (7)

Jihočeský kraj
JUDr. Andrea Tetourová
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství



EIA SERVIS s.r.o.
Mgr. Pavla Dušková
jednatelka společnosti