

OBJEDNÁVKA č. 14

k rámcové dohodě o dílo č. 30/2020-SEV

Smluvní strany:

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY

se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6

zastoupená kvestorem Univerzity obrany Ing. Jiřím Lexmaulem

se sídlem kanceláří: Univerzita obrany, Kounicova 65, Brno

Identifikační číslo: 60162694

jako **OBJEDNATEL** (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

J plus Z servis, s.r.o. Křoví

se sídlem 594 54 Křoví

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C44191

zastoupená Ing. Miroslavem Svobodou

Identifikační číslo: 26901161

jako **ZHOTOVITEL** (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

na základě ustanovení č. 4 rámcové dohody o dílo č. 30/2020-SEV uzavřené mezi smluvními stranami dne 27.3.2020 realizují tuto rámcovou dohodu o dílo následující objednávkou:

Osobní automobil (název, VIN, VPZ):	AUT.TATRA T815 8x8 33818-102 VPZ 353-80-54
Rozsah dílčího plnění, tj. požadované úkony:	Číslo úkonu dle ceníku zhotovitele: Poř. č. 2 – Provedení technické údržby č.2 Poř. č. 22 – Práce automechanika (26 hod. – 18 089,50 Kč) - bližší popis: - výměna levého předního tlumiče pérování; - přetěsnění vzduchového potrubí levého středního a pravého zadního brzdového válce; - výměna manžety poloosy pravého kola 3. nápravy; - výměna brzdového obložení levého kola zadní nápravy; - oprava majáku; - výměna pracovek brzdových válců 3. a 4. nápravy; - oprava zadního čela, výroba výztuh, vaření, broušení, nátěr; - demontáž a montáž disku s pneumatikou – 2 kusy. Materiál – 5 000,- Kč s DPH
Předpokládaná celková cena za opravu:	Předpokládaná cena dle ceníku zhotovitele za jednotlivé úkony: Poř. č. 2: 40 522,90 Kč s DPH Poř. č. 22: 23 089,50 Kč s DPH Předpokládaná celková cena za opravu: 63 612,40 Kč s DPH

Předpokládaná celková cena za opravy: 63 612,40 Kč s DPH, 52 572,23 Kč bez DPH.

Den a hodina ukončení dílčího plnění:	čas / den / měsíc / rok	
	12:00 hod. 4. března 2022	
Za objednatele	Jméno, příjmení (hůlkovým písmem)	████████████████████ kvestor
	datum a podpis	

Digitálně podepsal Ing.
Ing. Jiří LEXMAUL
Datum: 2022.03.01
11:47:07 +01'00'

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Svoboda
Datum: 2022.02.28
07:04:20 +01'00'