
STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

 
 

 

 

Smlouva o dílo 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„Občanský zákoník“)  

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

Zastoupeno   

na základě pověření: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucí odboru dopravy a majetku 
Magistrátu města Ústí nad Labem 

IČ:     000 81 531 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických: Jan Hodný, technik oddělení údržby majetku odboru dopravy 
a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem 

  (dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)   
            
 a 

 

2. ELTE, s.r.o. 

zastoupená/ý:    Václav Zahradník, jednatel společnosti 

se sídlem:   Za Válcovnou 465/49, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO:     467 08 111 

DIČ:    CZ46708111 

Pověřená osoba k jednání:  Ing. Roman Svoboda, prokurista společnosti 

    

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v 
souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

I. Preambule 

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy regulační stanice a 
domovního plynovodu Nové krematorium“. 
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II. Účel smlouvy 

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky a nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací 
dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.  

2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z 
toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je 
nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený v Zadávací dokumentaci, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení Zadávací dokumentace. 

3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na 
zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této 
Smlouvy použije subsidiárně. 

III. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování a 

provádění díla spočívající v rozvodu zemního plynu pro napojení dvou kremačních pecí, 

rekuperační jednotky a dvou stávajících kotlů Wiessmann v areálu Nového krematoria čp. 

1571/5 v ul. U Krematoria v Ústí nad Labem – Střekov (dále jen „Dílo“ nebo „Díla“). 

2. Rozsah a specifikace Díla zahrnující zejména věcné, místní a časové vymezení související 
s poskytováním konkrétních prací je vymezen v této smlouvě, v zadávací a projektové 
dokumentaci, a ve výkazu výměr, který jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou prováděny dle dohody s provozovatelem objektu 

tak, aby nebyly narušeny probíhající obřady.  

4. Objednatel se za řádné provedení díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.  

5. Provedení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

6. Zhotovitele splní svou povinnost provést Dílo jeho  řádným ukončením a předáním Díla v 
místě plnění zadavatele.  

7. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi 
objednatelem a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné 
prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Pokud by 
neschválené vícepráce zhotovitel provedl, je oprávněn po zadavateli požadovat pouze cenu 
použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových 
materiálů. Zadavatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro 
provedení díla účelně a nezbytně vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady 
spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie). 

8. Pokud v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vzniknou dodatečné práce, jejichž potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v zadávacím 
řízení předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro plnění předmětu dle této smlouvy, 
mohou být tyto práce zadány zhotoviteli za předpokladu, že dodatečné práce nemohou být 
technicky nebo ekonomicky odděleny od předmětu plnění, pokud by toto oddělení způsobilo 
závažnou újmu objednatele nebo ačkoliv je toto oddělení technicky nebo ekonomicky možné, 
jsou dodatečné práce zcela nezbytné pro dokončení díla dle této smlouvy a zároveň celkový 
rozsah dodatečných prací nepřesáhne o více než 30% z předpokládané hodnoty zadané 
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veřejné zakázky ani nepřesáhne 30 % nabídnuté ceny prodávajícího dle přílohy č. 2 této 
smlouvy. Na dodatečné práce bude uzavřen dodatek k této smlouvě. 

 

IV. Místo a čas plnění díla 

1. Místem plnění této Smlouvy je Nové krematorium čp. 1571/5 v ul. U Krematoria v Ústí nad 
Labem – Střekov. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy 
předáním staveniště (o tomto předání bude vyhotoven písemný zápis). Zhotovitel se 
zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. 

3. Stavební práce budou probíhat v zimním období. V případě nepříznivých klimatických 
podmínek je možné po písemném souhlasu objednatele dobu plnění uvedenou v odst. 2 
tohoto článku přerušit na dobu nezbytně nutnou. O tomto přerušení bude proveden zápis do 
stavebního deníku podepsaný oběma smluvními stranami. Přerušení doby plnění se 
nezapočítává do lhůty plnění díla dle odst. 2 tohoto článku, přičemž doba plnění se o dobu 
přerušení prodlužuje. 

4. Po skončení stavby bude vyhotoven závěrečný protokol o předání a převzetí stavby, kopie 
zápisů ze stavebního deníku, dokumentace prokazující kvalitu použitých materiálů 
(Prohlášení o shodě, Certifikáty a další doklady o posouzení shody výrobků) a zápisy a 
protokoly o zkouškách a měřeních. 

5. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány 
a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením. 

6. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran 
uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednaných 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této smlouvy. Nedojde-li mezi 
stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl 
dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem objednatele 
prodloužit stanovený termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v 
plnění jeho součinností. 

7. Při předání a převzetí díla bude na základě kontroly provedené objednatelem ověřeno, zda 
poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly 
touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na díle a 
jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě. 

 

V. Cena a platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou 
cenu v celkové výši 986 938,79 Kč bez DPH. 

 (Slovy: „devětsetosmdesátšesttisícdevětsettřicetosm,79“) 

Konečný doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti DPH dle ustanovení     
§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady 
spojené s provedením díla. Nad rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na 
díle žádná jiná odměna. 

3. Cena za provedení díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. Každá 
faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“).  

4. Součástí vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, 
kterými bylo dílo provedeno. 

5. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny díla, v případě, že v zápise o předání 
a převzetí díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky 
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provede objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce objednatele potvrdí protokol 
o odstranění vad a nedodělků. 

6. Fakturace bude provedena na základě měsíčních dílčích faktur, přičemž součástí každé dílčí 
faktury bude soupis skutečně odvedených prací, které byly provedeny v příslušném měsíci. 
Každá dílčí faktura bude Objednatelem vždy odsouhlasena. Po dokončení kompletního díla 
bude poslední faktura vystavena jako konečná.  

7. Zhotovitel bude fakturovat celkovou částku za skutečně provedené plnění měsíčně 
nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. 

8. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle 
odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel 
oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli 
k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná 
běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel 
Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře 
Objednatel nemá výhrady. 

9. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

10. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby. 

11. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, 
zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na 
částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního 
dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne 
doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.  

12. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé 
smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a 
ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla 
a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik 
škody. Náhrada škody je splatná do 21 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé 
smluvní straně. 

13. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

14. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze 
základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o 
jeho úhradě příslušnému správci daně. 

15. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou 
pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na 
to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy. 

 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
normami a technickými podmínkami, platnými pro prováděné dílo. Zhotovitel odpovídá za 
dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které 
se budou fyzicky podílet na provedení díla, zejména pak za dodržení obecně závazných 
právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O 
těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedené dílo je Zhotovitel povinen výše 
uvedené osoby proškolit. 

3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel 
se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních 
orgánů státní správy. 
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4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, která opravňuje objednatele 
k odstoupení od smlouvy.  

5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může organizovat objednatel kontrolní dny. 
Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny 
svolává objednatel dle potřeby. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dnu 
zúčastnit. Kontrolní dny na stavbě budou realizovány min. 1x za měsíc. Z kontrolního dne 
bude vždy pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany. 

6. Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve věcech 
technických:  Jan Hodný, technik odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad 
Labem. 

7. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na díle dle této Smlouvy 
dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této 
smlouvy. 

8. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 4 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního 
deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění. 

9. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení 
díla, tak aby dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškozování 
zařízení a příslušenství ani jiného majetku. 

10. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační 
předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V 
případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen 
nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti 
pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady 
k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.  

11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen 
upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika 
vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na díle, pokud neodpovídají obvyklým 
postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu 
a termín poskytnutí příslušných prací na díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit 
při vynaložení své odborné péče. 

 

VII. Součinnost a komunikace smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků. 

2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, 
které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové 
skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně. 

3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná 
k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému  provedení 
díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této 
Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem. 

4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností 
dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí 
součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy. 

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 
osob dle čl. XII této Smlouvy. 
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6. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být 
doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy 
alespoň oprávněné osobě dle čl. XII této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít 
přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím 
držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany zásilkou 
doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní 
strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních 
předpisů. 

 

VIII. Poddodavatelé 

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění díla dle této Smlouvy, tvoří 
Přílohu č. 1 této Smlouvy. 

2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení díla dle této Smlouvy musí být 
předem písemně odsouhlasena Objednatelem. 

3. Objednatel může kdykoli uložit Zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který 
není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje 
bezodkladně zajistit nápravu. Doručením této žádosti Objednatele nebudou změněny 
termíny dokončení ani cena díla. 

4. Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z provádění díla jakoukoli 
osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, která dle 
Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění 
svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a nahradit takto odvolanou 
osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem. 

5. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v čl. VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným 
svým pracovníkům podílejícím se na provedení díla. Tím však není dotčena skutečnost, že 
za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s  provedením díla, odpovídá 
Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám. 

6. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele dle 
čl. VII této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel 
není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem 
Zhotovitele. 

 

IX. Náhrada škody a prodlení 

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 
právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná 
sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce 
bylo porušení povinností Zhotovitel dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k 
vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní 
strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených 
platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě. 

2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku. 

3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného 
odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění 
této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení 
a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody. 

4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a 
bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany. 



7 

 

5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 
jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu 
Objednatele upozornil v souladu s čl. VI odst. 11 této Smlouvy.  

 

X. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo 

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení všech prací na díle uvedených ve smlouvě včetně veškerých 
příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících 
platných předpisů. 

2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, 
případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, 
platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Záruční lhůta na provedené dílo činí 60 měsíců ode dne jeho protokolárního předání a 
převzetí. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a 
příslušenství vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve 
lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat 
přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit 
sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných 
objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného 
platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu. 

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. 

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele 
jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této 
smlouvy. 

10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy 
Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno právo 
Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně 
nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí díla. 

11. Vlastníkem díla po celou dobu trvání této smlouvy je objednatel. Nebezpečí škody při 
provádění díla nese zhotovitel a to doby řádného předání díla objednateli. 

12. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 
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XI. Sankce 

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení Prací ke zhotovení díla stanovený 
v čl. IV odst. 2 této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH, s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i 
započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno 
Objednatelem. 

2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení díla stanovený v této smlouvě, 
se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo 
v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem. 

3. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s plněním jiných svých povinností, zejména 
záručních nebo poruší své povinnosti vymezené v čl. VI. a VII. této Smlouvy, zavazuje se 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti. 

4. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel 
zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i 
započatý den prodlení. 

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 
zvlášť a v plné výši. 

6. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na 
smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

 

XII. Oprávněné osoby 

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. 
Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním 
dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce 
za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba. 

2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich 
zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit 
(doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá 
smluvní strana dozví. 

3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat 
smluvní strany. 

4. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy a v čl. VI odst. 6 této smlouvy. 

 

XIII. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami 
oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.  

2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy nebo za 
podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku. 

3. Tuto Smlouvu lze zrušit: 

a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a 
pohledávek; 

b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

a) Zhotovitel nezahájí provádění díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění 
díla;  

b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší 
než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení 
Objednatele o takovém prodlení; 
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c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami 
Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, 
normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je 
povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat. 

5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení 
Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě: 

a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek; 

b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace; 

c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 
činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou; 

d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst. 10 a v čl. X této Smlouvy, přičemž 
toto porušení bude trvat déle, než 10 dnů. 

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s 
placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší 
než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele 
o takovém prodlení. 

7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této 
Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění 
smluvního vztahu. 

8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž 
z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení 
účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy. 

 

XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a 
účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný 
význam, jako je jim připisován jejími přílohami. 

3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad 
obecná interpretační pravidla. 

4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou 
smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.  

5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení 
novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li 
mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní 
strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných 
smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této 
Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto 
odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za 
provedení díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně 
nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však 
Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za 
provedení díla.  

6. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit 
přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní 
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není 
označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že: 
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a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového 
právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, 
předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech), 

b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto 
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají 
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a 
zveřejněním. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude 
splněna ze strany Objednatele. 

9. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, 
kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny 
v registru smluv.  

10. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a je 
vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno 
zhotovitel. 

11. Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

 Cenová nabídka (Krycí list nabídky) 

 Výkaz výměr 

 Seznam poddodavatelů 
 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 
 

V Ústí nad Labem dne    V Ústí n/L  dne 10.2.2022 

 

Objednatel:     Zhotovitel: 

 

 

……………………………………….  ……………………………………………. 

Ing. Dalibor Dařílek    Ing. Roman Svoboda 
  

vedoucí odboru dopravy a majetku   prokurista společnosti ELTE, s.r.o. 
 
Magistrátu města Ústí nad Labem  
 

 Jméno a 
příjmení 

funkce odbor datum podpis 

Zpracovatel 
 

     

Vedoucí 
odboru 

     

Správce 
rozpočtu 

     

Právně 
posoudil 

     

Projednáno       
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Č. usnesení 
RM/ZM 

VZMR nepodléhá schválení 
RM 

dne  

Č. smlouvy v 
RS 

 dne 
 

 

Odkaz na 
profil 
zadavatele 

https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1416.html 
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Příloha č. 1 – seznam poddodavatelů 
 
1) 
Název:   (doplní zhotovitel)  
Sídlo:  (doplní zhotovitel) 
Právní forma:  (doplní zhotovitel) 
Identifikační číslo:  (doplní zhotovitel) 
Rozsah plnění Smlouvy: (doplní zhotovitel) 
 
2) 
Název:   (doplní zhotovitel)  
Sídlo:  (doplní zhotovitel) 
Právní forma:  (doplní zhotovitel) 
Identifikační číslo:  (doplní zhotovitel) 
Rozsah plnění Smlouvy: (doplní zhotovitel) 
 
 

 



 

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 
Právní odbor 
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

  Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 

 
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 
tel.: +420 475 271 111, fax: +420 475 211 047, www.usti-nad-labem.cz 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

1.   Název veřejné zakázky: 

„Stavební úpravy regulační stanice a domovního plynovodu Nové krematorium“ 
 

2.  Základní identifikační údaje 
 
2.1. Zadavatel 

subjekt:       Statutární město Ústí nad Labem 

sídlo:      Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L  

IČO:       00081531 

DIČ:       CZ00081531 

Zastoupeno:     PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

Osoba oprávněna jednat za zadavatele:   Mgr. et Mgr. Alena Nováková, vedoucí 

právního odboru Magistrátu města Ústí 

nad Labem  

2.2. Dodavatel 

název:      ELTE, s.r.o. 

sídlo/místo podnikání:    Za Válcovnou 465/49, 400 01 Ústí n/L 

IČ:       467 08 111 

DIČ:      CZ46708111 

osoba oprávněná jednat za dodavatele: Václav Zahradník 

kontaktní osoba:     Ing. Petr Králík 

 

3.  Nabídková cena: 

Cena v Kč celkem bez DPH: 986 938,79 

Samostatně DPH 21%: 207 257,15 

Cena v Kč celkem včetně DPH: 1 194 195,94 

 
 
V Ústí nad Labem dne 14.1. 2022 

............................................... 
Ing. Roman Svoboda 
prokurista společnosti 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DRAKISA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Krajovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0015,00%

CZK 1 194 195,94

konir202115

Stavební úpravy regulační stanice a domovního plynovodu-nové krematorium

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

986 938,79

Sazba daně Základ daně Výše daně

986 938,79 207 257,1521,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: konir202115

Stavba:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
konir2021

15

Stavební úpravy regulační stanice a domovního 

plynovodu-nové krematorium

986 938,79 1 194 195,94

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Stavební úpravy regulační stanice a domovního plynovodu-nové krematorium

8. 11. 2021

DRAKISA s.r.o.

Krajovský

1 194 195,94986 938,79
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DRAKISA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Krajovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 986 938,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 986 938,79 21,00% 207 257,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 194 195,94

Stavební úpravy regulační stanice a domovního plynovodu-nové 

krematorium

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 

a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis 

a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové 

a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:  Projektant: DRAKISA s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Krajovský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 986 938,79

HSV - Práce a dodávky HSV 99 485,10

    1 - Zemní práce 96 176,22

    8 - Trubní vedení 3 308,88

PSV - Práce a dodávky PSV 802 453,69

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 738 642,77

    734 - Ústřední vytápění - armatury 11 090,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 17 720,92

    ostatní - ostatní 35 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 85 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 25 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 20 000,00

Stavební úpravy regulační stanice a domovního plynovodu-nové 

krematorium
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:  Projektant: DRAKISA s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Krajovský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 986 938,79

D HSV Práce a dodávky HSV 99 485,10

D 1 Zemní práce 96 176,22

1 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 19,800 1 257,10 24 890,58 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

do 20 m3

VV 30x0,6x1,1

VV 19,8 19,800

VV Součet 19,800

2 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 9,900 352,30 3 487,77 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

3 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 9,900 196,30 1 943,37 CS ÚRS 2020 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

4 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 16,000 1 690,00 27 040,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 9,900 25,87 256,11 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

6 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním ručně
m3 9,900 306,80 3 037,32 CS ÚRS 2020 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

7 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 9,900 729,30 7 220,07 CS ÚRS 2020 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

8 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 40,000 367,90 14 716,00 CS ÚRS 2020 01

PP štěrkopísek netříděný zásypový

VV 20*2 'Přepočtené koeficientem množství 40,000

9 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 50,000 271,70 13 585,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

D 8 Trubní vedení 3 308,88

10 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 34,000 78,00 2 652,00 CS ÚRS 2020 01

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

11 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 34,000 19,32 656,88 CS ÚRS 2020 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

D PSV Práce a dodávky PSV 802 453,69

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 738 642,77

12 K 004 Dodávka a montáž plynoměr DN 100 ks 2,000 15 000,00 30 000,00

PP Dodávka a montáž plynoměr DN 100

13 K 005 Dodávka a montáž BAP ks 2,000 19 450,00 38 900,00

PP Dodávka a montáž BAP

14 K 006
dodávka a montáž RS Hutira RZTJ3 včetně Skříň 

1250x1000x420 
sou 1,000 247 000,00 247 000,00

PP dodávka a montáž RS Hutira RZTJ3 včetně Skříň 1250x1000x420 

17 K 009 Demontáž stávajícího zařízení sou 1,000 44 000,00 44 000,00

PP Demontáž stávajícího zařízení

18 K 723111202
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 

běžné DN 15
m 30,000 489,60 14 688,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných 

svařováním, bezešvých běžných DN 15

19 K 723150312
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 

svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm
m 18,000 745,20 13 413,60 CS ÚRS 2020 01

Stavební úpravy regulační stanice a domovního plynovodu-nové 

krematorium
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním 

tvářených za tepla Ø 57/3,2

20 K 723150313
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 

svařováním tvářené za tepla D 76x3,2 mm
m 6,000 891,60 5 349,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním 

tvářených za tepla Ø 76/3,2

21 K 723150314
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 

svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 mm
m 6,000 1 180,80 7 084,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním 

tvářených za tepla Ø 89/3,6

22 K 723150315
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 

svařováním tvářené za tepla D 108x4 mm
m 24,000 1 752,00 42 048,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním 

tvářených za tepla Ø 108/4

23 K 723150317
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 

svařováním tvářené za tepla D 159x4,5 mm
m 18,000 2 160,00 38 880,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním 

tvářených za tepla Ø 159/4,5

24 K 723150318
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 

svařováním tvářené za tepla D 219x6,3 mm
m 10,000 3 636,00 36 360,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním 

tvářených za tepla Ø 219/6,3

25 K 723150344 Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 65/50 kus 1,000 1 132,80 1 132,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kováním přes 

1 DN DN 65/ 50

26 M 31630545
oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 108,0mm tl 

3,6mm
kus 7,000 297,60 2 083,20 CS ÚRS 2020 01

PP oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 108,0mm tl 3,6mm

27 M 31630528
oblouk trubkový  typ 3D tvar 90° - K3 D 88,9mm tl 

3,2mm
kus 2,000 178,80 357,60 CS ÚRS 2020 01

PP oblouk trubkový  typ 3D tvar 90° - K3 D 88,9mm tl 3,2mm

28 M 31630517
oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 57,0mm tl 

2,9mm
kus 3,000 85,80 257,40 CS ÚRS 2020 01

PP oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 57,0mm tl 2,9mm

29 M 55283832 dno klenuté S235JR PN16 76,1x3mm DN 65 kus 1,000 15,12 15,12 CS ÚRS 2020 01

PP dno klenuté S235JR PN16 76,1x3mm DN 65

30 M 55283866 dno klenuté S235JR PN16 219x6mm DN 200 kus 2,000 315,60 631,20 CS ÚRS 2020 01

PP dno klenuté S235JR PN16 219x6mm DN 200

31 M 001 T kus ocelový svařovaný 200/80 ks 3,000 6 600,00 19 800,00

PP T kus ocelový svařovaný 200/80

32 M 002 ks 1,000 0,00

PP T kus ocelový svařovaný 200/150

33 M 003 T kus ocelový svařovaný 100/100 ks 6,000 1 965,60 11 793,60

PP T kus ocelový svařovaný 100/100

34 K 723150345 Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 80/50 kus 3,000 1 524,00 4 572,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kováním přes 

1 DN DN 80/ 50

VV redukce 80/50

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

35 K 723150348 Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 150/100 kus 1,000 3 420,00 3 420,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kováním přes 

1 DN DN 150/100

36 K 723170128
Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,1 MPa, D 90 x 

5,2 mm spojované elektrotvarovkami
m 30,000 1 272,00 38 160,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,1 

MPa (SDR 17,6) D 90 x 5,2 mm

37 K 723190207
Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá 

spojovaná na závit běžná DN 50
soubor 5,000 5 640,00 28 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových 

závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 50

38 K 723190254 Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 50 kus 5,000 385,20 1 926,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a 

upevnění plynovodních výpustek na potrubí přes 25 do DN 50

39 K 723213215
Kohout přírubový kulový uzavírací DN 100 PN 16 do 

200°C těleso uhlíková ocel
soubor 6,000 15 700,00 94 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Armatury přírubové kulové kohouty PN 16 do 200°C uzavírací těleso 

uhlíková ocel (K 85 111 516) DN 100

40 K 723214139
Filtr plynový DN 100 PN 16 do 300°C těleso uhlíková 

ocel s vypouštěcí zátkou
soubor 2,000 3 970,00 7 940,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Armatury přírubové plynové filtry těleso uhlíková ocel s čístícím víkem 

nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C (D 71 118 616) DN 100

41 K 723231167
Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový 

vnitřní závit těžká řada
kus 3,000 1 760,00 5 280,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C 

plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 2

42 K 998723101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v 

do 6 m
t 1,769 650,00 1 149,85 CS ÚRS 2020 01

PP

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 11 090,00

43 K 734421102
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-

16 bar průměr 63 mm spodní připojení
kus 5,000 1 750,00 8 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení 

(radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm

44 K 734424101
Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 

300°C
kus 5,000 468,00 2 340,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté

D 783 Dokončovací práce - nátěry 17 720,92

45 K 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

50 mm
m 48,000 25,34 1 216,32 CS ÚRS 2020 01

PP
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 

50 mm syntetický

46 K 783614561
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

100 mm
m 36,000 48,02 1 728,72 CS ÚRS 2020 01

PP
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes 

DN 50 do DN 100 mm syntetický

47 K 783614571
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

150 mm
m 18,000 69,72 1 254,96 CS ÚRS 2020 01

PP
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes 

DN 100 do DN 150 mm syntetický

48 K 783614581
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

200 mm
m 10,000 96,88 968,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes 

DN 150 do DN 200 mm syntetický

49 K 783615551
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

50 mm
m 48,000 34,02 1 632,96 CS ÚRS 2020 01

PP
Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický 

standardní

50 K 783615561
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

100 mm
m 36,000 56,84 2 046,24 CS ÚRS 2020 01

PP
Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 

mm syntetický standardní

51 K 783615571
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

150 mm
m 18,000 81,62 1 469,16 CS ÚRS 2020 01

PP
Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 

mm syntetický standardní

52 K 783615581
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

200 mm
m 10,000 114,38 1 143,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 150 do DN 200 

mm syntetický standardní

53 K 783617601
Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm
m 48,000 30,66 1 471,68 CS ÚRS 2020 01

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm 

jednonásobný syntetický standardní

54 K 783617621
Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 

mm
m 36,000 58,38 2 101,68 CS ÚRS 2020 01

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do 

DN 100 mm jednonásobný syntetický standardní

55 K 783617641
Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 

mm
m 18,000 84,00 1 512,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do 

DN 150 mm jednonásobný syntetický standardní

56 K 783617661
Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 200 

mm
m 10,000 117,46 1 174,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 150 do 

DN 200 mm jednonásobný syntetický standardní

D ostatní ostatní 35 000,00

57 K 010 Tlakové, provozní zkoušky sou 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Tlakové, provozní zkoušky

58 K 011 Výchozí revize plynu sou 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Výchozí revize plynu

59 K 012 Pomocné stavební práce sou 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Pomocné stavební práce

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 85 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

60 K 013002000 Projektové práce skutečné provedení … 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Projektové práce skutečné provedení

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00

61 K 030001000 Zařízení staveniště sou 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 25 000,00

62 K 040001000 Inženýrská činnost sou 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Inženýrská činnost

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00

63 K 070001000 Provozní vlivy sou 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Provozní vlivy
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